




MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY MĚÚ BYSTRICE POD HOSTÝNEM

.....
VAŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

Č.J. : MUBPH 6632/2018
SP. ZN.: OVS 28/2018 Pe
VYŘIZUJE: Renata Pechová
ODDĚLENÍ: evidence majetku a nakupování
TEL: +420 573 501 941
MOB: +420 773 048 534
E-MAIL: pechova@mubph.cz
DATUM: 21.03.2018



Dodatečné informace č.2

Město Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na akci: **Rekonstrukce ulice Mlýnská - dokončení mezi přejezdy vlečky**. Dne 21.03.2018 obdržel zadavatel žádost uchazeče o dodatečné informace.

Dotaz uchazeče ze dne 21.03.2018:

Ve smlouvě o dílo, článek VIII.14 se uvádí: "Zhotovitel bere na vědomí, že přes staveniště bude vedena do 30.9.2018 objízdna trasa pro autobusovou dopravu." Znamená to, že veškerá autobusová spojení z a do stanice Bph, vlakové nádraží bude jezdit po opravované komunikaci? A už od začátku stavby? Máme tomu rozumět tak, že práce na objektu SO 01 - Místní komunikace bude možná jen v termínu 30.9.2018 - 9.11.2018?

Odpověď zadavatele ze dne 21.03.2018:

Ano, veškerá autobusová spojení z a do stanice Bystřice pod Hostýnem vlakové nádraží – centrální autobusové nádraží budou od začátku stavby jezdit přes opravovaný úsek, a to s přibližnou frekvencí cca 45 min. Realizaci stavebních prací bude nutné přizpůsobit objízdnu trase pro autobusovou dopravu.

otisk úředního razítka

Renata Pechová, v.r.

vedoucí Odd. evidence majetku a nakupování
Odboru vnitřní správy MěÚ Bystřice pod Hostýnem