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UMOWA Nr BZP.272. .2022

zawarta w dniu ......ccocee... r. w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychow, ul. Rynek 15,
34-120 Andrychéw reprezentowang przez Tomasza Zak - Burmistrza Andrychowa przy
Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Zywiot zwana w dalszej czesci umowy

»Zamawiajgcym”, NIP: 551-00-13-406

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcg”, NIP: ..o,

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z

dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, o nastepujacej tresci:

§1. Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadanie pn.:
,Budowa ogdlnodostepnego toru rolkarskiego w Zagorniku”.
2. Przedmiotem umowy, o ktorym mowa w ust. 1, jest wykonanie nastepujgcego
zakresu prac :
2.1 Branza drogowa.
2.1.1 Roboty ziemne
2.1.2 Odwodnienie
2.1.3 Obrzeza
2.1.4 Jezdnia toru dla rolkarzy
2.1.5 Zielence

2.1.6 Wycinka drzew i nasadzenia

*- niepotrzebne skresli¢



alovang &8 =

¥l FOIT
MNL ERIPA

2.2 Oswietlenie.
2.3 Monitoring .
2.4 Wyposazenie obiektu .

2.4.1 tawki

2.4.2 Ogrodzenie i pitkochwyty

2.4.3 Wiaty dla rolkarzy

2.4.4 Trybuna 3 rzedowa — zadaszona

2.4.5 Zadaszenie istniejgcej trybuny- przebudowa

2.4.6 Zakup urzgdzenia do czyszczenia toru wraz z pojemnikiem na
zanieczyszczenia

2.5 Inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, w tym miedzy innymi:

2.5.1 oznakowanie terenu oraz opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia BIOZ,

2.5.2 wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych (oznakowanie oraz
zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robdt), demontazowych,
wyburzeniowych i odtworzeniowych, porzgdkowych, zagospodarowania
terenu budowy,

2.5.3 organizacje i utrzymanie zaplecza,

2.5.4 wytyczenie geodezyjne,

2.5.5 dozorowanie budowy, likwidacje terenu budowy, wywdz nadmiaru gruntu
oraz materiatdw nadajgcych sie z rozbiorki do ponownego uzytku w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego, wywoz odpaddw z rozbidrki i
gruzu na wysypisko wraz z optatg za utylizacje (jezeli dotyczy),

2.5.6 zapewnienie nadzoru specjalistycznych zarzagdcow sieci wynikajace z
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uzgodnien,

2.5.7 wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w
trakcie robodt, badan, pomiarow, préb /gdy wymagana/,

2.5.8 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezgcej (roboty zanikowe) i
korncowej powykonawczej,

2.5.9 zapewnienie badania zageszczenia warstw konstrukcyjnych gruntu,
podbudowy i nawierzchni,

2.5.10biezacy wywoz materiatdow nieuzytecznych z terenu budowy,

2.5.11wykonanie robdt naprawczych dla 0sdb trzecich i infrastruktury technicznej,
ktorej stan techniczny na skutek realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym
robot odtworzeniowych.

2.5.12 uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 2, i sposdb jego

wykonania, a takze pozostate obowigzki Wykonawcy, oprdcz niniejszej umowy
okreslajg nastepujgce dokumenty, stanowigce integralng czes¢ umowy:

3.1 dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowe — zatgcznik nr 1,

3.2 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych —

zatgcznik nr 2,

3.3 kosztorys ofertowy Wykonawcy — zatgcznik nr 3,

3.4 specyfikacja Warunkéw Zamowienia — zatgcznik nr 4.

3.5 specyfikacje wymagan technicznych — zatgcznik nr 5

3.6 Decyzja zezwalajgca na usuniecie drzew — zatgcznik nr 6
4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywac bedzie nastepujaca
kolejnos¢ waznosci dokumentow:

4.1 umowa,
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4.2 dokumentacja projektowa

4.3 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

4.4 Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) - w zakresie nie ujetym wyzej,
4.5 Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie, potencjat techniczny oraz

wykwalifikowang kadre niezbedng do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z

warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.

6.

7.

Wykonawca oswiadcza, ze:

przed zawarciem Umowy dokonat rzetelnej analizy Przedmiotu umowy oraz
wszelkiej dokumentacji;

zapoznat sie z wymogami okreslonymi przez Zamawiajgcego, SWZ, z terenem, na
ktorym ma by¢ realizowany przedmiot umowy i jego otoczeniem oraz z lokalnymi
warunkami, klimatem i jego charakterystyka dla tego obszaru;

zapoznat sie z ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu
umowy i uzyskat wszelkie informacje, niezbedne do okreslenia zakresu i charakteru
prac, ktore sg objete umowg oraz niezbedne do okreslenia kosztow i termindéw
realizacji Przedmiotu umowy oraz uwaza je za wystarczajgce i jednoznaczne,
zarowno do okreslenia zakresu i wartosci prac, jak i prawidtowej realizacji
Przedmiotu umowy;

uwzglednit wszystkie powyzsze warunki i okolicznosci w wynagrodzeniu
okreslonym w umowie i stwierdza, ze powyzsze jest kompletne i wystarczajace z

punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Gmina Andrychdéw otrzymata dofinansowanie inwestycji ze srodkdw zewnetrznych

w ramach w ramach poddziatania ,, Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii

rozwoju lokalnego kierowanego przez spotecznos¢” w ramach dziatania ,, Wsparcie dla
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rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego Programem w

zakresie/zakresach: ) innym niz podejmowanie dziatalnosci gospodarczej, z

wytgczeniem projektow grantowych.

§ 2. Terminy wykonania umowy
1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7
dni roboczych od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakonczenia robét budowlanych: do 4 miesiecy od dnia podpisania umowy
3. Termin zakonczenia przedmiotu umowy: 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru robét budowlanych.
4. Przez zakonczenie robot budowlanych rozumie sie nalezyte wykonanie przez
Wykonawce wszystkich robét budowlanych objetych umowag i uporzgdkowanie terenu
budowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego robdt budowlanych, zawierajgcym w szczegdlnosci zaakceptowany przez
Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w § 5 ust2 pkt 2 ppkt 3 niniejszej umowy
oraz wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.
5. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce
obowigzkow wynikajgcych z umowy, zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu
dokumentow, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy, potwierdzone
pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

6. Terminy okreslone w ust. 2 i ust. 3 sg zastrzezone na korzys¢ zarowno Wykonawcy

jak i Zamawiajgcego, tzn. Zamawiajgcy nie moze przed ich uptywem zadac od

Wykonawcy wykonania umowy, a jednoczesnie przed ich uptywem Zamawiajacy nie
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ma obowigzku dokonania odbioru robot budowlanych i odbioru przedmiotu umowy.

§ 3. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, strony ustalajg szacunkowe
wynagrodzenie kosztorysowe do kwoty ............. zt (stownie:.......ccveeeennn,
................................ ztotych ../100) brutto (w tym podatek VAT 23%) z
zastrzezeniem ustepoéw 2-6 niniejszego paragrafu.

2. Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy, o
ktorym mowa w § 1, ustalona zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu
przez Wykonawce kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn
ilosci wykonanych robdt ustalonych na podstawie obmiaréw oraz cen
jednostkowych okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

4. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych niezbednych do
realizacji umowy, a nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone w
nastepujgcy sposob:

5.1 w pierwszej kolejnosci Wykonawca dokona wyceny robot na bazie stawek
cenotworczych, cen materiatéw i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w
kosztorysie ofertowym poprzez ich interpolacje,

5.2 jezeli nie moze wycenic robot w sposéb wskazany w ust. 5 pkt 1, Wykonawca

dokona ich wyceny w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny jednostkowe
tych robdt w publikacjach cenowych, np. Sekocenbud, z okresu bezposrednio

poprzedzajgcego okres wyceny robot,
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5.3  Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1-2 oraz

przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia wynagrodzenie za roboty przed rozpoczeciem
tych robot,

5.4 jezeli wycena przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z zasadami, o ktorych mowa w
ust. 5 pkt 1-2 Zamawiajgcy wprowadzi korekte dokonanej wyceny.

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy,

podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.

§ 4. Warunki ptatnosci
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, nastgpi
fakturami czesciowymi i fakturg kornicowa za roboty i prace faktycznie wykonane,
odebrane i potwierdzone przez Zamawiajgcego.
2. Faktury czesciowe mogg by¢ wystawione po protokolarnym odbiorze wykonanych
elementéw robdt budowlanych oraz zatwierdzeniu kosztoryséw powykonawczych
przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3. Faktury czesciowe mogg by¢ wystawione raz w miesigcu, przy czym tgczna suma
faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% kwoty, o ktérej mowa w § 3 ust. 1.
4. Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze
przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 5 ust. 3 dokonanym przez Zamawiajgcego,
5. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty faktur przelewem na rachunek wskazany
przez Wykonawce, w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawce w

siedzibie Zamawiajgcego faktur i protokotéw odbioru wraz z kosztorysami
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powykonawczymi.
6. Faktury wystawione bedg w nastepujgcy sposob:
Nabywca: Gmina Andrychdw, 34-120 Andrychéw, ul. Rynek 15, NIP: 551-00-13-406
Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychéw, Rynek 15.
7. Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzieri obcigzenia konta
Zamawiajgcego.
8. W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow
warunkiem ptatnosci faktury jest spetnienie przez Wykonawce warunkéw, o ktérych
mowa w § 10.
9. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi kosztorysem roboét
zamiennych, a dla catosci robot zostanie wowczas sporzadzony kosztorys zamienny.
10.Wszelkie zmiany w trakcie praci robot bedg dokonywane przez Wykonawce

wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

§ 5. Odbiory

1. Odbiory robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

1.1 Odbiory robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu polegajg na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych elementéw robét budowlanych i ustaleniu wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za ich wykonanie, przy czym odbiory te nie sg podstawa
do wystawienia przez Wykonawce faktury i na ich podstawie Wykonawca nie
moze zgdac¢ od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia,

1.2 Zamawiajgcy przystapi do odbioru robdt w terminie do 3 dni roboczych od
daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

1.3 Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru
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robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy wykonanych elementow robot
budowlanych, sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

1.4 z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokot odbioru robdét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

1.5 jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, zobowigzany jest na ich zgdanie wykonaé¢ odpowiednie odkrywki lub
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywraocic roboty do stanu
poprzedniego na swaoj koszt,

1.6 dokonanie odbioru roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa pozniejszego zgtaszania uwag co do jakosci robot, w
szczegodlnosci w trakcie odbioru koncowego i ostatecznego, jezeli wowczas
ujawnig sie ich wady i usterki.

2. Odbior koncowy robot.

2.1 odbidr koricowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich
wykonanych robot budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za nie po zakonczeniu roboét, przy czym odbior ten nie jest
podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury i na jego podstawie
Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia.

2.2 Zamawiajacy przystgpi do odbioru kocowego robdt w terminie do 7 dni
roboczych od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do

odbioru koncowego robat,

2.3 Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru
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korncowego robdt jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu catosciowy

kosztorys powykonawczy wykonanych robét budowlanych,

2.4 warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koncowego robot
jest zakonczenie wszystkich robot budowlanych objetych umowg oraz
uporzgdkowaniu terenu budowy, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru koncowego robdt, jak rowniez zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
przedtozonego przez Wykonawce dokumentu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3,

2.5 odbiodr koricowy robdt jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Uzytkownika (jezeli nie jest to
Zamawiajgcy) oraz Wykonawcy,

2.6z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokot koncowego odbioru
robdt budowlanych,

2.7 jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdét zostang stwierdzone wady
lub usterki, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

2.7.1  jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy zada ich
usuniecia, a Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych usunie stwierdzone wady
lub usterki i powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem
dokonania ponownego odbioru koricowego robdt,

2.7.2  jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy, domagac sie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub
wykonania wadliwego elementu umowy po raz drugi,

2.8 w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i

usterek zgodnie z ust. 2 pkt 7 ppkt 1, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
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powierzenia usuniecia tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu; koszt takich

poprawek bedzie obcigzat Wykonawce,

2.9 zadzien odbioru koncowego robdt budowlanych uznaje sie dzien podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robdét budowlanych, po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie
czynnosci odbiorowych.

3. Odbior ostateczny przedmiotu umowy.

3.1 Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy przystgpi do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty pisemnego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy,

3.2 wdniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

3.2.1  protokdt odbioru koncowego robdt budowlanych, podpisany zgodnie z
ust. 2 pkt 9 umowy,

3.2.2  dziennik budowy,

3.2.3 dokumentacje powykonawczg z rysunkami zamiennymi oraz
dodatkowymi (gdy wymagane) opisang i skompletowang w dwdch
egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz nadzoér
autorski (gdy ustanowiony),

3.2.4 inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na zaklauzulowanej mapie
lub potwierdzenie ztozenia operatu geodezyjnego do zaklauzulowania w
Starostwie Powiatowym, uzgodnionej w przypadku jej niezgodnosci z

projektem budowlanym ze wszystkimi zarzgdcami sieci odpowiednich branz
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wraz z zestawieniem ilosci wykonanych robdét (gdy wymagana),

3.2.5 wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami
wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych proéb i sprawdzen ( m.in.
odbioréow technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i
urzadzen),

3.2.6  atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie kierownika
budowy potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane,

3.2.7 dokumenty, ktérych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego,

3.2.8 pozwolenie na uzytkowanie — decyzja.

3.3 warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego
jest kompletnos¢ dokumentdw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2,

3.4 z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdt ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy,

3.5 zadzien odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje sie dzien
podpisania protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez

Zamawiajgcego,

§ 6. Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1.1 wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z umowa,
dokumentacjg projektowg wraz z pozwoleniem na budowe i specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, Specyfikacja Warunkéw
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Zamowienia, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

1.2 wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, przy zachowaniu
nalezytej starannosci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego
przedsiebiorcy prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie
wykonawstwa robdt budowlanych,

1.3 terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i przepisami prawa budowlanego i normami,

1.4 opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcego do 7 dni od daty podpisania umowy,

1.5 powiadomienie wtascicieli istniejgcego w rejonie budowy uzbrojenia
podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru
technicznego oraz uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego.
Wykonawca we wtasnym zakresie pokryje koszty z tym zwigzane,

1.6 w trakcie prowadzenia robot - zapewnienie dojazdu i dojscia do istniejgcych
posesji; jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca zaplanuje i zorganizuje objazdy
oraz dojazdy tymczasowe,

1.7 od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swoj koszt
organizacja zaplecza budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
oraz petna odpowiedzialnosc¢ za teren budowy i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w
toku realizacji umowy urzadzen lub obiektdw budowlanych osdb trzecich,
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia w terminie uzgodnionym z
poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje wynikte z nieterminowego

ich naprawienia,
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1.8 ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw
i zasad bhp oraz ochrony zdrowia, utrzymanie porzadku na terenie budowy,
zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych terenu budowy i
przechowywanych tam materiatéw budowlanych,

1.9 zapewnienie materiatow odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
urzadzen uzytych do wykonania zamowienia posiadajgcych aktualne gwarancje,
Swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie; na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow dane potwierdzajgce spetnienie
powyzszych wymagan,

1.10 przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego w miejscach przez niego
wskazanych, wszelkich badan jakosciowych wykonanych robdt i zastosowanych
materiatow; Wykonawca na swoj koszt wykona badania stopnia zageszczenia
warstw konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego,

1.11 umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiajgcego, jak
rowniez udostepnianie im wszystkich wymaganych dokumentow,

1.12 przekazanie i transport na swoj koszt w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego materiatdow z rozbidrki nadajgcych sie do ponownego uzytku,
1.13 uzyskanie we wtasnym zakresie i na swoj koszt zgody projektanta i aprobaty
Zamawiajgcego w przypadku wprowadzenia zmian do projektu lub technologii

zamiennych,

1.14 prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie

zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 Prawa budowlanego:
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1.14.1 dziennika budowy,

1.14.2  ksigzki obmiarow,

1.14.3 protokotéw odbiorow robot,
1.14.4 dokumentacji powykonawczej,

1.15 zapewnienie na swoj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez
uprawnionego geodete zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,

1.16 ochrona punktow pomiarowych, wysokosSciowych, granicznych i osnowy
geodezyjnej,

1.17 zgtaszanie do odbioru poszczegdlnych zakresdw przedmiotu umowy,

1.18 zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpadow, ktére
zostang wytworzone w trakcie wykonywania prac objetych umowag. Materiaty z
rozbiorki winny byc usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

1.19 wykonanie na swoj koszt robot naprawczych infrastruktury technicznej,
ktorej stan techniczny na skutek realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robot
odtworzeniowych,

1.20 usuniecie wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie
rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci,

1.21 przez caty okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy za szkody wyrzgdzone na osobie
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i mieniu na kwote nie mniejszg niz 500 000,00 zt (stownie: piecset tysiecy

ztotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia, obejmujgcego rowniez
podwykonawcow, ktérzy realizujg przedmiot umowy — kopia polisy
ubezpieczeniowej stanowi zatgcznik nr 5 do umowy,

1.22 zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie
lub przez podwykonawce oséb, wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie
realizacji zamodwienia: prace fizyczne na terenie budowy obejmujgce:
wykonanie robot ziemnych, wykonanie obrzezy, wykonanie nawierzchni jezdni
toru dla rolkarzy, wykonanie odwodnienia

1.23 przedktadanie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w wyznaczonym w
wezwaniu terminie nastepujgcych dowoddéw potwierdzajgcych spetnienie
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujgcych wskazane w pkt 22 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1.23.1 osSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace 0soéb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawecy,

1.23.2 os$wiadczenia zatrudnionych pracownikow zawierajgcych informacje,

w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
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umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

1.23.3  poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umow o prace 0sob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umodw powinna zostac¢ zanonimizowana w sposoéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace, zakres obowigzkéw i wymiar etatu muszg by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

1.23.4 zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

1.23.5 poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez
wykonawece lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie

pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
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zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

2. Wykonawca oswiadcza, ze:

2.1  dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnoSciami niezbednymi do
wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 umowy, oraz ze wykona
go z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i
normami w budownictwie,

2.2 bedzie realizowat przedmiot umowy zespotem o0sdb posiadajacych

odpowiednie uprawnienia, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2.3 bedzie realizowat roboty budowlane w sposdb niezaktdcajgcy biezgcego
funkcjonowania obiektéw w sasiedztwie oraz w sposdb niezagrazajgcy
bezpieczenstwu osob w nich przebywajacych lub z nich korzystajgcych,

2.4 bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia,
dotyczace poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich
miejsc, w ktorych sg niezbedne do wykonania czynnosci objetych niniejszg
umowa; w tym celu winien on zapewnic i uzy¢ wszelkich niezbednych urzadzen
budowlanych, srodkdw transportu, materiatéw oraz wszelkich czynnikéw
niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktow robot; w
przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrodta
wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do
odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz

winien zaptaci¢ za wynajecie jego Zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane
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opfaty.

3. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty
zamienne w stosunku do robot przewidzianych w projekcie.

4. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem roboét
zamiennych. Dla catosci robdt zostanie wowczas sporzgdzony kosztorys zamienny,
uwzgledniajacy roznice w wartosci robdt podstawowych i robdt zamiennych.

5. O koniecznosci wykonania robdt zamiennych Zamawiajgcy pisemnie powiadamia
Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma sporzgdzi
kosztorys robdt zamiennych na bazie stawek cenotwdrczych, cen materiatow i
sprzetu nie wyzszych niz zawarte w ofercie, a w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe
rozliczenie danej roboty w oparciu o kosztorys ofertowy, przyjete zostang ceny nie
wyzsze, niz Srednie ceny jednostkowe robdét w publikacjach cenowych, np.
systemu Sekocenbud, z okresu bezposrednio poprzedzajgcego okres wyceny robot.

6. Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu robdt zamiennych i
kosztorysu zamiennego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
podpisany zostanie protokdt koniecznosci, ktéry bedzie podstawg do zmiany
umowy.

7. Roboty zamienne mogg by¢ réwniez wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla robdt zamiennych
na zgdanie Zamawiajgcego.

8. W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robdt zamiennych moze stanowic

podstawe do przedtuzenia terminu wykonania umowy.

§7. Kierownik budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
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budowlanymi objetymi niniejszg umowg przez osoby posiadajgce stosowne

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami

obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng. W

przypadku gdy obowigzujace przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania

konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace — Wykonawca
zobowigzuje sie skierowac do tych prac wytgcznie osoby posiadajgce konieczne
umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

2. Wykonawca do petnienia funkcji kluczowych specjalistow ustanawia nastepujgce
osoby:

2.1 Jako Kierownika Budowy / Kierownika Robot Drogowych - ......ccccveeveveeanne.
ZAM. e , POSIAdajgCy UPraWNIENIA .oueveeieieeiiieee et ee e
wydane w dniu............. Lo PIZEZu e ,

2.2 Jako Kierownika Robot instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych - ....cccooveeiiiiiiiiiiii, zam.

wydane w dniu............. Lo PPZEZu oo ,

3. Osoby wskazane w pkt 2 sg zgodne ze wskazaniami zawartymi w ofercie
Wykonawcy i bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

4. Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niz osoba wskazana w punkcie 2
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy

Wykonawcy.

§8. Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
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1.1 ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.2 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

1.3 dokonywanie odbiorow: koncowego i ostatecznego,

1.4 sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt z decyzjg o pozwoleniu na
budowe, dokumentacjg projektowa, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

1.5 sprawdzanie jakosci wykonywanych robot,

1.6 potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad i usterek, a
takze kontrolowanie rozliczen budowy i terminowosci wykonywania robét przez
Wykonawce.

2. Zamawiajgcy ma prawo:

2.1 wydawac¢ Wykonawcy polecenia dotyczace w szczegdlnosci usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robdt,

2.2 zadac¢ od Wykonawcy dokonania poprawek, bgdZ ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robot w przypadku
gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie, bagdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsg, zezwoleniem na
realizacje inwestycji drogowej,

2.3 kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej,
przepisow i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,

2.4 kontroli utrzymania przez Wykonawce porzadku na terenie budowy,

2.5 wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 ust. 1 pkt 22, w

szczegdlnosci do:

22

*- niepotrzebne skresli¢



W S ik =

2.5.1  zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetnienia ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2.5.2  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

2.5.3  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia;

2.5.4  w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie
o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy,

2.6 rezygnacji z czesci robot, przy czym tgczna wartosé tych robdt nie moze
zmniejszy¢ wynagrodzenia Wykonawcy ponizej 80% wartosci netto wskazanej w

§ 3 ust. 1 umowy.

2.7 zadania od Wykonawcy wykonania robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie.
3. W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajgcego
jest Kierownik Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa lub inna upowazniona osoba
oraz inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony w odrebnym postepowaniu; nie

dotyczy to kwestii wymagajgcych podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujgcego zaréwno
okres realizacji umowy jak i okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca
wnosi 5 % kwoty brutto podanej w ofercie, tj. ............... zt, w formie ................ , hie
pdzniej niz w dniu podpisania umowy, z zastrzezeniem ust. 2. Niedopetnienie
powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem Zamawiajgcego od

czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz
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zatrzymaniem wadium.

2. Zabezpieczenie w innej niz pienigdz formie Wykonawca - w przypadku obowigzku
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 5 lat - wnosi
na okres co najmniej 5 lat jednoczesnie zobowigzujac sie do jego przedtuzenia lub
whiesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w
nastepujgcy sposob:

3.1 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrécone w terminie 30 dni od
daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 i
uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany,

3.2 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
taki sposdb, aby obejmowato ono takze przedtuzony termin realizacji umowy z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

5. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2, w przypadku kiedy Wykonawca
nie usunat w terminie stwierdzonych przed uptywem okresu rekojmi wad lub jest w

trakcie usuwania tych wad.
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§10. Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych, dostaw, USTUZ: .......cooiiiiieee e
.... (rodzaj robdét budowlanych, dostaw lub ustug) - (Podwykonawca) stanowigcych
nie wiecej niz .....% wartosci przedmiotu umowy. W pozostatym zakresie przedmiot
umowy Wykonawca wykona wtasnymi sitami.

2. W przypadku realizowania umowy z udziatem podwykonawcdéw wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego na konkretnego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikoéw, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegdblnosci, iz:

4.1 termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

4.2 przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadaja
czesci zamowienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg, a wartos¢ wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz wartosc

wynagrodzenia przewidziana za ten zakres w umowie zawartej pomiedzy
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Zamawiajgcym a Wykonawcg,

4.3 okres rozliczeniowy i sposéb rozliczenia (podstawy wystawienia faktury
VAT/rachunku, termin odbioru) bedg dostosowane do umowy tgczacej
Zamawiajgcego z Wykonawca,

4.4 wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

4.5 okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

4.6 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem
wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy;
dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
0s0b, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do
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tej umowy,

4.7 w przypadku gdy Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zamierza
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi objete niniejszg umowag, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedfozy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

4.8 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

4.9 Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do zatrudniania na
umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposob
udokumentowania zatrudnienia umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez
Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

5.1 uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

5.2 uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

5.3 wytgczajgcych odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za

realizacje catosci przedmiotu umowy,
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5.4 dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce i

dalszego Podwykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru
inwestorskiego (lub bezposrednio - jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest
ustanowiony), projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujgca do cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byc¢ realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,
nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w
terminie 7 dni od dnia przedfozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za
dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedfozenia
projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio

Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezenia
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do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

9.1 niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o
podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4 -5, przy czym, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od zgdania zatgcznikdw do umowy o podwykonawstwo, o ktdrych
mowa w ust. 4 pkt 6 .

9.2 niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych
mowa w ust. 7,

9.3 gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej
czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej
umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na
zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu,

9.4 zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

9.5 gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

9.6 gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy
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niz przewidywany umowa dla tych robdt,

9.7 gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie umowy,

9.8 gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktdérego wysokosé ze wzgledu na
wartos¢ poprzednio zaakceptowanych umow o podwykonawstwo
spowodowata koniecznos¢ dokonania pfatnosci bezposrednich za wykonanie
robdt budowlanych w wysokosci przekraczajgcej wartos¢ udzielonego w tym
zakresie zamowienia.

10. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo robdt budowlanych w terminie okreslonym w ust. 8
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyc
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

12. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedfozenia w

przypadkach okreslonych w ust. 9.
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13. Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7
dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesé
przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w specyfikacji warunkow zamowienia jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy umow o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

15.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

16.Zamawiajacy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia
umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby

zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
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posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

18.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu
zadan okreslonych tg umowag wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w
trybie okreslonym w ust.7-13.

19.Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.

18, stosuje sie zasady okreslone w ust.7-13.

20.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw
okreslonych tg umowa.

21.Zamawiajgcy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych
robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie
na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

22.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy

o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane
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sg W jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk
polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

23.Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci
oraz dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcdédw lub dalszych Podwykonawcow
lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z
umow o podwykonawstwo.

24.Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocic
sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

25.Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci
bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

wezwania.
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26.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 25,
podwazajgcych zasadnosc bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

26.1 nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

26.2 ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy,

26.3 dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

27.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktorym

mowa w ust. 24, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje

jego zasadnosc¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi

wykonanie i odbior robot, a Wykonaweca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25

uwag wykazujgcych niezasadnosc bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zapfata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zaptaty.

28. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

29. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez

Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w § 4 ust. 1,
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przedstawione Zamawiajgcemu oraz:

29.1 protokdt odbioru robot, w ktérym bedg wyszczegolnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow,

29.2 kopie faktur VAT lub rachunkdw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow za wykonane
przez nich roboty, dostawy i ustugi,

29.3 kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow.

30. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 29, jak rowniez przed uptywem terminu
wymagalnosci naleznego mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewdéw
bankowych potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub jego czesci, w czesci rownej sumie kwot
naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom jezeli mozna te kwoty
ustali¢ na podstawie dokumentow przedtozonych zgodnie z ust. 29 pkt 2 do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w ust. 29, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy
niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentow

sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.
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32. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust.

25 zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz
co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien
umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnosé
roszczenia Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

33. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposrednie;
pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych
mowa w ust. 25 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag o ktorych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

34. Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.
25 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonaweca nie zgtosi uwag, o
ktorych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

35. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub
rachunku Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawecy, potwierdzona za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu

odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub
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potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

36. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu zwtoki w zaptacie
naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczyc
wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo robdét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

37. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

38. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania
pfatnosci bezposredniej za uzasadniona.

39. Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w
zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

40. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego
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Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych
jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z umowy faczacej go z Wykonawca. W przypadku rdznic
w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi
okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
umowag z Wykonawcg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowag
Zamawiajgcego z Wykonawca.

41. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy
Wykonawca dotgczy oSwiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o
petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich fakturami
lub rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej

pfatnoscig koncowa.

§11. Gwarancja jakosci i rekojmia

1.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na
roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami na okres ......
miesiecy, liczgc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 5 ust. 3 i zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu w dniu odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.

2.Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow lub urzadzen
przewidujg dtuzsze okresy gwarancji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje

okres gwarancji wynikajacy z gwarancji producenta.
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3.Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego w porozumieniu z Wykonawca.

4.Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajgcy moze zlecic¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5.W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

5.1 nieodptatnego wykonywania przeglagdéw gwarancyjnych w terminach
ustalonych z Zamawiajgcym,
5.2 usuwania na wtasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w
okresie trwania gwarancji.

6.Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnosc¢ z tytutu
gwarancji jakosci obejmuje zarowno wady powstate z przyczyn tkwigcych w
przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego, jak i
wszelkie inne wady fizyczne w nich powstate z przyczyn, za ktére producent lub
inny gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w
ciggu terminu obowigzywania gwarancji.

7.Zamawiajacy moze dochodzic¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

8.Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od
uprawnien z tytutu rekojmi za wady.

9.0kres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
WYNOSi ........ miesiecy/ace, liczac od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 5 ust. 3.

10. W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada rowniez za wady materiatow,

rzeczy i urzadzen, ktore wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w
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szczegodlnosci jezeli te materiaty, rzeczy i urzagdzenia nie majg wtasciwosci, o
ktorych istnieniu zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, ktora
wprowadzita je do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoba,
ktdra przez umieszczenie na nich swojej nazwy, znaku towarowego lub innego

oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia sie jako producent.

§12. Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej w ramach prowadzonej dziatalnosci, obejmujgcej przedmiot umowy na kwote
co najmniej 500 000,00 zt.

. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze
Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ust. 1.
Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem
Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzac
wskazane powyzej ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz
przedktada¢ dokument potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed

datg wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.

§13. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1.1 za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot budowlanych, o ktorym mowa w §

2 ust. 2 —w wysokosci 0,2 % tgcznego szacunkowego wynagrodzenia
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kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, za

wyjatkiem sytuacji, gdy podczas odbioru koncowego roboét stwierdzone zostaty

wady, a Wykonawca usunat je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1

UMOowy.
1.2 za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w §
2 ust. 3 —w wysokosci 0,2 % tacznego szacunkowego wynagrodzenia

kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

1.3 za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci w
wysokosci 0,2% tacznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o

ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia usterek, o

ktérym mowa w § 11 ust. 3,

1.4 za przystapienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien,

1.5 za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub
wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy dzien powyzszych nieprawidtowosci,

1.6 za spowodowanie przerwy w realizacji roboét z przyczyn zaleznych od Wykonawecy,
dtuzszej niz 7 dni - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien
przerwy, trwajgcej dtuzej niz 7dni,

1.7 za razace naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z
umowy, w szczegdlnosci naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i
zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzgdku

na terenie budowy w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazde naruszenie stwierdzone
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wpisem do dziennika budowy,

1.8 za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uptywem
terminu waznosci poprzedniej w wysokosci 0,1 % tgcznego szacunkowego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia,

1.9 za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy
przed zaakceptowaniem przez Zamawiajgcego projektu umowy, umowy, projektu
zmiany umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg w wysokosci 2%
tgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

1.10 za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1
% tgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany,

1.11 za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia w
wysokosci 2% fagcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1,

1.12 za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo (w zakresie dostaw lub ustug) w zakresie terminu zapfaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2% tgcznego
szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.
1,

1.13 za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
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podwykonawcom w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
pfatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,

1.14 za nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzieri zwtoki, od dnia
uptywu terminu zapfaty do dnia zapfaty,

1.15 za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie
wiekszym niz wynikajacy z § 10 ust. 1 w wysokosci 10% wartosci robot
powierzonych podwykonawcom ponad limit wynikajgcy z § 10 ust. 1;

1.16 za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy niezgtoszony podmiot
trzeci;

1.17 za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we
wtasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce osdb wykonujgcych

czynnosci wskazane w § 6 ust. 1 pkt 22) - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce

ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za
niespetnienie powyzszego wymogu traktowane bedzie rowniez nieprzedtozenie w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dowodéw, o ktorym mowa w § 6
ust. 1 pkt 23;

2. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robot lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od

umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w
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wysokosci 20 % tgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos$¢ kar umownych, na zasadach ogélnych.

5. Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy, a
Wykonawca wyraza na to zgode.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienie w terminowym
regulowaniu faktur.

7. taczna maksymalna wysokos$é kar umownych nie moze by¢ wieksza niz 20%
szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1

niniejszej umowy.

§14. Odstgpienie od umowy
1. Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w trakcie jej obowigzywania, gdy:

1.1 zostanie ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,

1.2 zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

1.3 Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie rozpoczat robot bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie podjaf sie ich wykonania w ciggu 5 dni od
otrzymania pisemnego ponaglenia wzywajgcego do rozpoczecia robot,

1.4 Wykonawca, nie kontynuuje robdt pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie lub Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawecy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

1.5 Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inng osobe niz wskazang w §

7 ust. 2,
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1.6 Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania

czynnosci, o ktérych mowa w § 10,

1.7 wystgpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1,

1.8 Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowga w sposéb
niezgodny z dokumentacja projektowg, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejszg umowag oraz pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego
upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie

1.9 Wykonawca nie usunat stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w

terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1,

1.10 zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.

1.11 Zamawiajacy nie otrzymat dofinansowania na realizacje przedmiotu umowy
ze srodkdw Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 lub
otrzymat je w mniejszym od wnioskowanego zakresie.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem

uzasadnienia —w terminie 30 dni od dnia, w ktorym Zamawiajgcy dowiedziat sie o

okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach o jakich mowa w ust. 1 pkt

10 Wykonawca moze zagdac¢ wynagrodzenia jedynie za cze$¢ przedmiotu umowy
wykonang do daty odstgpienia.

4. Odstgpienie od umowy moze odnosic sie do catego przedmiotu umowy lub tylko
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do czesci jeszcze nie wykonanej przez Wykonawce.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

5.1 wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dziert odstgpienia,

5.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi wine za odstgpienie od umowy,

5.3 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen,
ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nie
objetych niniejszg umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

5.4 jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada lub odstgpienie dotyczyto czesci przedmiotu umowy, Wykonawca
zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robdét zabezpieczajgcych, przedktadajac jednoczesnie kosztorys powykonawczy
na te roboty, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 21 dni roboczych;
protokot odbioru wraz z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysem
powykonawczym stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5.5 Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia,

usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub

wzniesione.

§15. Zmiana umowy
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1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemne;j
pod rygorem ich niewaznosci.
2. Strony dopuszczajg wprowadzenie do tresci niniejszej umowy zmian jej
postanowien w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy. Zmiany te mogg dotyczyc:
2.1 terminu zakonczenia robét budowlanych oraz terminu zakoniczenia przedmiotu
umowy w przypadku:

2.1.1 wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego
zdarzenia zewnetrznego, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
nalezytej starannosci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity wyzszej
rozumiejg: kataklizmy spowodowane sitami natury np. trzesienie ziemi,
huragan, burza, powddz, pozar oraz wojne, zamach terrorystyczny, strajk itp.,

2.1.2 wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

2.1.3 przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie
postepowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami okreslonymi w
aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,

2.1.4 zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym

wptyw na realizacje przedmiotu zamodwienia lub Swiadczenia Stron,
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2.1.5 zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania robdt zamiennych,

2.1.6 zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych, nieobjetych zamowieniem podstawowym,

2.1.7 udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamowienia publicznego, ktorego
wykonanie bedzie mie¢ wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2.1.8 wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunkéw: geologicznych, wodnych,
archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych elementow sieci uzbrojenia technicznego, mimo
zachowania nalezytej starannosci Wykonawcy,

2.1.9 podjecia przez osoby trzecie dziatarh uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w dokumentacji
projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt,
ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,

2.1.10 opdznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego ponad
termin okreslony w § 2 ust. 2, lecz zmiana terminu nie moze by¢ dtuzsza niz
czas trwania tego opdznienia,

2.1.11 wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminéw wykonania umowy, a w szczegélnosci
terminu rozpoczecia i/lub zakoriczenia robdt,

2.1.12 wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2-3.

2.2 sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
2.2.1 stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien,

2.2.2 niedostepnosci na rynku materiatow lub urzgdzen wskazanych w
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dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i

odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku tych materiatow lub urzadzen,

2.2.3 pojawienia sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

2.2.4 pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

2.2.5 celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot,

2.2.6 wystgpienia warunkow terenowych odbiegajgcych w sposdb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci braku
zinwentaryzowania obiektéw budowlanych lub zinwentaryzowania obiektéw
budowlanych w sposdb wadliwy,

2.2.7 wystgpienia warunkow geologicznych, wodnych odbiegajgcych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,

2.2.8 wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

2.2.9 podjecia przez osoby trzecie dziatarh uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
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wykonanie przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w dokumentacji
projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robat,
ktoére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

2.3 zakresu przedmiotu umowy w przypadku podjecia przez osoby trzecie dziatan
uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robot, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron umowy,

2.4 wysokosci wynagrodzenia, gdy w okresie obowigzywania umowy wystgpig
nastepujgce okolicznosci majgce wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce:

2.4.1 zmiana stawki podatku VAT,

2.4.2 okolicznosci wskazane w ust. 2 pkt 2-3.,

2.4.3 zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2.4.4 zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

2.4.5 zmiana gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020r. Poz. 1342 z pézn. zm.), 0
ile zmiany, o ktorych mowa w pkt 4 ppkt 2-5 bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

2.5 sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
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Wykonawcy w przypadku:

2.5.1 zmiany w budzecie Gminy Andrychow i w Wieloletniej Prognozie Finansowe]
wysokosci srodkow finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu
umowy,

2.5.2 niewykonanie petnego zakresu robodt i prac w danym roku budzetowym o
wartosci limitu przewidzianego na ten rok.

2.6 osoby, o ktorej mowa w § 7 ust. 2, jezeli z przyczyn obiektywnych nie jest ona w
stanie uczestniczy¢ w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowana na jej
miejsce przez Wykonawce osoba dysponuje rownowaznymi kwalifikacjami.

2.7 popetnienia omyiki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie
zaistnienia takiej omytki poprzez jej poprawienie.

2.8 usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w umowie, w przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistnieja,
a nie mozna usungc ich w inny sposob.

2.9 doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisow przez
Strony w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

2.10zmiany terminu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku
zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

3. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu
zakonczenia robot budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu umowy na
podstawie ustepu 2 punkt 2.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2 ppkt 2, zmiany Umowy w zakresie
przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2 ppkt.3, zmiany wysokosci
wynagrodzenia na podstawie ust. 2 pkt 2 ppkt .4 lub zmiany Umowy na innej

podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania
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Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

4. Whniosek, o ktorym mowa w ustepie 3 powinien zostac przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat
sie lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa
w ustepie 3 wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym informacji
uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

6. W terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z
propozycjg wyceny prac i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zadania zmiany Umowy oraz powiadomienia Wykonawcy o akceptacji zagdania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1-3,
zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przy uwzglednieniu
nastepujgcych zasad:

7.1 Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1-3 moze wystgpic
do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w
zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami
niezbednymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow

uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
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Umowie, a w szczegodlnosci:

7.1.1 szczegodtowaq kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazaniem adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci
kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce,

7.1.2 przyjetymi przez Wykonawce zasadami kalkulacji wysokosci kosztow
wykonania Umowy oraz zatozeniami co do wysokosci dotychczasowych oraz
przysztych kosztow wykonania Umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen — takimi jak np. umowa o
prace lub dokumenty potwierdzajace zgtoszenie pracownikdow do
ubezpieczen,

7.2 w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o ktéorym mowa w ust. 7 pkt 1,
Zamawiajgcy moze zwrocic sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez
przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw (np. zazadac
oryginatow do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnosc¢ z oryginatami),

7.3 Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie
wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie
dzien jego wystania na adres witasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy,

7.4 Zamawiajgcy najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 2-5 moze
przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy w
przypadku wydania przepiséw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust.
7 pkt 1. Wniosek powinien zawierac¢ co najmniej propozycje zmiany Umowy w
zakresie wysokosSci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisow,

7.5 Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub

przekazanie wyjasnien lub dokumentow (oryginatow do wgladu lub kopii
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potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez

Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy.
Postanowienia ust. 7 pkt 2 i 3 stosuje sie odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest
zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie
30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

7.6 Jezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 7 pkt 1-5 zostanie wskazane, ze
zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 2-5 uzasadniajg zmiane wysokosci
wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu do Umowy oraz podpiszg aneks, z
zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajace;j
zmianie kosztow wykonania Umowy.

7.7 W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce
okolicznosci:

7.7.1 zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng
Umowy,

7.7.2 zmiana danych teleadresowych,

7.7.3 zmiana danych rejestrowych,

7.7.4 zmiany bedgace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron
Umowy.

7.8 Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku kosztéw innych
niz wskazane w ust. 2 pkt 4, wptywajgcych na wynagrodzenie Wykonawcy.

7.8.1 Strony ustalajg, ze miernikiem zmiany kosztow jest kwartalny wzrost cen
produkcji budowlano — montazowej podany w %, publikowany przez Gtéwny

Urzad Statystyczny. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Gtownego Urzedu
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Statystycznego z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zmian cen produkcji
budowlano-montazowej w | kwartale 2022 r. wzrost cen produkcji budowlano-
montazowej w | kwartale 2022 r. Wyniost 3,4% (jest to ostatni opublikowany
komunikat wedtug stanu na dzien ogtoszenia przetargu).

7.8.2 Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w
poprzednim ustepie bedzie nastepowata w okresach kwartalnych obliczanych
od miesigca, w ktérym zawarto umowe. Jezeli na koniec kwartatu wzrost cen,
o ktorym mowa powyzej, bedzie wyzszy niz o0 3 % w porownaniu do wskaznika
bazowego wskazanego w ust. 7 pkt 8 ppkt 1, to bedzie to podstawa do
ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

7.8.3 W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w ust. 7 pkt 8 ppkt 2, Strony
moga wprowadzi¢ zmiane wynagrodzenia po uprzednim przedtozeniu przez
Wykonawce szczegdtowych kalkulacji obrazujgcych czy i w jakim stopniu
zmiana przyjetego miernika wptyneta na koszty realizacji umowy.

7.8.4 Zamawiajgcy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o
ewentualnej zmianie wysokosci wynagrodzenia lub odmowi wprowadzenia
zmiany, przedstawiajgc swoje stanowisko na pismie w terminie 14 dni, liczac
od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu szczegotowych kalkulacji opisanych w
ust. 7 pkt 8 ppkt 3.

7.8.5 Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia, o ktérych mowa w ustepie 4, nie moze przekroczy¢ 5 %
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 3 ustepie 1 umowy.

7.8.6 Zwaloryzowana wysoko$¢ wynagrodzenia obowigzuje strony poczgwszy od

kolejnego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktdérym
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Zamawiajgcy przedstawit Wykonawcy stanowisko, o ktéorym mowa w punkcie

7.8.4.

§16. Podmiot Udostepniajgcy Zasoby (*)

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.

§ 16. Podmiot Udostepniajacy Zasoby (*)

1. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ......c.ccccevvvvvveenee. , ha zasoby ktérego w
zakresie/ach ............... Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie/ach

2. W przypadku udostepniania zasobdw UMOWY Przez .......ccccceevn.... z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te,
ktére stanowity podstawe wykazania spefniania przez Wykonawce warunkow
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego,
lub Wykonawca wykaze, przedstawiajgc stosowne dokumenty, ze samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu
Udostepniajgcego Zasoby, w przypadku watpliwosci dotyczgcych w szczegdlnosci
rzeczywistego udostepniania zasobow przez Podmiot Udostepniajgcy Zasoby lub

w zakresie sposobu ich udostepniania i okresu.

56

*- niepotrzebne skresli¢



oty &P ik =

Nl FOID ' ata 20142020
KLINA CRIPA

§17. Ochrona danych osobowych

1. W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania
danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych danych zostang
uregulowane odrebng, nieodptatng umowg, gwarantujgca spetnienie
obowigzkow wynikajgcych ze wskazanych przepisow.

2. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej
mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nastepstwa tego
uchylenia, w tym z tytutu powstatej szkody Zamawiajgcego (jako administratora
danych) lub osoby trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym opdznienia w realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy.

3. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony
danych osobowych przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa i z tego
tytutu Zamawiajacy poniesie szkode, w szczegdlnosci z tytutu natozonych kar,

Wykonawca jest zobowigzany do jej pokrycia w petnej wysokosci.

§18. Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019r. Prawo zamoéwien publicznych oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z
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2. Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie Sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca oswiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
sg aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie ulegty
zmianie.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

5. Zafaczniki do umowy:

5.1 Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowe

5.2 Zatgcznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych

5.3 Zatgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

5.4 Zatagcznik nr 4 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

5.5 Zatgcznik nr 5 - Kopia polisy ubezpieczeniowej

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Wykaz skrotéw uzytych w niniejszym dokumencie:

Nr —numer, NIP — Numer Identyfikacji Podatkowej, ust. - ustep, pkt — punkt, ppkt — podpunkt
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	§1. Przedmiot umowy
	1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadanie pn.: „Budowa ogólnodostępnego toru rolkarskiego w Zagórniku”.
	2. Przedmiotem umowy, o którym mowa w ust. 1, jest wykonanie następującego zakresu prac :
	2.1 Branża drogowa.
	2.1.1 Roboty ziemne
	2.1.2 Odwodnienie
	2.1.3 Obrzeża
	2.1.4 Jezdnia toru dla rolkarzy
	uwzględnił wszystkie powyższe warunki i okoliczności w wynagrodzeniu określonym w umowie i stwierdza, że powyższe jest kompletne i wystarczające z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

	§ 2. Terminy wykonania umowy
	1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
	2. Termin zakończenia robót budowlanych: do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy
	3. Termin zakończenia przedmiotu umowy: 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych.

	§ 3. Wynagrodzenie
	6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiór przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokołem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, podpisanym przez osoby upoważnione przez Strony umowy.

	§ 4. Warunki płatności
	1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, nastąpi fakturami częściowymi i fakturą końcową za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiającego.
	4. Faktura końcowa może być wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy o którym mowa w § 5 ust. 3 dokonanym przez Zamawiającego,
	5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty faktur przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego faktur i protokołów odbioru wraz z kosztorysami powykonawczymi.
	6. Faktury wystawione będą w następujący sposób:
	7. Za datę uregulowania zobowiązania uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
	8. W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców warunkiem płatności faktury jest spełnienie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w § 10.

	§ 5. Odbiory
	3.2.3 dokumentację powykonawczą z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane) opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz nadzór autorski (gdy ustanowiony),
	3.2.4 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na zaklauzulowanej mapie lub potwierdzenie złożenia operatu geodezyjnego do zaklauzulowania w Starostwie Powiatowym, uzgodnionej w przypadku jej niezgodności z projektem budowlanym ze wszystkimi zarządcami sieci odpowiednich branż wraz z zestawieniem ilości wykonanych robót (gdy wymagana),
	3.2.5 wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń ( m.in. odbiorów technicznych i rozruchu, sprawności działania instalacji i urządzeń),
	3.2.6 atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz oświadczenie kierownika budowy potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,
	3.2.7 dokumenty, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego,

	§ 6. Obowiązki Wykonawcy
	1.22 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób, wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia: prace fizyczne na terenie budowy obejmujące: wykonanie robót ziemnych, wykonanie obrzeży, wykonanie nawierzchni jezdni toru dla rolkarzy, wykonanie odwodnienia

	§7. Kierownik budowy
	2.1 Jako Kierownika Budowy / Kierownika Robót Drogowych - .....….................... zam. …………………………, posiadający uprawnienia ……………...................................... wydane w dniu…….……r. przez..................................................................………….,
	2.2 Jako Kierownika Robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - .....…............................... zam. …………………………, posiadający uprawnienia ……….......................…......................... wydane w dniu…….……r. przez......................................………………………….,

	§8. Obowiązki Zamawiającego
	2.4 kontroli utrzymania przez Wykonawcę porządku na terenie budowy,

	§9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
	§10. Umowy o podwykonawstwo
	29.1 protokół odbioru robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,
	29.2 kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

	§11. Gwarancja jakości i rękojmia
	§12. Ubezpieczenie
	§13. Kary umowne
	1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
	1.1 za niedotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 2 ust. 2 – w wysokości 0,2 % łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, za wyjątkiem sytuacji, gdy podczas odbioru końcowego robót stwierdzone zostały wady, a Wykonawca usunął je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1 umowy.
	1.2 za niedotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 – w wysokości 0,2 % łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
	1.3 za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,2% łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia usterek, o którym mowa w § 11 ust. 3,
	1.4 za przystąpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 500,00 zł za każdy dzień,
	1.5 za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień powyższych nieprawidłowości,
	1.6 za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 7 dni - w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 7dni,

	§14. Odstąpienie od umowy
	1.7 wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1,
	1.8 Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową oraz pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie
	1.9 Wykonawca nie usunął stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1,
	5.5 Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odstąpienia, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

	§15. Zmiana umowy
	1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
	2. Strony dopuszczają wprowadzenie do treści niniejszej umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogą dotyczyć:
	2.1 terminu zakończenia robót budowlanych oraz terminu zakończenia przedmiotu umowy w przypadku:
	2.1.1 wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją: kataklizmy spowodowane siłami natury np. trzęsienie ziemi, huragan, burza, powódź, pożar oraz wojnę, zamach terrorystyczny, strajk itp.,
	2.1.2 wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
	2.1.3 przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,
	2.1.4 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,
	2.3 zakresu przedmiotu umowy w przypadku podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
	2.4 wysokości wynagrodzenia, gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią następujące okoliczności mające wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę:
	2.4.1 zmiana stawki podatku VAT,
	2.4.2 okoliczności wskazane w ust. 2 pkt 2-3.,
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