
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3 

 

Otázka: 

Otázka: 

 

Žiadame verejného obstarávateľa o ozrejmenie nezrovnalostí v SO 03-05: 

 

1. Podľa výkresu má byť stará VRIS demontovaná a nahradená novou – chýba vo výkaze výmer 

 

Odpoveď: 

 

Nová VRIS je súčasťou distribučného rozvodu a nie je dodávkou káblovej prípojky. 

 

 

2. Podľa výkresu má byť RE skriňa napojená káblom AYKY 4x240 zo skrine VRIS – tento kábel chýba 

vo výkaze výmer 

 

jedná sa o túto položku vo výkaze: kábel NAYY-J 4x240 

 

4 m 0,00 € 0,00 € 

 

 

3. Keď máme uzemniť RE tak 5kg pásoviny je nedostačujúce, treba tu aspoň 25m 

 

Uzemňovací pás nechýba, slúži len k uzemneniu RE k existujúcemu zemniacemu pásu, ktorý súčasťou 

existujúceho distribučného rozvodu.  

 

 

4. V smere výkopov sa nachádza viacero chodníkov a spevnených plôch – vybúranie a spätná úprava, 

príp. iná úprava nie je zahrnutá vo VV 

 

Prípadné rozsekanie chodníkov ako aj vyspravenie je dostatočne pokryté v stavebných úpravách.  

 

 

5. Podľa výkresu a rozpočtu vidíme nesúlad medzi množstvami káblov CYKY 4x25 a 4x35, kde sú vo 

výkaze v rovnakom množstve, ale podľa výkresu treba násobne viacej (približne 4x) z 4x35 ako z 4x25 

 

Množstvá káblov vychádzajú z projektovaných dĺžok. Hlavne sa jedná o projekčný orientačný rozpočet 

elektro. Prepočty zhotoviteľov sa môžu líšiť v závislosti od používanej technológie. 

 

 

6. Podľa výkresu treba zrušiť 4 rozvádzače – toto nie je v rozpočte 

 

Úprava rozvádzačov zahŕňa dva upravované rozvádzače a dve stúpacie vedenia.  

 

 

7. V trasovaní výkopov sú stromy čo ovplyvní dĺžku a smerovanie výkopov a taktiež nutnosť ručných 

výkopov namiesto strojových, žiadame zahrnúť do výkazu výmer 

 

Trasy sú vedené v súbehu s existujúcimi vedeniami optiky a NTL plynu , v ochrannom pásme NN 

káblov sa vzrastlé stromy nenachádzajú. 

 

 

UPOZORNENIE: 



Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú 

dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne s ich 

obsahom. Podrobné naštudovanie poskytnutej projektovej dokumentácie je nevyhnutným 

predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Vychádzajúc z rozhodovacej praxe 

ÚVO povinnosťou záujemcu je dôkladné zoznámenie sa so všetkými časťami projektovej 

dokumentácie, t.j. správami, výkresmi, výkazom výmer a vypracovanie ponuky s maximálnou 

pozornosťou tak, aby predložil ponuku na celý rozsah predmetu zákazky, a teda zhotovil plne 

funkčné dielo riadne, v požadovanej kvalite a včas.  

 

V prípade akýchkoľvek nejasností, ako je napr. nezrovnalosť v podkladoch (iné výmery, absentujúce 

položky..) môže záujemca využiť inštitút vysvetlenia v súlade s bodom 10. súťažných podkladov, ako 

aj využiť možnosť účasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zákazky v súlade s bodom 11. súťažných 

podkladov. Záujemca je povinný si dôkladne naštudovať celé súťažné podklady vrátane projektovej 

dokumentácie a výkazu výmer a pri tvorbe návrhu na plnenie kritérií – celkovej ceny za plnenie 

predmetu zákazky oceniť Výkaz výmer v súlade s týmito podkladmi a na základe vykonanej obhliadky, 

ak považuje za nevyhnutné sa jej zúčastniť. 

 

Predložením ponuky verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač vychádzal zo všetkých podkladov 

a skutočností vyššie opísaných a jeho cena zahŕňa všetky náklady nevyhnutné pre riadne plnenie 

predmetu zákazky, ktoré bude uskutočnené v súlade so zmluvnými podmienkami predmetu zákazky, 

ktoré tvoria časť B.2 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY súťažných 

podkladov. 

 

Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje na skutočnosť, že uchádzač nie je oprávnený meniť znenie 

výkazu výmer (dopĺňať položky, meniť merné jednotky je zakázané) a musí oceniť položky v takom 

rozsahu, ako je určené vo výkaze výmere. Uchádzač však musí všetky náklady, ktoré súvisia s 

realizáciou daných položiek podľa ním zvoleného technologického postupu a realizácie diela v 

súlade so všetkými podkladmi, zarátať do ceny týchto súvisiacich položiek tak, aby vzniklo plne 

funkčné dielo riadne, v požadovanej kvalite a včas.  

 

Na základe vyššie uvedeného už v samotnej zmluve, zverejnenej dňom zverejnenia zákazky vo 

vestníku verejného obstarávania, verejný obstarávateľ upravil dôslednosť prípravy cenovej 

ponuky a nemožnosť dodatkovania z dôvodu nedodržania dôslednosti uchádzača. Verejnému 

obstarávateľovi nemôže byť na ujmu nezodpovedná príprava ponuky zo strany uchádzača ako aj 

nezodpovedná príprava projektovej dokumentácie zo strany projektanta. Uvedené je aj v súlade 

s judikátom Krajského súdu v Bratislave, sp. zn: 6S2328/2012 zo dňa 12.04.2013. Na tento judikát 

Krajského súdu sa napríklad v rozhodnutí č. 5930-9000/2017 odvolala aj Rada Úradu pre verejné 

obstarávanie. 

  

 

 


