Vysvetlenie stut’aznych podkladov
4.1.2023

Nazov zikazky: Skladka odpadov Rajec — Suja, Nova kazeta na ukladanie odpadu, Uzatvorenie a
rekultivacia skladky

Vestnik VO: ¢. 274/2022 zo dna 29.12.2022, 51438 — WYP

Verejny obstaravatel: Skladka odpadov Rajeckého regionu, zdruZzenie

Ziadost’ o vysvetlenie sut'aznych podkladov:

Dobry den, radi by sme informovali verejného obstaravatela Ze v prilozenej Zmluve o Dielo v ¢lanku
V. - Prava a povinnosti zhotovitel'a, bod 7 pismeno p) sa uvadza: "na ucely plnenia predmetu tejto
Zmluvy vyuzit' osoby, ktorymi Zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti vo verejnom
obstaravani". V sutaznych podkladoch vsak v ¢asti A.2 Podmienky tcasti - I11.1.3 Technicka a odborna
sposobilost’ ako uchadza¢ nepreukazuje ziadnu osobu pre splnenie podmienok ucasti. ,bod 17. — sa
uvadza ako autorsky dozor spolo¢nost’ Enerma s.r.0., avSak podla projektovej dokumentacie je autorom
projektu spolo¢nost’ MMJ. d’alej v bode ¢.29 tohoto istého ¢lanku je zhotovitel'ovi ukladana povinnost’
pred zacatim prac vyhotovit’ skusku tepelnej izolacie fasady v minimalnej plochy 10m2, .......... ziadame
tymto verejného obstaravatel’a o opravu alebo vysvetlenie danych ¢lankov.

Odpoved”
Na zéklade vyssie uvedeného verejny obstaravatel pristipil k uprave znenia zmluvnych podmienok:

Uprava v &l Vv,

- bod 7 pism. p):
p) na ucely plnenia predmetu tejto Zmluvy musi byt na stavbe pocas prac pritomny
stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a. Zhotovitel musi mat’ na
stavenisku neustale zodpovedni osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna
informovat’ Objednavatel’a, resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach,
odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

- bod 17 toho istého ¢lanku nahradené znenie:
Zhotovitel' berie na vedomie, e funkciou autorského dozoru je povereny Ing. JAN JANEC -
MMJ, Haskova 30, 974 11 Banska Bystrica. Tato zodpovedna osoba bude zapisana pri odovzdani
a preberani staveniska do stavebného dennika Zhotovitel'a.

Vypustenie bodu 29 toho istého ¢lanku v zneni:

29. Zhotovitel’ je povinny ako prvi pracu po odovzdani staveniska vykonat’ skusku montaze
tepelnej izolacie fasady podla postupu, aky urcuje projektova dokumentdcia na minimalnej
ploche 10 m?. Pokial sa pri tejto skuske preukaZe, Ze nie je mozné realizovat zateplenie objektu
podl'a postupu ako navrhuje projektova dokumentacia, bude nutné prace zastavit’ a zateplenie
nerealizovat’. V pripade vzniku takejto situacie ma Objednavatel’ pravo na odstipenie od zmluvy
bez akychkol'vek sankcii. Zhotovitel'ovi budu uhradené dovtedy realizované prace podl'a supisu
skuto¢ne vykonanych prac odsthlasenych obidvoma zmluvnymi stranami. Uvedena podmienka
vyplyva zo sposobu financovania diela, kde pri nesplneni podmienok financovania (minimalna
uspora energie) nebude mat’ Objednavatel’ pravo Cerpat’ finanéné prostriedky a teda nebude
schodny dielo finan¢ne zabezpecit'.

Priloha: Zmluva o dielo, upravené znenie



