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UMOWA Nr BZP.272. .2022

zawarta w dniu .......c.c.e...... r. w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychow, ul. Rynek 15, 34-
120 Andrychéw reprezentowang przez Tomasza Zak - Burmistrza Andrychowa przy
Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Zywiot zwang w dalszej cze$ci umowy

»Zamawiajgcym”, NIP: 551-00-13-406

B cteete ettt e e —e e e teateateeteeteeteeheasans et eeseesaesbesbesaenaeaennrene e ee zwang/zwanym* w dalszej

czesci umowy ,, Wykonawcg”, NIP:

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia

11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych, o nastepujacej tresci:

§.1. Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: ,,Budowa
budynku socjalnego wielorodzinnego przy ul. Batorego w Andrychowie” w zakresie
budynku numer 1 wraz z zagospodarowaniem terenu.
2. Przedmiot umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:
2.1. przygotowanie terenu,
2.2. wykonanie przytgcza wody i kanalizacji,
2.3. wykonanie robot budowlanych i wykonczeniowych,
2.4. montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
2.5. wykonanie elewaciji,
2.6. wykonanie instalacji wewnetrznych: wod-kan. i c.o.,
2.7. wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych,
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2.8. wykonania oswietlenia zewnetrznego;

2.9. wykonanie zagospodarowania terenu;

2.10. wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz
dodatkowymi (gdy wymagane) opisanej i skompletowanej w dwdch egzemplarzach, ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta,

2.11. dokumentacje geodezyjng zawierajgcy wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacje o zgodnosci usytuowania
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu sporzagdzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,

2.12. uzyskanie wymaganych dokumentéw, protokotdw i zaswiadczen z wynikami
wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb i sprawdzen (miedzy innymi
odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i urzadzen),

2.13. uzyskanie atestéw, certyfikatdw, deklaracji zgodnosci oraz o$wiadczenia kierownika
budowy potwierdzajgcego, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane,

2.14. uzyskanie dokumentodw, ktérych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
wymagajg przepisy prawa budowlanego lub uzyskanie innego dokumentu
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na postawie ktérego mozliwe bedzie
uzytkowanie inwestycji,

2.15. inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w
tym miedzy innymi:

2.15.1. oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robét;
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3.

2.15.2. wykonanie wszelkich robét przygotowawczych (oznakowanie oraz
zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robét), demontazowych,
wyburzeniowych i odtworzeniowych, porzgdkowych, zagospodarowania terenu
budowy;

2.15.3. organizacje zaplecza, w tym drég dojazdowych do terenu budowy;

2.15.4. wytyczenie geodezyjne;

2.15.5. organizacje dojs¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robét;

2.15.6. zapewnienie nadzoru zarzadcow sieci wynikajace z uzgodnien;

2.15.7. wykonanie petniej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w
trakcie robot;

2.15.8. wykonanie dokumentacji fotograficznej z kazdego etapu realizacji przedmiotu
zamowienia;

2.15.9. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezgcej (roboty zanikowe) i korncowej
powykonawczej;

2.15.10. badania zageszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni;

2.15.11. biezacy wywodz materiatow nieuzytecznych z terenu budowy;

2.15.12. przeprowadzenie wszelkich pomiaréw kontrolnych;

2.15.13. testowe uruchomienie wszystkich zamontowanych urzagdzen wraz z
przeprowadzeniem szkolenia instruktazowego obstugi tych urzadzen;

2.15.14. wykonanie robdt naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan
techniczny na skutek realizacji robét ulegt pogorszeniu, w tym robot
odtworzeniowych.

Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ustepie 1i 2, i sposéb jego
wykonania, a takze pozostate obowigzki Wykonawcy, oprécz niniejszej umowy okreslaja
nastepujgce dokumenty, stanowigce integralng czes¢ umowy:

3.1. dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowe— zatacznik nr 1,
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3.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — zatgcznik nr 2,

3.3. oferta Wykonawcy — zatacznik nr 3,

3.4. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia — zatgcznik nr 4.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywac bedzie nastepujaca kolejnosé
waznosci dokumentow:

4.1. Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) — w zakresie nie ujetym wyzej,
4.2.umowa,

4.3. dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowe,

4.4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

4.5. oferta Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, potencjat techniczny oraz
wykwalifikowang kadre niezbedng do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy dokonat rzetelnej analizy Przedmiotu
umowy oraz wszelkiej dokumentacji, zapoznat sie z wymogami okreslonymi przez
Zamawiajgcego, SWZ, z terenem, na ktorym ma by¢ realizowany przedmiot umowy, jego
otoczeniem, lokalnymi warunkami, klimatem i jego charakterystyka dla tego obszaru,
zapoznat sie z ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu umowy.
Uzyskat wszelkie informacje niezbedne do okreslenia zakresu i charakteru prac, ktére sg
objete umowg oraz niezbedne do okreslenia kosztow i termindéw realizacji Przedmiotu
uUMOWY oraz uwaza je za wystarczajgce i jednoznaczne, zaréwno do okreslenia zakresu i
wartosci prac, jak i prawidtowej realizacji Przedmiotu umowy. Wykonawca os$wiadcza, ze
uwzglednit wszystkie powyzsze warunki i okolicznosci w kwocie wynagrodzenia okreslonej
W umowie i stwierdza, ze powyzsze jest kompletne i wystarczajgce z punktu widzenia

celu, jakiemu ma stuzyc.
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1.

2.

3.
4.

6.

Gmina Andrychow otrzymata dofinansowanie inwestycji ze sSrodkéw zewnetrznych z
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na podstawie zawartej w dniu 29.07.2021

roku umowy numer BSK/21/21/0002021.

§.2. Terminy wykonania umowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.

Terminy zakonczenia robét budowlanych: do ................... miesiecy od dnia podpisania
niniejszej umowy.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy: 30 dni od dnia zakoriczenia robot budowlanych.
Przez zakonczenie robdt budowlanych rozumie sie nalezyte wykonanie przez Wykonawce
wszystkich robdét budowlanych objetych umowa i uporzgdkowanie terenu budowy,
potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego
robdt budowlanych zawierajgcym w szczegdlnosci zaakceptowany przez Zamawiajgcego
dokument, o ktorym mowa w § 5 ustep 2 punkt 2.3 niniejszej umowy oraz wpisem do

dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce

obowigzkdéw wynikajgcych z umowy, zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu
dokumentoéw, o ktorych mowa w § 5 ustep 3 punkt 3.2 niniejszej umowy, potwierdzone
pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy.

Terminy okreslone w ustepie 2 i 3 sg zastrzezone na korzys¢ zarowno Wykonawcy jak i
Zamawiajgcego, tzn. Zamawiajgcy nie moze przed ich uptywem zgadac¢ od Wykonawcy
wykonania umowy, a jednoczesnie przed ich uptywem Zamawiajgcy nie ma obowigzku

dokonania odbioru robét budowlanych i odbioru przedmiotu umowy.
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§.3. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1, strony ustalajg szacunkowe

wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie ............. zt (stownie:

ztotych ../100) netto (+ podatek VAT), w tym:

1.1. WKWOCi€...oueceeeeeceeeee e netto + podatek VAT 23%, tj....cccccevecernnnne. (stownie:

1.2. w kwocie

zagospodarowania terenu, oswietlenia zewnetrznego, wykonania przytgczy wody i
kanalizacji, wykonania oswietlenia zewnetrznego;

......................................... netto + podatek VAT 8%, tj.........cecesueeuen.ne. (StOWNIE:
................................................................................................... ) brutto — w zakresie: wykonania
robét budowlanych i wykoniczeniowych, montazu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania
elewacji, wykonania instalacji wewnetrznych wod-kan i c.o., wykonania instalacji
elektrycznych wewnetrznych;

z zastrzezeniem ust. 2-6 niniejszego paragrafu.

. Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy, o ktérym

mowa w § 1, ustalona zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez

Wykonawce kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn ilosci

wykonanych robét ustalonych na podstawie obmiaréw oraz cen jednostkowych

okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych niezbednych do realizacji

umowy, a nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone w nastepujgcy sposéb:

5.1. w pierwszej kolejnosci Wykonawca dokona wyceny robdt na bazie stawek
cenotwadrczych, cen materiatdow i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w kosztorysie

ofertowym poprzez ich interpolacje,
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1.

2.
3.

5.2. jezeli nie moze wycenic¢ robét w sposéb wskazany w punkcie 5.1, Wykonawca dokona
ich wyceny w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny jednostkowe tych robot w
publikacjach cenowych, np. Sekocenbud, z okresu bezposrednio poprzedzajgcego
okres wyceny robat,

5.3. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w punkcie 5.1 i 5.2 oraz przedstawi
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
zatwierdzenia wynagrodzenie za roboty przed rozpoczeciem tych robat,

5.4. jezeli wycena przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami, o ktédrych mowa w punkcie 5.1 5.2,
Zamawiajgcy wprowadzi korekte wyceny, stosujgc zasady okreslone w punkcie 5.1 i
5.2.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbidr przedmiotu umowy potwierdzony

stosownym protokotem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, podpisanym przez

osoby upowaznione przez Strony umowy.

§.4. Warunki ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy moze odbywac sie fakturami/rachunkami*
czeSciowymi wystawionymi raz na kwartat i fakturg/rachunkiem* konncowg/korncowym* za
roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie w roku 2023.

Faktury/rachunki* czesciowe mogg by¢ wystawione po protokolarnym odbiorze
wykonanych elementdw robdét budowlanych oraz zatwierdzeniu kosztoryséw
powykonawczych przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

taczna suma faktur/rachunkéow* czesciowych nie moze przekroczyé 90% kwoty, o ktorej

mowa w § 3 ustep 1.
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5. Faktura/rachunek* koricowa/y* moze by¢ wystawiona po protokolarnym ostatecznym
odbiorze przedmiotu umowy dokonanym przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 5
ustep 3.

6. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty faktur/rachunkéw* przelewem, na konto
wskazane przez Wykonawce, w terminie do 21 dni od dnia przedstawienia
faktur/rachunkéw* i protokotéw odbioru wraz z kosztorysami powykonawczymi przez
Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego.

7. Faktury/rachunki* wystawione bedg w nastepujgcy sposob:
Nabywca: Gmina Andrychdow, 34-120 Andrychéw, Rynek 15, NIP: 551-00-13-406
Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychéw, Rynek 15.

8. Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajgcego.

9. W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw warunkiem
ptatnosci faktur/rachunkéw* jest spetnienie przez Wykonawce warunkow, o ktorych
mowa w §10.

10.Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych lub dodatkowych nastgpi kosztorysem robét
zamiennych lub dodatkowych a dla catosci robdt zostanie wéwczas sporzgdzony kosztorys
zamienny.

11.Wszelkie zmiany w trakcie prac i robdt bedg dokonywane przez Wykonawce, wytgcznie za

zgodg Zamawiajgcego.
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§.5. Odbiory

. Odbiory czesciowe robat.

1.1. Odbiory czesciowe robdt budowlanych polegajg na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
elementdw robdét budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za ich wykonanie w danym okresie rozliczeniowym, przy czym odbidr czesciowy
dotyczy réwniez robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

1.2. Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru czesciowego roboét, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia,
przystgpi do odbioru czesciowego robdt,

1.3. Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru
czesciowego jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy
wykonanych elementdw robét budowlanych, sprawdzony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.4.z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét czesciowego odbioru elementow
robdt budowlanych,

1.5. jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest
na ich zgdanie wykonac¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdécié roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt,

1.6. dokonanie odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajacego prawa podzniejszego
zgtaszania uwag co do jakosci robdt, w szczegdlnosci w trakcie odbioru koncowego i

ostatecznego, jezeli woéwczas ujawnig sie ich wady i usterki,

Odbidr koncowy robét.
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2.1. odbidr koncowy roboét polega na ocenie ilosci i jako$ci wszystkich wykonanych robét
budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nie, po
zakonczeniu robot, przy czym odbidr ten nie jest podstawg do wystawienia przez
Wykonawce faktury i na jego podstawie Wykonawca nie moze zgdac od
Zamawiajgcego zapfaty wynagrodzenia.

2.2. Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru kornicowego robét, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia,
przystapi do odbioru koicowego robdt,

2.3. Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robot
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu catosciowy kosztorys powykonawczy
wykonanych robét budowlanych potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego;

2.4. warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru kornicowego robadt jest
zakonczenie wszystkich robdt budowlanych objetych umowag oraz uporzadkowaniu
terenu budowy, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru koncowego robét, jak
réwniez przedfozenie dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 2.3,

2.5. odbidr koricowy robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Uzytkownika (jezeli nie jest to Zamawiajgcy) oraz
Wykonawcy,

2.6. z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét koicowego odbioru robot
budowlanych,

2.7. jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robdt zostang stwierdzone wady lub
usterki, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

2.7.1. jezeli wady lub usterki sg nieistotne, Zamawiajgcy nie przerywa czynnosci

odbiorowych, tylko zgda ich usuniecia w terminie do 7 dni roboczych, a
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Wykonawca usunie stwierdzone wady lub usterki i powiadomi pisemnie
Zamawiajgcego o tym fakcie, celem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru korncowego robdét budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki w usunieciu nieistotnych wad i usterek;

2.7.2. jezeli wady lub usterki sg istotne - Zamawiajgcy przerywa czynnosci odbiorowe
do czasu usuniecia tych wad lub usterek przez Wykonawce i powiadomienia
pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem dokonania odbioru koricowego
robdt budowlanych. Termin usuniecia istotnych wad okresli Wykonawca przy
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar
umownych z tytutu zwtoki w usunieciu istotnych wad i usterek.

2.8. w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i usterek
zgodnie z punktem 2.7.1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo powierzenia usuniecia
tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu; koszt takich poprawek bedzie obcigzat
Wykonawce,

2.9. za dzien odbioru koncowego robét budowlanych uznaje sie dzien podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego robdt budowlanych, po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich istotnych wad i usterek stwierdzonych w trakcie czynnosci
odbiorowych.

3. Odbidr ostateczny przedmiotu umowy.

3.1. Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, przystgpi do
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia,

3.2. w dniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu ponizsze dokumenty sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora

nadzoru inwestorskiego:
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3.2.1. protokdt odbioru koncowego robot budowlanych, podpisany zgodnie z punktem
2.9 umowy,

3.2.2. dziennik budowy,

3.2.3. dokumentacje powykonawczg z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy
wymagane) opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi
przez kierownika budowy oraz nadzdér autorski (gdy ustanowiony),

3.2.4. dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17
maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacje o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu sporzadzone przez osobe posiadajgca
odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;

3.2.5. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami wykonanych
badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob i sprawdzen (miedzy innymi odbioréw
technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i urzadzen),

3.2.6. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie kierownika budowy
potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z artykutem 10
ustawy Prawo budowlane,

3.2.7. dokumenty, ktérych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy,
obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
wymagajg przepisy Prawa budowlanego,

3.3. warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jest
kompletno$é dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w punkcie 3.2,
3.4. z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdt ostatecznego odbioru przedmiotu

umowy,
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3.5. za dzien odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje sie dzien podpisania

protokotfu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

§.6. Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.1. wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z umowg,
dokumentacja projektowgq i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, Specyfikacjg Warunkéw Zamodwienia, poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej,

1.2. wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, przy zachowaniu nalezyte;j
starannosci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzgcego
dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie wykonawstwa robdt budowlanych,

1.3. wykonanie przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 1, w standardzie nie gorszym, niz
obecnie realizowane budynki socjalne wielorodzinne przy ul. Batorego w
Andrychowie, przede wszystkim w zakresie robét budowlanych i wykonczeniowych,

1.4. terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
przepisami prawa budowlanego i normami,

1.5. dostarczenie do Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy,
listy pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonujgcych
kluczowe elementy zamowienia, okreslone w § 10 ust. 3 umowy,

1.6. opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego do 7 dni od daty podpisania umowy,

1.7. powiadomienie wtascicieli istniejgcego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w
celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskania
pozwolenia na zajecie pasa drogowego. Wykonawca we wtasnym zakresie pokryje

koszty z tym zwigzane,
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1.8. w trakcie prowadzenia roboét - zapewnienie dojazdu i dojscia do istniejgcych posesiji;
jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonaweca zaplanuje i zorganizuje objazdy oraz dojazdy
tymczasowe,

1.9. od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swoj koszt organizacja
zaplecza budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz petna
odpowiedzialnos¢ za teren budowy i szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom
trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urzgdzen
lub obiektéw budowlanych oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawienia w terminie uzgodnionym z poszkodowanym; Wykonawca ponosi
konsekwencje wynikte z nieterminowego ich naprawienia,

1.10. ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i
zasad bhp i ochrony zdrowia, utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz
zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych terenu budowy i
przechowywanych tam materiatéw budowlanych,

1.11. zapewnienie materiatdw odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, urzadzen
uzytych do wykonania zamodwienia posiadajgcych aktualne gwarancje, Swiadectwa,
aprobaty lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie; na kazde
zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do
wskazanych materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie powyzszych wymagan,

1.12. przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego w miejscach przez niego wskazanych,
wszelkich badan jakosciowych wykonanych robét i zastosowanych materiatow;
Wykonawca na swaj koszt wykona badania stopnia zageszczenia warstw

konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego,
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1.13. umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiajgcego, jak réwniez
udostepnianie im wszystkich wymaganych dokumentdw,

1.14. przekazanie i transport na swoj koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
materiatdw z rozbidrki nadajgcych sie do ponownego uzytku (np. ptyty chodnikowe,
ptyty drogowe, kostka brukowa, kora asfaltowa, itp.),

1.15. uzyskanie we wiasnym zakresie i na swoj koszt zgody projektanta i aprobaty
Zamawiajgcego w przypadku wprowadzenia zmian do projektu lub technologii
zamiennych,

1.16. prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej
z artykutem 3 punkt 13 i artykutem 46 Prawa budowlanego:

1.16.1. dziennika budowy,

1.16.2. ksigzki obmiardw,

1.16.3. protokotéw odbioréw robot,
1.16.4. dokumentacji powykonawczej,

1.17. zapewnienie na swoj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez
uprawnionego geodete,

1.18. ochrona punktow pomiarowych, wysokosciowych, granicznych i osnowy
geodezyjne;j,

1.19. zgtaszanie do odbioru poszczegdlnych zakresdow przedmiotu umowy, zgodnie z
terminami, o ktéorych mowa w § 2 umowy,

1.20. zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpadéw, ktére zostang
wytworzone w trakcie wykonywania prac objetych umowa. Materiaty z rozbiérki
winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 roku o odpadach,

*niepotrzebne skresli¢

16



1.21. wykonanie na swdj koszt robét naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan
techniczny na skutek realizacji robét ulegt pogorszeniu, w tym robot
odtworzeniowych,

1.22. usuniecie wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie rekojmi
za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci,

1.23. przez caty okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) w zakresie prowadzone] dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z
przedmiotem umowy za szkody wyrzgdzone na osobie i mieniu na kwote nie mniejszg
niz 1 600 000,00 zt (stownie: jeden milion szes$¢set tysiecy ztotych 00/100) na jedno i
wszystkie zdarzenia, obejmujgcego réwniez podwykonawcéow, ktorzy realizujg
przedmiot umowy — kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi zatgcznik nr 5 do umowy,

1.24. zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez
podwykonawce oséb, wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

1.24.1. prace fizyczne na terenie budowy obejmujgce: wykonanie robot budowlanych
i wykonczeniowych, montaz stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji,
wykonanie instalacji wewnetrznych: wod-kan. i c.0., wykonanie przytagcza wody i
kanalizacji, wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych, wykonanie
oswietlenia zewnetrznego, zagospodarowanie terenu,
1.25. przedktadanie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w wyznaczonym w wezwaniu
terminie nastepujacych dowodow potwierdzajgcych spetnienie wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych
wskazane w punkcie 1.24.1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
1.25.1. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie

zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
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okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do sktadania oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

1.25.2. oswiadczenia zatrudnionych pracownikdéw zawierajgcych informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika,

1.25.3. poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkéw i wymiar etatu muszg byé mozliwe do zidentyfikowania,

1.25.4. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z

tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
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1.25.5. poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016roku w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE.

2. Wykonawca oswiadcza, ze:

2.1. dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, oraz ze wykona go z nalezytg
starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami w
budownictwie,

2.2. bedzie realizowat przedmiot umowy zespotem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia, o ktérych mowa w § 7 ustep 1 niniejszej umowy,

2.3. bedzie realizowat roboty budowlane w sposéb niezaktdcajacy biezgcego
funkcjonowania obiektéw w sgsiedztwie oraz w sposéb niezagrazajacy
bezpieczenstwu oséb w nich przebywajgcych lub z nich korzystajgcych,

2.4. bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczgce poboru i
dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktdrych sg
niezbedne do wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa; w tym celu winien on
zapewnic i uzy¢ wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robdt tymczasowych,
Srodkdéw transportu, materiatéw oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do
dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktéw robét; w przypadku korzystania
przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrédta wody, paliwa, oswietlenia czy

energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do odpowiednich zarzadzen
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przedstawionych mu przez kompetentne wiadze oraz winien zaptacic¢ za wynajecie
jego zrddta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powyzsze koszty
uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy,

3. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne oraz
dodatkowe w stosunku do robot przewidzianych w projekcie.

4. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych lub dodatkowych nastgpi kosztorysem robdt
zamiennych lub dodatkowych. Dla catosci robdt zostanie wowczas sporzgdzony kosztorys
zamienny, uwzgledniajgcy réznice w wartosci robot podstawowych i robét zamiennych.

5. O koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych Zamawiajacy pisemnie
powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma
sporzadzi kosztorys robét zamiennych lub dodatkowych na bazie stawek cenotwérczych,
cen materiatéw i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w ofercie, a w przypadku, gdy nie
bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o kosztorys ofertowy, przyjete zostang
ceny nie wyzsze, niz srednie ceny jednostkowe robét w publikacjach cenowych, na
przyktad systemu Sekocenbud, z okresu bezposrednio poprzedzajgcego okres wyceny
robot.

6. Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu robét zamiennych lub dodatkowych
i kosztorysu zamiennego lub dodatkowego oraz po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, podpisany zostanie protokdt koniecznosci, ktéry bedzie podstawg do
Zmiany umowy.

7. Roboty zamienne moga by¢ rowniez wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla robot zamiennych na zadanie
Zamawiajgcego.

8. W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robot zamiennych moze stanowié

podstawe do przedtuzenia terminu wykonania umowy.
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§.7. Kierownik budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi niniejszg umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztuka
budowlang, wiedzg techniczng. W przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie
przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce dane
prace — Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do tych prac wytgcznie osoby posiadajgce
konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

2. Wykonawca do petnienia funkcji kluczowych specjalistow ustanawia nastepujgce osoby:

2.1. jako Kierownika BUudowy - ......cccceeeevivviiiiiiiiiccieeeene, ZAM. oo ,
posiadajgcy uprawnienia ......cccoceeeeevvveveennnn. , wydane W dNil.....coecveeccee e
0] 2= 2RSSR ,

2.2. jako Kierownika Robot Sanitarnych - ......cooeeeeeeveeeeeeieeees v.Z- ] 4 VOO ,
posiadajgcy uprawnienia ......cccceeeeeeveeeecvenne , wydane w dniu .....ccceeeeeeveeceeennennn. przez

2.3. jako Kierownika Robot Elektrycznych - .......ccooeevveieeieviienenn v.Z: | o VOO ,
posiadajgcy uprawnienia.......ccveeceeveeveenninns , wydane W dniU.....coeenne e
PrZEZ et

3. Osoby wskazane w ustepie 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane.
4. Skierowanie do kierowania robotami innych osdb niz osoby wskazane w ustepie 2 stanowi

podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§.8. Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1.1. ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.2. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
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1.3. dokonywanie odbioréw: czesciowych, korncowego i ostatecznego,

1.4. sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z pozwoleniem na budowe,
dokumentacjg projektowa, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

1.5. sprawdzanie jakosci wykonywanych robat,

1.6. potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad i usterek, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy i terminowosci wykonywania robot przez
Wykonawce.

2. Zamawiajacy ma prawo:

2.1. wydawaé Wykonawcy polecenia dotyczgce w szczegdlnosci usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych
prowadzonych robét,

2.2. zada¢ od Wykonawcy dokonania poprawek, bgdz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdt w przypadku gdyby ich
kontynuacja mogta wywotac zagrozenie, badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe,

2.3. kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej,
przepisdw i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,

2.4. kontroli utrzymania przez Wykonawce porzgdku na terenie budowy,

2.5. wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 punkt 1.24, w szczegdlnosci do:
2.5.1. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,
2.5.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

2.5.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia;
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2.5.4. w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy,

2.6. rezygnacji z czesci robot, przy czym tgczna wartosé tych robdt nie moze zmniejszy¢
wynagrodzenia Wykonawcy ponizej 80% wartosci netto wskazanejw § 3 ustep 1
umowy,

2.7. zadania od Wykonawcy wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie.

W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajgcego jest

Kierownik Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa lub inna upowazniona osoba oraz

inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony w odrebnym postepowaniu; nie dotyczy to

kwestii wymagajgcych podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujgcego zarowno okres
realizacji umowy jak i okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca wnosi 5 %
kwoty brutto podanej w ofercie, tj. ............... zt, w formie ................ , hie pdzniej niz w dniu
podpisania umowy, z zastrzezeniem ustepu 2. Niedopetnienie powyzszego obowigzku
bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

Zabezpieczenie w innej niz pienigdz formie Wykonawca — w przypadku obowigzku
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez okres dfuzszy niz 5 lat - wnosi na
okres co najmniej 5 lat jednoczesnie zobowigzujac sie do jego przedtuzenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtozenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
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w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata
nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrédcone Wykonawcy w
nastepujgcy sposob:

3.1. 70% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od daty
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ustep 3 i uznania
przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany,

3.2. 30% kwoty, o ktérej mowa w ustepie 1, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie

przedfuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki

sposoOb, aby obejmowato ono takze przedtuzony termin realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktérej mowa w ustepie 3 punkt 3.2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat

w terminie stwierdzonych przed uptywem okresu rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania

tych wad.

§.10. Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robot budowlanych,
(o Lo 1 = ATV A VT (U R
(rodzaj robét budowlanych, dostaw lub ustug) - (Podwykonawca)stanowigcych nie wiecej
niz .....% wartosci przedmiotu umowy, z zastrzezeniem obowigzku samodzielnej realizacji
kluczowych elementéw zamdwienia, o ktdrym mowa w ustepie 3.

W przypadku realizowania umowy z udziatem podwykonawcdéw wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego na konkretnego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wyrazona

poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
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3. Wykonawca zobowigzuje sie do osobistego wykonania kluczowych elementow
zamowienia, okreslonych przez Zamawiajgcego w SWZ, tj. wykonania stanu surowego
zamknietego obiektu oraz wykonania elewacji budynku.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw, dalszych
Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

5. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
iz
5.1. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze

by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5.2. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czesci zamodwienia
okreslonego umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a warto$é
wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz wartos¢ wynagrodzenia przewidziana za ten
zakres w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

5.3. okres rozliczeniowy i sposdb rozliczenia (podstawy wystawienia faktury
VAT/rachunku, termin odbioru) bedg dostosowane do umowy tgczace;j
Zamawiajgcego z Wykonawcag,

5.4. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, zgtoszeniu wykonania robét, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz standardom

deklarowanym w ofercie Wykonawcy,
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5.5. okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krdotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5.6. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czeSci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach osdéb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda
stanowity zatacznik do tej umowy,

5.7. w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
objete niniejszg umowg, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy,

5.8. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

5.9. Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do zatrudniania na umowe o
prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w

zakresie realizacji zamoéwienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposdb udokumentowania
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6.

zatrudnienia umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

6.1. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

6.2. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

6.3. wyfaczajacych odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje
catosci przedmiotu umowy,

6.4. dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic

wyfacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezpos$rednio

— jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest ustanowiony), projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci

robdt i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie

Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt, ktére maja by¢

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci

dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy

przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
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Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie sprzeciwu. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedfozenia projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w
ustepie 8.

10. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ustepie 9 w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegoblnosci w nastepujgcych przypadkach:

10.1. niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ustepie 5 6, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zadania
zatgcznikdw do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ustepie punkt 5.6,

10.2. niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w ustepie 8,

10.3. gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci
przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wyfgcznie
bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktdrej umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktorego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w
celu wykazania spetniania warunkdow udziatu w postepowaniu,

10.4. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy

od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od

*niepotrzebne skresli¢

28



zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

10.5. gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

10.6. gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowg dla tych robdt,

10.7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na podstawie umowy,

10.8. gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktérego wysokosc ze wzgledu na wartosc
poprzednio zaakceptowanych umow o podwykonawstwo spowodowata koniecznosc
dokonania ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych w wysokosci
przekraczajgcej wartos¢ udzielonego w tym zakresie zamodwienia.

11. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych w terminie okreslonym w ustepie 9 Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz
na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do

realizacji robot budowlanych.
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13. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w
ustepie 10.

14. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

15. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu:
projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem oraz
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
ustep 1, oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w
specyfikacji warunkéw zamoéwienia jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wyfaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Projekt umowy/umowa bedg uznane za zaakceptowane,
gdy Zamawiajgcy w terminie 7 dni od ich przedtozenia nie zgtosi sprzeciwu.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

17. Zamawiajgcy moze zazadac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym
w ustepie 8 — 15.

19. Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ustepie 18,
stosuje sie zasady okreslone w ustepie 8 — 15.

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowa.

21. Zamawiajacy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzagdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku

kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
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23. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

24. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic sie z zgdaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

25. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

26. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ustepie 25,
podwazajgcych zasadnos$é bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

26.1. nie dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

26.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy,

26.3. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

27. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ustepie 24,
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jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ faktura
VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robot, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ustepie 25 uwag wykazujgcych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zapfaty.

28. Rdwnowartos$é kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

29. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktéorych mowa w § 4 ustep 1, przedstawione
Zamawiajgcemu oraz:

29.1. protokdt odbioru robot, w ktorym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy
robdt budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw,

29.2. kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcédw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

29.3. kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow.

30. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o
ktorych mowa w ustepie 29, jak rowniez przed uptywem terminu wymagalnosci naleznego
mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewéw bankowych potwierdzajgcych
dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub jego czesci, w czesci rownej sumie kwot naleznych podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom, jezeli mozna te kwoty ustali¢ na podstawie dokumentow
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31.

32.

33.

34.

przedtozonych zgodnie z ustepem 29 punkt 29.2, do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ustepie 29, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z
whnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ustepie 25
zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgcym wptyw na wymagalnos$é roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnosc.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktédrych mowa w ustepie 25 i wykaze
niezasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w
ustepie 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ustepie 25 i
potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych
mowa w ustepie 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnosc takiej

ptatnosci.
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35. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgacemu wraz z
potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robdét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

36. Bezposrednia ptatno$é¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu zwtoki w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

37. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
pfatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujace;j
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

38. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadnionag.

39.Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych

watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosc

*niepotrzebne skresli¢

35



nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym

zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

40. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z

41.

2.

tytutu pfatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych,
wynikajgcej z umowy taczacej go z Wykonawcg. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi
umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi umowg z Wykonawcg
Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawione] przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych umowg Zamawiajgcego z Wykonawca.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dofgczy oswiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich fakturami lub rachunkami
zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym

rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

§.11. Gwarancja jakosci i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na roboty
budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami na okres ...... miesiecy, liczac
od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ustep 3 i
zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu w dniu odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy dokumentu gwarancyjnego.

Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw lub urzadzen przewiduja
dtuzsze okresy gwarancji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji

wynikajgcy z gwarancji producenta.
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3. Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usung¢ w
terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z Wykonawca.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktorym mowa w ustepie 2,
Zamawiajgcy moze zlecic ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:
5.1.nieodptatnego wykonywania przegladdéw gwarancyjnych w terminach ustalonych z

Zamawiajgcym,
5.2.usuwania na wtasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w okresie
trwania gwarancji.

6. Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji
jakosci obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w
chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady fizyczne w
nich powstate z przyczyn, za ktére producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialnos¢
pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.

7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ustepie 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

8. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z
tytutu rekojmi za wady.

9. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi
........ miesiecy/ace, liczac od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 5 ustep 3.

10.W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada réwniez za wady materiatéw, rzeczy i
urzadzen, ktére wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
jezeli te materiaty, rzeczy i urzadzenia nie majg wtasciwosci, o ktérych istnieniu

zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, ktéra wprowadzita je do obrotu w
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zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoba, ktdra przez umieszczenie na nich
swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia sie
jako producent.

11. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w
stosunku do terminéw wskazanych w § 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksy do umowy.

12. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia takze w pozostatych przypadkach wydtuzenia terminu realizacji

przedmiotu umowy.

§.12. Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w
ramach prowadzonej dziatalnosci, obejmujgcej przedmiot umowy na kwote co najmniej
1 600 000,00 zt.

2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ustepie 1. Niedopetnienie
powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem Zamawiajacego od czynnosci
zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktadad
dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed datg wygasniecia

poprzedniego ubezpieczenia.
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§.13. Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1.1.za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét budowlanych, o ktérym mowa w § 2
ustep 2 — w wysokosci 0,2 % tgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego
netto, o ktérym mowa w § 3 ustep 1, za kazdy dzien zwtoki, za wyjatkiem sytuacji, gdy
podczas odbioru koncowego robdt stwierdzone zostaty wady, a Wykonawca usunat je
w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ustep 2 punkt 2.7 podpunkt 2.7.1 umowy,

1.2.za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2
ustep 3 —w wysokosci 0,2 % fgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego
netto, o ktérym mowa w § 3 ustep 1, za kazdy dzien zwtoki,

1.3.za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci w wysokosci
0,2% facznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego netto, o ktérym mowa
w § 3 ustep 1, za kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia usterek, o ktérym mowa w §
11 ustep 3,

1.4.za przystgpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien,

1.5.za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannos$cig w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien
powyzszych nieprawidtowosci,

1.6.za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 7 dni - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien przerwy,
trwajacej dtuzej niz 7dni,

1.7.za razace naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z

umowy, w szczegolnosci naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i
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zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzadku na
terenie budowy w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do dziennika budowy,

1.8.za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uptywem terminu
waznosci poprzedniej w wysokosci 0,1 % tgcznego szacunkowego wynagrodzenia
kosztorysowego netto, o ktorym mowa w § 3 ustep 1, za kazdy dzien zwtoki,

1.9.za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy przed
zaakceptowaniem przez Zamawiajgcego umowy lub zmiany umowy z podwykonawca
lub dalszym podwykonawcg w wysokosci 2% tacznego szacunkowego wynagrodzenia
kosztorysowego netto, o ktdrym mowa w § 3 ustep 1, za kazdego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

1.10. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy/umowy o
podwykonawstwo lub projektu ich zmiany w wysokosci 0,1 % tgcznego szacunkowego
wynagrodzenia kosztorysowego netto, o ktérym mowa w § 3 ustep 1, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

1.11. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo (w zakresie dostaw lub ustug) w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2% tacznego szacunkowego
wynagrodzenia kosztorysowego netto, o ktérym mowa w § 3 ustep 1,

1.12. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2% wynagrodzenia netto podwykonawcy lub dalszego
podwykonawecy, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw,

1.13.za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto podwykonawcy lub
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dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zapfaty,

1.14. za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie wiekszym
niz wynikajgcy z § 10 ustep 1 w wysokosci 10% wartosci robdt powierzonych
podwykonawcom ponad limit wskazany w § 10 ustep 1;

1.15. za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy niezgtoszony podmiot trzeci;

1.16. za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wtasnym
przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
§ 6 ustep 1 punkt 1.22 - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za niespetnienie
powyzszego wymogu traktowane bedzie rowniez nieprzedtozenie w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie dowodoéw, o ktéorym mowa w § 6 ustep 1 punkt 1.25;

1.17.za nie przedtozenie zamawiajgcemu listy pracownikéw, o ktérej mowa w § 6 ustep 1
punkt 1.5 —w wysokosci 0,1 % tgcznego szacunkowego wynagrodzenia
kosztorysowego netto, o ktérym mowa w § 3 ustep 1 za kazdy dzien zwtoki;

1.18. za pierwszy przypadek naruszenia realizacji kluczowych elementow zamowienia —w
wysokosci 0,2 % tacznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego netto, o
ktorym mowa w § 3 ustep 1;

1.19. za kazdy kolejny przypadek naruszenia realizacji kluczowych elementow zamdwienia
—w wysokosci 0,5 % tacznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego netto, o
ktorym mowa w § 3 ustep 1;

1.20. za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych

- w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego
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podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zapfaty.
Zapftata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub innych
zobowigzan wynikajgcych z umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20%
tacznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3
ustep 1 niniejszej umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, na zasadach ogdlnych.
Zamawiajgcy moze na biezgco odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy,
a Wykonawca wyraza na to zgode.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienie w terminowym
regulowaniu faktur.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktdrych mogg dochodzic strony, nie moze
by¢ wieksza niz 20% szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym

mowa w § 3 ustep 1 niniejszej umowy.

§.14. Odstgpienie od umowy

Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w trakcie jej obowigzywania, gdy:

1.1. zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

1.2. Wykonawca nie zatrudni odpowiedniej liczby pracownikéw do wykonania kluczowych
elementow zamowienia, o ktérych mowa w § 10 ustep 3, odpowiednia liczba

pracownikow oznacza uwzglednienie punktu 19.4 SWZ.
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1.3. Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie rozpoczat robét bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie podjat sie ich wykonania w ciggu 5 dni od otrzymania
pisemnego ponaglenia wzywajgcego do rozpoczecia robot,

1.4. Wykonawca, nie kontynuuje robét pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
pismie lub Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

1.5. Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inng osobe niz wskazang w § 7 ustep
2,

1.6. Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o
ktérych mowa w § 10,

1.7. wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ustep 1,

1.8. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z
dokumentacjg projektowg, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg oraz
pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty
wadliwie,

1.9. Wykonawca nie usunat stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z § 5 ustep 2 punkt 2.7 podpunkt 2.7.1,

1.10. zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia —

w terminie 60 dni od dnia, w ktéorym Zamawiajgcy dowiedziat sie o okolicznosciach

uzasadniajgcych odstgpienie.
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3. W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach o jakich mowa w ustepie 1 punkt
1.9 Wykonawca moze zgdac¢ wynagrodzenia jedynie za czes¢ przedmiotu umowy
wykonang do daty odstgpienia.

4. Odstgpienie od umowy moze odnosic sie do catego przedmiotu umowy lub tylko do czesci
jeszcze nie wykonanej przez Wykonawce.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

5.1. w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktdra ponosi wine za odstgpienie od umowy,

5.3. Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umoway, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4. jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada lub odstgpienie dotyczyto czesci przedmiotu umowy, Wykonawca zgtosi do
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz roboét
zabezpieczajgcych, przedkfadajgc jednoczesnie kosztorys powykonawczy na te roboty,
a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 21 dni roboczych; protokét odbioru wraz z
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysem powykonawczym stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5.5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia, usunie z

terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
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§.15. Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem ich niewaznosci.

2. Strony dopuszczajg wprowadzenie do tresci niniejszej umowy, poza przypadkami
okreSlonymi w art. 455 ustawy prawo zamowien publicznych, zmian jej postanowien w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te
moga dotyczyc:

2.1. terminu zakonczenia robét budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu
umowy w przypadku:

2.1.1. wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumiejg: kataklizmy
spowodowane sitami natury np. trzesienie ziemi, huragan, burza, powddz, pozar
oraz wojne, zamach terrorystyczny, strajk itp.

2.1.2. wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach wymagajace;j
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

2.1.3. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie
postepowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami okreslonymi w aktach

prawnych z zakresu prawa administracyjnego,
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2.1.4. zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia Stron,

2.1.5. zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania robdt zamiennych,

2.1.6. zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét
budowlanych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym,

2.1.7. udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamowienia publicznego, ktérego
wykonanie bedzie mieé¢ wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2.1.8. wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkdéw: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub
terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych elementdw sieci uzbrojenia technicznego, mimo zachowania
nalezytej starannosci Wykonawcy,

2.1.9. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w sposdb przewidziany w dokumentacji
projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, ktére
to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron umowy,

2.1.10. opdznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego ponad termin
okreslony w § 2 ustep 2, lecz zmiana terminu nie moze by¢ dfuzsza niz czas trwania
tego opdznienia,

2.1.11. wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminéw wykonania umowy, a w szczegélnosci
terminu rozpoczecia i/lub zakoriczenia robat,

2.1.12. wystgpienia okolicznosci wskazanych w ustepie 2 punkt 2.2 2.3,

2.2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1. stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej

skutkujacych koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien,
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2.2.2. niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow
lub urzadzen,

2.2.3. pojawienia sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

2.2.4. pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

2.2.5. celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane
w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot,

2.2.6. wystgpienia warunkow terenowych odbiegajgcych w sposdb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegélnosci braku zinwentaryzowania
obiektéw budowlanych lub zinwentaryzowania obiektéw budowlanych w sposéb
wadliwy,

2.2.7. wystgpienia warunkow geologicznych, wodnych odbiegajgcych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej,

2.2.8. wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do

unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
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2.2.9. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w dokumentacji
projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, ktére
to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

2.3. zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

2.3.1. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji
projektowe] lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

2.3.2. zlecenia przez Zamawiajgcego robét zamiennych i/lub dodatkowych,

2.3.3. rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy (o
maksymalnie 35% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ustep 1) w razie uznania ich
wykonania za zbedne, czego nie mozna byto wczesniej przewidziec,

2.4. wysokosci wynagrodzenia, gdy w okresie obowigzywania umowy wystgpia
nastepujgce okolicznosci majgce wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce:

2.4.1. okolicznosci wskazane w ustepie 2 punkt 2.2 i/lub 2.3,

2.4.2. zmiana stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,

2.4.3. zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2.4.4. zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

ubezpieczenie zdrowotne,
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2.4.5. zmiana gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

o ile zmiany, o ktérych mowa w podpunkcie 2.4.2-2.4.5 bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce,

2.5. sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w przypadku:

2.5.1. zmiany w budzecie Gminy Andrychdow i w Wieloletniej Prognozie Finansowej
wysokosci srodkow finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy,

2.5.2. niewykonanie petnego zakresu robét i prac w danym roku budzetowym o
wartosci limitu przewidzianego na ten rok.

2.6. osoby, o ktorej mowa w § 7 ustep 2, jezeli z przyczyn obiektywnych nie jest ona w
stanie uczestniczy¢ w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowana na jej miejsce
przez Wykonawce osoba dysponuje rownowaznymi kwalifikacjami.

2.7. Zmiany terminu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2.8. popetnienia omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie
zaistnienia takiej omytki poprzez jej poprawienie.

2.9. usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec lub sformutowan uzytych w
umowie, w przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistniejg, a nie mozna
usunac ich w inny sposob.

2.10. doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisOw przez Strony
w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

3. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robét
budowlanych oraz terminu zakoriczenia przedmiotu umowy na podstawie ustepu 2 punkt

2.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy na

podstawie ustepu 2 punkt 2.2, zmiany Umowy w zakresie przedmiotu umowy na
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podstawie ustepu 2 punkt 2.3, zmiany wysokosci wynagrodzenia na podstawie ustepu 2
punkt 2.4 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
Zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w

ustepie 3 wszelkich dokumentéw uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosownie do

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

W terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ustepie 3 wraz z

propozycjg wyceny prac i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy,

Zamawiajgcy zobowigzany jest do ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany

Umowy oraz powiadomienia Wykonawcy o akceptacji zagdania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ustepie 2 punkt 2.4 podpunkt

2.4.1-2.4.5, zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przy uwzglednieniu

nastepujgcych zasad:

6.1. Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw
wprowadzajgcych zmiany lub zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych zmiane
wynagrodzenia, o ktérych mowa w ustepie 2 punkt 2.4 podpunkt 2.4.1-2.4.5 moze
wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w
zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami
niezbednymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow
uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, a

w szczegolnosci:
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6.1.1. szczegdtowa kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazaniem adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci
kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce,

6.1.2. przyjetymi przez Wykonawce zasadami kalkulacji wysokosci kosztdw wykonania
Umowy oraz zatozeniami co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych
kosztéw wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowosé
przyjetych zatozen — takimi jak np. umowa o prace lub dokumenty potwierdzajgce
zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen,

6.2. w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w punkcie 6.1,
Zamawiajgcy moze zwrocic sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez
przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw (np. zazgdaé
oryginatow do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatami),

6.3. Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie
wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien
jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy,

6.4. Zamawiajgcy najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw
wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ustepie 2 punkt 2.4 podpunkt 2.4.2-
2.4.5 moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy w
przypadku wydania przepisdw wprowadzajgcych zmiany, o ktédrych mowa w punkcie
6.1. Wniosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany Umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisow,

6.5. Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie
wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany maja
wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz w jakim

stopniu zmiany tych kosztdw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i
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zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia punktu 6.2 i 6.3 stosuje sie
odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia
pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od
Zamawiajgcego.
6.6. Jezeli w trakcie procedury opisanej w ustepie 6 punkt 6.1-6.5 zostanie wskazane, ze
zmiany, o ktédrych mowa w ustepie 2 punkt 2.4 podpunkt 2.4.1-2.4.5 uzasadniajg
zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tresé¢ aneksu do Umowy oraz
podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia w kwocie
odpowiadajacej zmianie kosztéw wykonania Umowy.
6.7. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce
okolicznosci:
6.7.1. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng Umowy,
6.7.2. zmiana danych teleadresowych,
6.7.3. zmiana danych rejestrowych,
6.7.4. zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
6.8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku kosztdw innych niz
wskazane w ustepie 2 punkt 2.4, wptywajacych na wynagrodzenie Wykonawcy.
6.8.1. Strony ustalajg, ze miernikiem zmiany kosztow jest kwartalny wzrost cen
produkcji budowlano — montazowej podany w %, publikowany przez Gtéwny
Urzad Statystyczny. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego z dnia 18 listopada 2022r. wzrost cen produkcji budowlano-
montazowej w Il kwartale 2022r. wynidst 3,5 % (jest to ostatni opublikowany
komunikat wedtug stanu na dzien ogtoszenia przetargu).

6.8.2. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w
poprzednim ustepie bedzie nastepowata w okresach kwartalnych obliczanych od

miesigca, w ktorym zawarto umowe. Jezeli na koniec kwartatu wzrost cen, o
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ktorym mowa powyzej, bedzie wyzszy niz o 3 % w poréwnaniu do wskaznika
bazowego wskazanego w punkcie 6.8.1, to bedzie to podstawa do ewentualnej
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

6.8.3. W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w punkcie 6.8.2, Strony moga
wprowadzi¢ zmiane wynagrodzenia po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce
szczegdtowych kalkulacji obrazujgcych czy i w jakim stopniu zmiana przyjetego
miernika wptyneta na koszty realizacji umowy.

6.8.4. Zamawiajacy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o
ewentualnej zmianie wysokosci wynagrodzenia lub odmoéwi wprowadzenia
zmiany, przedstawiajgc swoje stanowisko na pismie w terminie 14 dni, liczagc od
dnia przedfozenia Zamawiajgcemu szczegétowych kalkulacji opisanych w punkcie
6.8.3.

6.8.5. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia, o ktérych mowa w ustepie 4, nie moze przekroczy¢ 15 %
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 3 ustepie 1 umowy.

6.8.6. Zwaloryzowana wysokos$¢ wynagrodzenia obowigzuje strony poczawszy od
kolejnego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktorym
Zamawiajacy przedstawit Wykonawcy stanowisko, o ktérym mowa w punkcie

6.8.4.

§.16. *Podmiot Udostepniajacy Zasoby

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.

§ 16* Podmiot Udostepniajacy Zasoby
1. Wykonawca oSwiadcza, ze podmiot trzeCi ......cceeeveveerueeneee. , Na zasoby ktérego w

zakresie/ach ................ Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania
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spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot umowy W zakresie/ach ...........cueveeeeeieveeeee e
W przypadku udostepniania zasobdw umowy przez .........ccccceeueeneene z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkdéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, lub Wykonawca wykaze,
przedstawiajgc stosowne dokumenty, ze samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajacego
Zasoby, w przypadku watpliwosci dotyczgcych w szczegdlnosci rzeczywistego
udostepniania zasobow przez Podmiot Udostepniajacy Zasoby lub w zakresie sposobu ich

udostepniania i okresu.

§.17. Ochrona danych osobowych

W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych danych
zostang uregulowane odrebng, nieodptatng umowa, gwarantujgca spetnienie
obowigzkéw wynikajgcych ze wskazanych przepisow.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktorej mowa w
ustepie 1, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za nastepstwa tego uchylenia, w

tym z tytutu powstatej szkody Zamawiajgcego (jako administratora danych) lub osoby
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trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym opdznienia w realizacji przedmiotu niniejsze;j
Umowy.

W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych
osobowych przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa i z tego tytutu
Zamawiajgcy poniesie szkode, w szczegdlnosci z tytutu natozonych kar, Wykonawca jest

zobowigzany do jej pokrycia w petnej wysokosci.

§.18. Postanowienia koricowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamodwien
publicznych oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.
Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca oSwiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego s3

aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie ulegty zmianie.

§.19.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz

dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zataczniki do umowy:

A S o

Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowe

Zatacznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 4 — Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia

Zatacznik nr 5 — Kopia polisy ubezpieczeniowej

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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