MH Teplarensky holding, a.s.

Turbinova 3, 831 04 Bratislava — mestska ¢ast’ Nové Mesto

Vysvetlenie informacii ¢. 14

Vzhl'adom na skuto¢nost’, Ze obstaravatel'ovi spolo¢nosti MH Teplarensky holding, a.s. boli
dorucené ziadosti 0 vysvetlenie udajov uvedenych v sutaznych podkladoch pre rokovacie
konanie so zverejnenim ¢. VS ZIL 7 pre predmet zakazky ,,Novy zdroj tepla a elektriny —
plynové motory a transformator T10 v zavode Zilina® (d’alej len ,,rokovacie konanie so
zverejnenim‘), ktoré bolo vyhlasené zverejnenim oznamenia O vyhlaseni verejného
obstaravania v Uradnom vestniku EU ¢&. S 016 zn. 2023/S 016-043015 dia 23. januara 2023
a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 16/2023 zn. 2280 — MRP dia 24. januara 2023 (d’alej
len ,,oznamenie*), poskytujeme Vam v zmysle ¢lanku 13 sut'aznych podkladov k rokovaciemu
konaniu so zverejnenim (d’alej len ,,sit’azné podklady‘) nasledujuce vysvetlenie.

Otazka ¢. 1:

,.Dobry def, na zaklade Upravy sttaznych podkladov pre rokovacie konanie so zverejnenim na
predmet zékazky ,,Novy zdroj tepla a elektriny — plynové motory a transformator T10 v zavode
Zilina“ zaslanej 16.6.2023, si Vas dovol'ujeme poziadat' o prediZenie lehoty na predloZenie
lehoty na predlozenie zékladnej ponuky, ktord bola stanovena v ramci Vyzvy na predlozenie
zakladnej ponuky v postupe rokovacieho konania v zmysle § 95 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a doplnenie niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov zaslanej
19.6.2023, z 30.6.2023 na 7.7.2023. Dovodom je, Ze na zaklade Upravy sutaznych podkladov
zaslanej 16.6.2023, musi uchadzac zistit’ akym spdsobom tato Gprava zmeni rozsah dodavky
a tym ovplyvni aj navrhovani cenu uchadzaca.*

Odpoved’ €. 1:

Obstaravatel’ povazuje za potrebné v prvom rade uviest, Zze v zmysle ¢lanku 26 ods. 26.12
sutaznych podkladov ,vyhlasenia uchadzaca, ako budiu zaznamenané v zapisnici o rokovani
odstihlasenej uchadzacom, budii pre uchddzaca zdavizné a budii dopliiat alebo menit
uchadzacom prv predlozenu zakladnu ponuku, resp. aktualizovanu ponuku v tych castiach,
ktorych sa tykaju®. Z uvedeného vyplyva, Ze uchadzaci maju moznost’ eSte v ramci rokovani
upravovat’ svoje ponuky; napokon v tom spoc¢iva zmysel nasledne uskuto¢niovanych rokovani.

Ked'Ze obstaravatel predpoklada, Ze sa rokovania uskuto¢nia aZ od 10. jala 2023, do uvedeného
¢asu budii mat’ uchadzaci dostatoény priestor na pripadné opravy a iné zmeny ¢i doplnenia
svojich pontik. Z uvedeného dovodu aj bez vyhovenia Ziadosti o predizenie lehoty na
predkladanie zakladnych pontk zo dna 30. juna 2023 na den 7. jula 2023 ma kazdy
Z uchadzacov mozZnost’ primerane reagovat’ na vykonané zmeny.

Dalej treba pripomeniit’, ze na zaklade rokovani o zakladnych ponukach a 0 aktualizovanych
ponukach je obstaravatel opravneny na zaklade navrhov uchadzacov podanych v zmysle
¢lanku 2 ods. 2.2 pism. b) a d) sut’aznych podkladov zmenit sut'azné podklady s prilohami, ako
to podrobne upravuje ¢lanok 2 0ds. 2.2 pism. c) a €) sutaznych podkladov a nasledne vyzvat’
vSetkych uchadzafov na predlozenie aktualizovanych ponuk, resp. kone¢nych ponuk po
zohladneni prijatych zmien (¢lanok 26 ods. 26.15 sitaznych podmienok). Uchédzaci maja
Vv stvislosti s uvedenymi zmenami povinnost’ predloZit’ aktualizované ponuky, resp. konecné
ponuky Vv lehote 10 dni, pokial’ sa obstaravatel so zaujemcami nedohodne na kratsej lehote
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(¢lanok 17 ods. 17.4 sutaznych podkladov). Vo vyzve na predkladanie aktualizovanych ponuk
alebo konec¢nych ponuk obstaravatel uvedie pripadné prijaté zmeny oproti podmienkam

vyplyvajucim z oznamenia a/alebo sutaznych podkladov (¢lanok 17 ods. 17.5 sutaznych
podkladov).

Z uvedeného vyplyva, Ze po vykonanych Gpravach, ktoré sa mézu tykat’ podmienok realizacie
predmetu zakazky [¢lanok 2 ods. 2.2 pism. b) sut'aznych podkladov], a teda najma technickych,
zmluvnych, administrativnych a finanénych podmienok [¢lanok 2 ods. 2.2 pism. c¢) sut'aznych
podkladov], nie v8ak podstatnych parametrov predmetu zdkazky a podstatnych zmluvnych
a finan¢nych podmienok vyplyvajucich zo vzoru zmluvy [napr. ¢lanok 21 ods. 21.1 pism. h)
sutaznych podkladov], maju uchadzaci pravidelne 10 dni na predloZenie aktualizovanych alebo
kone¢nych ponuk.

Uprava sttaznych podkladov zo diia 16. jana 2023 spo¢ivala v nasledovnom:

a) Vv zmenach tykajucich sa technickej spravy, arch. ¢. 22P001.E2-PPs, pricom doslo len
K upresneniu poziadaviek zo strany spolo¢nosti Stredoslovenska distribucna, a.s.
a parametrov, ktoré nemaju vyznamny vplyv na cenu diela (bod A tpravy stt'aznych

podkladov),

b) v zmenach tykajucich sa technickej spravy, arch, ¢.: 22P001-12.SRs, kde sa vypustila
z predmetu zakazky cCast’ tykajlica sa automatizovaného systému riadenia a kontroly
prevadzky (bod B upravy sutaznych podkladov),

€) V nahradeni povodnej technologickej schémy napojenia na existujici HV systém novou
schémou, arch. ¢. 22P001.02-PP-02, ktora nema vplyv na zmenu ceny, pretoze cela
potrubnd trasa ostava v pdvodnom trasovani a menia sa len body napojenia, ktoré su
lokalizované prakticky v povodnych bodoch napojenia (bod C upravy sutaznych
podkladov),

d) v tprave vypoctu skratového prispevku (bod D upravy sutaznych podkladov), pricom
Vv pripade potreby dodavky reaktora obstaravatel jeho dodanie vyhodnoti ako viac
prace.

Ked’Ze sa v danom pripade nejednd o zmeny zasadné a ked’ze aj po rokovaniach maji uchaddzaci
prave lehotu 10 dni na predloZenie aktualizovanych pontk, resp. kone¢nych ponuk, ¢o je
situdcia obdobna ako pri predkladani zakladnych ponuk, obstaravatel’ nepovazuje poziadavku
na predizenie lehoty na predkladanie zakladnych ponik z dévodov upravy sttaznych
podkladov zo diia 16. jina 2023 za opodstatnenu. Od oznamenia upravy sut’aznych podkladov
zo diia 16. jina 2023 do uplynutia lehoty na predkladanie zdkladnych pontik dna 30. juna 2023
uplynie viac ako 10 dni (konkrétne 14 dni).

Na zaklade vysSie uvedeného, najmd po zohladneni zvoleného postupu vo verejnom
obstaravani, ktory umoznuje rokovat’ o zmenach cenovej ponuky, obstaravatel’ nevyhovuje
ziadosti zaradeného zaujemcu 0 predlzenie lehoty na predkladanie zakladnych ponuk.

Otazka €. 2:

,Dobry den, na zdklade zaslanej Vyzvy zn. VS ZIL 7 zo diia 19.06.2023 , na predloZzenie
zékladnej ponuky v postupe rokovacieho konania so zverejnenim v zmysle § 95 ods. 1 zékona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len zakon o VO) - bodu d) Lehota na predkladanie zakladnych
ponuk uplynie diia 30. juna 2023 od 15.00 hod. SELC, si Vas dovolujeme poziadat
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o0 prehodnotenie stanovenej lehoty a vyuzitie moznosti jej uréenia v sulade s § 93 ods. 4, t.j.
dohodou s vybranymi zaujemcami. Navrhujeme predlzit® stanovent lehotu o 21 dni, na
odovodnenie nasej ziadosti uvadzame:

* obstaravatel’ sice dodrzal ustanovenie § 93 ods. 5 a urcil lehotu, ktora nie je kratsia ako 10 dni
odo dna odoslania vyzvy na predkladanie pontk, nakol’ko vSak nasSim cielom je vypracovat’
a predlozit’ obstaravatel'ovi kvalitni ponuku so sofistikovanym technickym rieSenim,
nepovazujeme vyuzitie minimalnej lehoty, ktori stanovuje zdkon o VO =za vhodné
a postacujuce - vzhl'adom na technicki néaro¢nost predmetu obstaravania , potrebu
zapracovania dopadov zo spravy zaslanej dia 16.06.2023 ako i sti¢asnu problematicku situéciu
na trhu s jednotlivymi komponentami .

Mame za to, Ze obstaravatel’ by predizenim stanovenej lehoty vytvoril vietkym zaujemcom
nielen dostato¢ny priestor na spracovanie kvalifikovanych a konkurencie schopnych pontk, ale
zérovenn by v predmetnom obstardvani vytvoril vacsi priestor na uskutoCnenie Cestnej
hospodarskej sutaze.*

Odpoved’ ¢. 2:
Obstaravatel’ v plnom rozsahu odkazuje na odpoved’ ¢. 1 uvedent vyssie.

Na doplnenie obstaravatel’ uvadza, ze oCakdval, Ze zaujemcovia, ktori mohli odovodnene
predpokladat’, ze splnili podmienky ucasti pre svoje zaradenie do rokovacieho konania so
zverejnenim, za¢nll pracovat’ na svojich zakladnych ponukéch podstatne skor nez az po vyzve
na ich predkladanie a ze za tym ucelom budii mat’ zmapovant aj aktualnu situdciu na trhu
s jednotlivymi komponentami, ¢o je nevyhnutnou podmienkou pre vypracovanie ponuky.

Nastavenie procesov Vv rokovacom konani so zverejnenim vratane danych lehot obstaravatel’
pritom korektne nastavil a popisal v sutaznych podkladoch, a to osobitne v ¢lanku 17 ods. 17.4,
podla ktorého ,,0bstaravatel’ urci v jednotlivych vyzvach na predkladanie ponuk lehotu na
predkladanie ponuk najmenej 10 dni, pokial’ sa so zaradenymi zaujemcami, resp. uchddzacmi
nedohodne na kratsej lehote. Obstaravatel moze vo vyzve na predkladanie ponik uviest aj
dalsie dopliujuce informacie*.

Z uvedeného teda vyplyva, Ze v ramci pripravy a predkladania pontk v rokovacom konani so
zverejnenim obstaravatel’ skor ocakaval skracovanie tejto lehoty a v kaZzdom pripade zaradeni
zaujemcovia boli dlho vopred informovani o d’al§ich krokoch obstaravatel'a v rokovacom
konani so zverejnenim.

Navyse treba pripomenut’, Ze obstaravana zakazka je financovana z Moderniza¢ného fondu na
podporu investicii na modernizaciu energetickych systémov vratane uskladiiovania energie
a zlepSenia energetickej efektivnosti (bod I1.2.14 ozndmenia).

V zmysle uzatvorenej zmluvy ¢. MoF0139M4552 o0 poskytnuti podpory z Environmentéalneho
fondu formou dotacie z prostriedkov Moderniza¢ného fondu zo dna 5. mdja 2023, ktora
nadobudla Gc¢innost’ dia 11. méja 2023, (d’alej len ,,dota¢na zmluva“) je obstaravatel’ povinny
predlozit uz uzatvoreni zmluvu o dielo, ktora bude vysledkom rokovacieho konania so
zverejnenim, na administrativnu finanénu kontrolu v lehote 6smich mesiacov odo dna ucinnosti
dotacnej zmluvy, t. j. do 11. januara 2024 (¢lanok 5 ods. 3 dota¢nej zmluvy), pricom sticasne
je povinny podat’ prva ziadost’ o platbu do dvanastich mesiacov odo dna uc¢innosti dotacne;j
zmluvy, t.j. do 11. maja 2024 (¢lanok 5 ods. 6 dotacnej zmluvy). Ked'Zze G¢innost’ zmluvy
0 dielo je naviazana na uspes$né absolvovanie administrativnej finan¢nej kontroly (¢lanok 24
0ds. 24.8 informativneho vzoru zmluvy) a pre podanie prvej ziadosti o platbu uz musia byt
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najmenej v jednom kalendarnom mesiaci vykonané fakturovatel'né prace tak, aby zhotovitel
mal moznost’ vystavit’ prva faktaru, ktort musi nasledne obstaravatel’ pretavit’ do prvej ziadosti
o platbu, je zrejmé, ze ide 0 velmi napity harmonogram. Z tohto dovodu ani objektivne
obstaravatel’ nemdze osobitne predlzovat’ lehoty v rokovacom konani so zverejnenim, pretoze
inak dani podmienku vyplyvajicu z podmienok poskytnutia pomoci nebude vediet’ splnit’,
a teda ani realizaciu zakazky financovat’.

Na zaklade vysSie uvedeného obstaravatel nevyhovuje Ziadosti zaradencho zaujemcu
0 predlzenie lehoty na predkladanie zédkladnych ponuk o 21 dni.

V Kosiciach dna 21. jina 2023
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