Príloha č. xxx:  Informatívny návrh Mandátnej zmluvy

Všeobecné upozornenie: Tu uvedené zmluvné podmienky sú iba informatívneho charakteru. Verejný obstarávateľ bude zmluvné podmienky meniť a prispôsobovať podľa svojich skutočných potrieb v čase vyhlasovania jednotlivých výziev na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS. Konkrétne zmluvné podmienky (mandátnej zmluvy) tak budú súčasťou každej jednotlivo vyhlásenej výzvy na predkladanie ponúk.

MANDÁTNA ZMLUVA
· výkon stavebného dozoru na investičnú akciu: xxx
uzavretá podľa §566 a nasl. zákona č.513/1991 Zb.

Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

číslo zmluvy: XY
medzi zmluvnými stranami:

	MANDANT

	Obchodné meno:
	MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

	Právna forma:
	Príspevková organizácia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

	Sídlo:
	Šafárikovo námestie č. 3, 81102 Bratislava-Staré Mesto

	IČO:
	17330190

	DIČ:
	2020838182

	IČ DPH:
	SK2020838182

	Bankové spojenie:
	Československá obchodná banka, a.s.

	IBAN:
	SK59 7500 0000 0000 2594 6193


	SWIFT (BIC):
	CEKOSKBX

	Zápis v registri:
	Živnostenský register Okresného úradu Bratislava č. 102-11992

	Štatutárny orgán:
	Ing. Robert Kováč, riaditeľ organizácie

	Adresa na doručovanie faktúr a iných písomností 
	MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie č. 3, 

811 02  Bratislava-Staré Mesto

	Osoby oprávnené vo veciach:

a) zmluvných

b) technických 
c) kontroly zhotovovania diela 

d) prevzatia diela
	


a

	MANDATÁR – STAVEBNÝ DOZOR

	Obchodné meno:
	

	Sídlo:
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	IČ DPH:
	

	Bankové spojenie:
	

	IBAN:
	

	SWIFT (BIC):
	

	Zápis v registri:
	

	Štatutárny orgán:
	

	Adresa na doručovanie faktúr, reklamácií a iných písomností: 
	

	Osoby oprávnené vo veciach:

a) zmluvných

b) technických

c) kontroly zhotovovania diela v priebehu realizácie

e) odovzdania diela
	


(mandant a mandatár spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“ alebo samostatne ako „zmluvná strana“)

I.

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY, ÚDAJE a TERMÍNY
1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka mandatára zo dňa   ...............................
2. Východiskové údaje:
a) Názov stavby:

..........................................................
b) Miesto stavby:

..........................................................
c) Investor:


..........................................................
d) Termíny výkonu činnosti:

začatie:

deň účinnosti tejto zmluvy

dokončenie a odovzdanie:

po písomnom potvrdení o odstránení vád a nedorobkov zistených v preberacom konaní, po odsúhlasení všetkých faktúr zhotoviteľa diela a po uplatnení pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného rozhodnutia.
II.

PREDMET PLNENIA

1. Predmetom zmluvy je výkon stavebného dozoru na stavbu “............................................................................................... ............................................................................................. “, ktorej investorom je mandant. Mandant je povinný odovzdať  mandatárovi kópiu projektovej dokumentácie stavby.
2. Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet a za odplatu bude vykonávať (za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a inými predpismi, ktoré upravujú práva a povinnosti stavebného dozoru a podmienky stavby) investorské činnosti v etape realizácie stavebných prác v nasledovnom rozsahu:
Zabezpečenie dodávok a prác
2.1.1. Vedenie časti obchodnej agendy a jej aktualizácia voči zmluvným stranám, podieľajúcim sa na investičnej činnosti mandanta. 
2.1.2. Príprava podkladov na uplatňovanie práv zo záväzkových vzťahov v rozsahu vykonávaných  činností.

Realizácia stavby

2.1.3. Výkon stavebného dozoru v rozsahu prílohy č.1 tejto zmluvy vykonávaný každý druhý deň priamo na stavbe, prípadne podľa potreby stavby. Vyhodnotenie prác týždenne, vždy v pondelok (resp. v inom dohodnutom dni). V prípade vážnych situácií pri realizácii okamžité odovzdanie informácií.
2.1.4. Zabezpečenie začatia a plynulého pokračovania prác na stavbe podľa projektu. Dodržanie podmienok povolení, všeobecne záväzných predpisov, technických noriem a riadenie sa zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií.
2.1.5. Kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmlúv a ich kontrola pred úhradou.
2.1.6. Organizačné zabezpečenie účasti mandanta pri individuálnych skúškach a komplexnom vyskúšaní jednotlivých dodávok a účasť na týchto skúškach. 
2.1.7. Organizačné zabezpečenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotoviteľom a objednávateľom (podľa tejto zmluvy mandantom), vrátane účasti na tomto odovzdaní a prevzatí.
2.1.8. Zabezpečenie odstránenia zjavných vád a nedorobkov, uvedených v zápisoch o odovzdaní a  prevzatí stavby alebo jej časti, resp. odstránenie vád a nedorobkov bude písomne potvrdené.
2.1.9. Zabezpečenie u projektanta v spolupráci so zhotoviteľom stavby vyhotovenie dokumentácie skutočnej realizácie stavby pre kolaudačné konanie.
Činnosť po dokončení stavby

2.1.10. Zabezpečenie uplatnenia pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania a ich písomné potvrdenie.
2.1.11. Odovzdanie originálov dokladov prevzatých od zhotoviteľa (výsledky vykonaných skúšok, revízií a pod., stavebného denníka, projektu skutočnej realizácie stavby, geodetického vytýčenia stavby, geodetického zamerania skutočného vyhotovenia stavby, vážne lístky, atď.), certifikátov, atestov, vyhlásení o zhode, faktúr za vykonané práce spolu s odkontrolovaným súpisom vykonaných prác zhotoviteľa mandantovi.
III.

ČAS PLNENIA

1. Mandatár sa zaväzuje vykonávať činnosti v rozsahu čl.II tejto zmluvy po celú dobu realizácie investičnej akcie v zmysle vzájomne odsúhlaseného a upresneného harmonogramu s termínom začatia činnosti v deň účinnosti zmluvy a termínom dokončenia: po písomnom potvrdení o odstránení vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí stavby, po odsúhlasení všetkých faktúr zhotoviteľa a po uplatnení pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.
2. Mandant sa zaväzuje vytvoriť podmienky na to, aby mandatár mohol činnosti v rozsahu čl.II tejto zmluvy riadne a včas splniť, za uvedené činnosti zaplatiť mandatárovi odplatu v dohodnutej výške a v dohodnutých termínoch platby. 
3. Dodržanie času plnenia zo strany mandatára je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia mandanta dohodnutého v tejto zmluve.

IV.

ODPLATA

1. Mandant zaplatí mandatárovi odplatu za činnosti v rozsahu čl.II tejto zmluvy vo výške   ...................................... eur, slovom:  .................................................................................. eur.
2. Okrem dohodnutej odplaty uhradí mandant mandatárovi náklady, ktoré účelne vynaložil pri plnení svojho záväzku (napr. znalecké posudky, súdne  poplatky a obdobné poplatky). Ostatné náklady (napr. poplatky za vydanie rozhodnutí verejnoprávnych orgánov, kolky, rozkopávkové povolenia a iné) budú zahrnuté v dohodnutej odplate.

V.

SPÔSOB A FORMA ODPLATY
1. Mandant zaplatí mandatárovi odplatu dohodnutú v čl. IV tejto zmluvy, podľa nižšie uvedené postupu, na základe faktúr mandatára v závislosti od vystavenej faktúry zhotoviteľa diela na základe vykonaných dodávok a prác (zhotoviteľ predloží mandatárovi na kontrolu faktúry spolu so súpisom vykonaných dodávok a prác) a písomného zápisu z odstránenia vád a nedorobkov zistených v preberacom a kolaudačnom konaní.
2. Mandant uhradí mandatárovi faktúry podľa nasledovného postupu :

1. etapa – po realizácii diela a po predložení faktúr od zhotoviteľa spolu s odkontrolovaným a odsúhlaseným



súpisom uskutočnených dodávok a prác vykoná úhradu vo výške 60 % z celkovej odplaty
2. etapa - po odstránení vád a nedorobkov zistených v preberacom konaní a po uplatnení pripomienok



kolaudačného konania vo výške 40 % z celkovej odplaty.

3. Jednotlivé faktúry budú obsahovať údaje:


-
obchodné meno, adresu sídla, miesto podnikania, identifikačné číslo zhotoviteľa (mandatára)

-
obchodné meno, adresu sídla, miesto podnikania, identifikačné číslo objednávateľa (mandanta)


-
číslo mandátnej zmluvy a číslo etapy fakturácie

-
číslo faktúry


-
deň vyhotovenia faktúry a deň splatnosti faktúry


-
názov, množstvo tovaru alebo rozsah prác


-
výška ceny s rozpisom fakturovaných čiastok podľa rozpisu


-
označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má fakturovaná čiastka uhradiť

-
rozpis už fakturovaných čiastok


-
označenie (názov) diela 

-
pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, mandant je oprávnený vrátiť ju mandatárovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry mandantovi.
5. Poplatky uvedené v čl. IV bod 2. tejto zmluvy bude mandatár fakturovať samostatne.
6. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa doručenia mandantovi.

VI.

PLNOMOCENSTVO

1. Mandant udeľuje týmto mandatárovi písomnú plnú moc v súlade s § 566 zák. č. 513/1991 Zb – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, aby mandatár konal v mene mandanta v rozsahu čl. II tejto zmluvy ako jeho splnomocnenec, aby ho zastupoval pri realizácii stavby a pri uskutočňovaní právnych úkonov v mene mandanta v konaní pred príslušnými orgánmi štátnej správy alebo samosprávy, dotknutými fyzickými osobami alebo právnickými osobami. Mandatár bude voči tretím stranám vystupovať ako splnomocnený zástupca mandanta v rámci kompetencií daných touto zmluvou. 
2. Úkony takto uskutočnené zaväzujú mandanta v plnom rozsahu.
3. Toto plnomocenstvo končí uplynutím času plnenia podľa čl. II tejto zmluvy.

VII.

OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMUVNÝCH STRÁN 
1. Právne vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona                    č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o mandátnej zmluve.

2. Mandatár bude informovať mandanta o stave realizácie stavby a ním zabezpečovaných činností na pravidelných poradách stavby a odosielaním kópií dôležitej obchodnej a inej korešpondencie (objednávky, zmluvy, reklamácie, zápisy z rokovaní, zápisy zo stavebného denníka, fotodokumentácia a iné).
3. Mandant a mandatár sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
4. Mandatár bude pri zabezpečovaní činností podľa čl.II tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Svoju činnosť bude mandatár uskutočňovať v súlade so záujmami mandanta a podľa jeho pokynov, zápisov a dohôd oprávnených pracovníkov zmluvných strán, v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi a inými predpismi, ktoré upravujú práva a povinnosti stavebného dozoru a podmienky stavby a v súlade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Mandatár predloží mandantovi kópiu Osvedčenia na činnosť stavebného dozoru Slovenskej komory stavebných inžinierov (s dátumom vydania po 1. januári 2001)  - príloha 3/ a kópiu živnostenského listu – príloha 4/ ako doklady oprávňujúce na výkon prác uvedených v čl.II tejto zmluvy.
6. Mandatár je povinný písomne odovzdať bez zbytočného odkladu mandantovi úradné doklady, veci alebo iný prospech, všetko, čo získa v mene mandanta pri zabezpečovaní činností podľa čl.II tejto zmluvy od tretej strany (rozhodnutia úradov, súdov alebo iných orgánov, hmotné veci, zmluvné pokuty, úhrady škôd). Mandant v tejto súvislosti uhradí mandatárovi náklady, ktoré mandatár nevyhnutne a účelne vynaložil pri zabezpečovaní činnosti v prospech mandanta (poplatky, príp. iné náklady) v súlade s čl. IV bod 2. zmluvy.
7. V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne mandatárovi najneskoršie do 5 dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dohodnú strany v prípade, ak pôjde o spolupôsobenie, ktoré nemôže mandant zaobstarať vlastnými silami. 
8. Mandantár sa zaväzuje, že pred akoukoľvek zmenou počas realizácie diela oproti projektu overenom v stavebnom  konaní alebo projektom schváleným mandantom,  písomne oznámenou  zhotoviteľom,  prehodnotí navrhované  zmeny a   najneskôr  na druhý deň s týmito zmenami oboznámi mandanta. Až po odsúhlasení navrhovaných zmien mandantom a podpísaním dodatku k Zmluve o dielo so zhotoviteľom je možné vykonanie zmeny.
9. Mandatár sa zaväzuje, že po predložení faktúr a súpisu vykonaných dodávok a prác od zhotoviteľa diela, tieto do 3 pracovných dní skontroluje a svoje stanovisko spolu s faktúrou a súpisom prác (odsúhlasené, podpísané a opečiatkované)  odovzdá mandantovi.  
10. Mandant poskytne mandatárovi pre jeho potrebu 1 vyhotovenie projektu stavby, overeného v stavebnom konaní, pre jej realizáciu, resp. realizačnú projektovú dokumentáciu schválenú mandantom. Mandant poskytne mandatárovi kópiu právoplatného stavebného povolenia, kópiu vybraných častí zmluvy o dielo na zhotovenie stavby, uzavretú medzi mandantom a zhotoviteľom, potrebných pre výkon stavebného dozoru.
11. Mandant splnomocňuje mandatára, aby pri výkone stavebného dozoru, podľa prílohy č.1 k tejto zmluve, podpisoval/ -a potrebnú agendu v plnom rozsahu.

VIII.

ZÁNIK MANDÁTNEJ ZMLUVY
1. Mandant môže zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať.
2. Ak výpoveď neurčuje neskoršiu účinnosť, nadobúda účinnosť dňom, keď sa o nej mandatár dozvedel alebo mohol dozvedieť.

3. Od účinnosti výpovede je mandatár povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď vzťahuje. Je však povinný mandanta upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončením činnosti súvisiacej so zariaďovaním záležitosti.
4. Za činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti výpovede má mandatár nárok na úhradu nákladov vynaložených podľa článku IV. bodu 2. zmluvy a na primeranú časť odplaty.
5. Mandatár môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

bola výpoveď doručená mandantovi, ak z výpovede nevyplýva neskorší čas.
6. Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok mandatára uskutočňovať činnosť, na ktorú sa zaviazal. Ak by týmto prerušením činnosti vznikla mandantovi škoda, je mandatár povinný ho upozorniť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Ak mandant tieto opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných osôb a požiada mandatára, aby ich urobil sám, je mandatár na to povinný.

7. Záväzok mandatára zaniká jeho smrťou, ak je fyzickou osobou alebo jeho zánikom, ak je právnickou osobou.
8. Ohľadne činnosti uskutočnenej odo dňa výpovede do jej účinnosti má mandatár nárok na úhradu nákladov podľa článku IV. bod 2. zmluvy a na časť odplaty primeranej výsledku dosiahnutému pri zariaďovaní záležitosti.

IX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Právne vzťahy zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky v platnom znení, a to najmä, ale nie výlučne zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom, zákonom č. 343/2015 Z. z. zákonom o verejnom obstarávaní, zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a zákonom č. 50/1976 Zb. Stavebným zákonom.
2. Zmeny zmluvy možno uskutočniť len písomne, na základe dodatku k zmluve, po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán. 
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č.1 až 4:



Príloha č. 1 – činnost stavebného dozoru



Príloha č. 2 – výpočet ceny za činnosti v rozsahu čl. II. zmluvy



Príloha č. 3 – osvedčenie na činnost stavebného dozoru



Príloha č. 4 – živnostenské oprávnenie osoby vykonávajúcej stavebný dozor.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, dva (2) originály pre každú zmluvnú stranu.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola zmluva zverejnená v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
7. Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy nespôsobuje neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto zmluvy ako celku. 
8. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto zmluvy nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto zmluvy. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil. 
9. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy, ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy majú príslušné súdy Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva.
V Bratislave dňa  ...............   2023
V Bratislave dňa  ............   2023
za mandanta :
za mandatára :  



..............................................
..............................................

Ing. Robert Kováč, riaditeľ organizácie
xxxx
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Príloha č. 1 k zmluve č. xxx
Činnosť stavebného dozoru:









1. Činnosťou stavebného dozoru je činnosť,  ktorá sleduje:

· či sa stavba uskutoč​ňuje podľa projektovej dokumentácie a podľa podmienok stavebného povolenia, 

· či nie je ohrozená bezpečnosť, životy a ochrana zdravia na stavbe, či pri uskutočňo​vaní stavby nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia nad mieru ustanovenú osobitným predpisom (Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí),

· či nie sú ohrozené iné verejné záujmy,
· taktiež sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpeč​nosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vyba​venia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení, sleduje vedenie stavebného denníka,

· zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodr​žanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočňovanie stavby, najmä územ​ného rozhodnutia a stavebného povolenia,

· vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil, ak nemožno závady odstrá​niť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

1.1. Činnosť stavebného dozoru v realizačnej časti stavby:

1.1.1. zoznámenie sa s obsahom projektovej dokumentácie, stavebným povolením, zmluvami na 
realizáciu stavby a ďalšími podmienkami na realizáciu stavby,

1.1.2. písomné odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby a zabezpečenie vytýčenia podzemných sietí a prekážok,

1.1.3. kontroluje včasné zavedenie stavebného denníka a potvrdzuje v ňom termín začatia výstavby,

1.1.4. podieľa sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom stavby a projektan​tom stavby (dozorom projektanta) zameraných na objasnenie nie jednoznačných návrhov a požiadaviek,

1.1.5. spolupracuje so zhotoviteľom pri riešení problémov a nedostatkov v projektovej dokumentácii,

1.1.6. vedie dokumentáciu požadovanú objednávateľom,

1.1.7. sleduje dodržiavanie podmienok stavebného povolenia a prípadne opatrení štátneho sta​vebného dohľadu počas realizácie stavby,

1.1.8. sleduje či sú práce vykonávané v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, pod​mienkami zmluvy, projektovou dokumentáciou,

1.1.9. sleduje a kontroluje kvalitu vykonávaných prác a technológie realizovaných prác v súlade s platnými normami a predpismi,

1.1.10. kontroluje po vecnej a finančnej stránke množstvá realizovaných prác a zistené množstvá zaznamenáva,

1.1.11. kontroluje vedenie stavebného denníka a úplnosť záznamov v súlade s pod​mienkami zmluvy,

1.1.12. spolupracuje s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými orgánmi štát​nej správy,

1.1.13. sleduje plnenie zmluvne dohodnutých podmienok výkonu autorského dozoru projektanta stavby,

1.1.14. zabezpečuje doplňovanie projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa stavba rea​lizuje a eviduje dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby,

1.1.15. odsúhlasuje spolu s objednávateľom doplnky a  zmeny v  projektovej  dokumentácii,   ktoré   nemenia náklady stavby, termíny výstavby a nezhoršujú parametre stavby (všetky zmeny musia byť písomne odsúhlasené objednávateľom),

1.1.16. predkladá  na odsúhlasenie objednávateľovi doplnky a zmeny,  ktoré menia náklady, termíny alebo technické parametre s vlastným vyjadrením a odporúčaním stavby (všetky zmeny musia byť písomne odsúhlasené objednávateľom),

1.1.17. bezodkladne informuje mandanta o všetkých závažných skutoč​nostiach na stavbe, 

1.1.18. kontroluje cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov a platobných dokladov v súlade s podmienkami zmluvy, výsledky predkladá mandantovi na likvidáciu,

1.1.19. kontroluje kvalitu montáže, vykonávanie zálievok, zvarov a iných spojov,

1.1.20. osobitne kontroluje spolu s príslušnými odbornými zástupcami mandanta tie časti diela, ktoré budú pri ďalších prácach zakryté alebo sa stanú neprístupné,

1.1.21. sleduje odovzdávanie pripravených prác ďalším zhotoviteľom a ich náväzné činnosti v súlade so zmluvami a časovým harmonogramom výstavby,

1.1.22. sleduje dohodnuté dielčie termíny stavby a kontroluje kvalitu a rozsah dodávok a prác vykonávaných na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami zmluvy a stavebného povolenia,

1.1.23. kontroluje postup prác podľa časového harmonogramu výstavby a podľa hranič​ných termínov zmlúv, upozorňuje objednávateľa na prípadné neplnenie týchto termínov, pripravuje podklady na uplatnenie majetkových sankcií a podklady pre zmenové konanie  podľa zmluvy,

1.1.24. spolupracuje s projektantom a so zhotoviteľmi na prípadnom odstránení nedo​statkov projektu,

1.1.25. preveruje či zhotoviteľ vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií, prác a či tieto skúšky vykonávajú aj jeho poddodávatelia, vyžaduje doklady a kontroluje výsledky, ktoré preukazujú požadovanú kvalitu,

1.1.26. sleduje a vyžaduje spolu s dodávkami materiálov, strojov a konštrukcií predpí​sanú dokumentáciu, najmä certifikáty, atesty a pod.

1.1.27. kontroluje  riadne  uskladňovanie  materiálov,   konštrukcií,  zariadení,   strojov na stavenisku,

1.1.28. spolupracuje s pracovníkmi zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami,

1.1.29. dbá, aby zhotoviteľ nepoškodzoval verejné priestranstvá a vedenia, ktoré používa na výstavbu,

1.1.30. sleduje, aby zhotoviteľ po ukončení prác uviedol verejné priestranstvá a komuni​kácie do pôvodného stavu, resp. podľa požiadaviek nájomnej zmluvy a staveb​ného povolenia,

1.1.31. pravidelne (minimálne 1x do 2 týždňov) organizuje kontrolný deň stavby za účelom postupu prác so zhotoviteľom a za účasti mandanta,

1.1.32. upozorňuje zhotoviteľa zápisom na všetky okolnosti, ktoré môžu spôsobiť zníže​nie kvality stavby, pokiaľ sú mu známe,

1.1.33. pri hrubých porušeniach technologickej disciplíny, porušovaní bezpečnostných predpisov, pri možnosti výskytu škôd je stavebný dozor splnomocnený pozastaviť vykonávanie ďalších prác až do vykonania nápravy.

1.2. Činnosť stavebného dozoru po-realizačnej časti stavby:
1.2.1. pripravuje podklady na záverečné hodnotenie stavby v priebehu výstavby,
1.2.2. vyžiada od zhotoviteľa a skontroluje úplnosť a platnosť dokladov, certifikátov a vyjadrení na odovzdanie a prevzatie stavby,

1.2.3. preverí pred samotným odovzdávaním komplexnosť, úplnosť a kvalitu odovzdá​vanej stavby,

1.2.4. vyhodnotí vykonávané  skúšky  počas výstavby a  navrhne  skúšky a rozbory, merania a obhliadky odborníkov,   ktoré je potrebné uskutočniť ku kolaudačnému konaniu,

1.2.5. zabezpečí, aby pri preberacom konaní bol prítomný projektant a budúci užívateľ, 

1.2.6. pred predpokladaným dokončením realizácie písomne vyzve zhotoviteľa o určenie termínu vykonania preberacieho konania, na ktorom spíšu zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby,

1.2.7. kontroluje odstránenie vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch, 

1.2.8. v zastúpení mandanta  požiada stavebný  úrad  o určenie termínu začatia kolaudačného konania, ak to nemá v ZoD projektant
1.2.9. zúčastňuje sa na kolaudačnom konaní, pre ktoré pripraví príslušné platné doklady a dokumentáciu skutočného realizovania stavby s prehlásením k akým zmenám došlo počas výstavby,

1.2.10. zabezpečuje splnenie podmienok kolaudačného konania,

1.2.11. kontroluje vypratanie staveniska zhotoviteľom,

1.2.12. zabezpečuje všetky potrebné podklady na prevod správy diela po kolaudácii budúcemu užívateľovi.

1.2.13. zápis z prevzatia stavby musí obsahovať súpis nedostatkov a nedorobkov zistených pri preberaní a odovzdávaní 
s uvedením termínov ich odstránenia, zoznam príloh preukazujúcich kvalitu (atesty, certifikáty, revízne skúšky vyhrade​ných technických zariadení, tlakové skúšky sietí, rozbor vody, meranie osvetlenia, hluku, zabezpečenie požiarnej vody a ostané potrebné doklady ...).
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