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- VYBUDOVANIE PRIEPUSTU
PREHRÁDZKY D2a

NAVRHOVANÁ REKONŠTRUKCIA 

- VYBUDOVANIE PRIEPUSTU
PREHRÁDZKY D2a

NAVRHOVANÁ REKONŠTRUKCIA 

<<<VOJKA NAD DUNAJOM   ---   GABČÍKOVO >>>

III/1421

III/1416

ŠTÁTNA CESTA

LOKALITA REKOŠTRUKCIE PREHRÁZDKY

na rekonštrukciu prehrádzky D2a na línii D ramennej sústavy Dunaja.
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie 

Aktivita C.1 Obnova prietočnosti a pozdĺžnej kontinuity ramenného systému Dunaja,
Projekt LIFE14 NAT/SK/001306, Aktivita A.3 Technická dokumentácia, 

PRÍSTUP NA STAVENISKO

Situácia POV a dopravného značenia F.2

OBCHÁDZKOVÉ TRASY

UZAMYKATELNÁ RAMPA
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ETAPIZÁCIA VÝSTAVBY :

ALEBO ŠTÁNU CESTU V OBCI BODÍKY, VARIANT č. 1
DOPRAVNÉ ZNAČENIE V MIESTE NAPOJENIA LESNEJ CESTY NA MIESTNU KOMUNIKÁCIU 

ALEBO ŠTÁNU CESTU V OBCI BODÍKY, VARIANT č. 2
DOPRAVNÉ ZNAČENIE V MIESTE NAPOJENIA LESNEJ CESTY NA MIESTNU KOMUNIKÁCIU 

HRÁDZA

LESNÁ CESTA

BROD

1
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PRÍPRAVA STAVENISKA, ODSTRÁNNIE KRÍKOV A STROMOV

ODSTRÁNENIE KORUNY LESNEJ CESTY NA ÚROVEŇ PRACOVNEJ PLOŠINY

VYBUDOVANIE PRACOVNEJ PLOŠINY - NÁSYP

UTESNENIE PODLOŽIA - INJEKTÁŽ 

ZABARANENIE ŠTETOVNICOVEJ STENY

VYHĹBENIE STAVEBNEJ JAMY - VÝKOP ZEMINY

VÝSTAVBA PRIEPUSTU V STAVEBNEJ JAME

ODSTRÁNENIE ŠTETOVNÍC A TERÉNNE ÚPRAVY

10490

5245

- 7575 -
- 12500 -

SCHÉMA DOSAHOVÝCH VZDIALENOSTÍ PRI VÝKOPOVÝCH PRÁCACH:

REALIZOVANÝCH Z OBIDVOCH STRÁN

PRI VÝKOPOVÝCH PRÁCACH 

PRI VÝKOPOVÝCH PRÁCACH REALIZOVANÝCH Z JEDNEJ STRANY
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ALTERNATÍVNE ODKOPANIE MENŠÍM BAGROM

- 4345 -

ŠULIANSKE JAZERO

PREHRADENIE ÚZEMIA  V r.km 1730,0 - LÍNIA D
č. o. 1-74.115
SÚSTAVA VODNÝCH DIEL GABČÍKOVO - NAGYMAROS, VODNÉ DIELO GABČÍKOVO

PREHRÁDZKA D2a BOLA VYBUDOVANÁ V RÁMCI STAVBY :

DRS

660-102-32422

PRÍSTUPOVÉ RAMPY K VODNEJ HLADINE

- DREVENÉ LATY 20x100 mm- DREVENÉ KOLY ø100 mm, DĹ. 1,5 m

- SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA- ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO hr. 100 mm- POLOVEGETAČNÁ TVÁRNICA 600x400x100

2 x RÁMOVÝ PRIEPUST 

- CELKOVÁ DĹŽKA PRIEPUSTU 6,0 m- SVETLÝ ROZMER 2,0 x 2,0 m- ŽELEZOBETÓNOVÝ PREFABRIKÁT 2,4x2,4x1,0m

VÝTOKOVÉ KRÍDLA
- ŽELEZOBETÓN C30/37

R=1
0,95

 m

BALVANITÝ SKLZ A VÝVAR

- hr. 0,5 m- fr. DO 500 kgS PRESYPANÍM PÔVODNÝM ŠTRKOPIESKOMKAMENNÁ NAHÁDZKA 

OPEVNENIE BREHOV

- hr. 0,3 m- fr. DO 200 kgS PRESYPANÍM PÔVODNÝM ŠTRKOPIESKOMKAMENNÁ NAHÁDZKA 

OPEVNENIE BREHOV

- hr. 0,3 m- fr. DO 200 kgS PRESYPANÍM PÔVODNÝM ŠTRKOPIESKOMKAMENNÁ NAHÁDZKA 

STAVEBNÁ JAMAŠTETOVNICOVÁ STENA

OPEVNENIE BREHOV

- hr. 0,3 m- fr. DO 200 kgS PRESYPANÍM PÔVODNÝM ŠTRKOPIESKOMKAMENNÁ NAHÁDZKA 

VÝSTAVBY OLAŤOVANÍMSTROM CHRÁNENÝ POČAS 

VÝSTAVBY OLAŤOVANÍMSTROM CHRÁNENÝ POČAS 
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