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ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 
 


EUROVIA SK, a.s. 
sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 


IČO: 31651518 
 


zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,  vložke 248/V, oddiel: Sa 
 


Stavba  : „Chodník, cyklochodník a cesta na Ulici Bučianska v Trnave“ 
 
 
 
 
 


Zoznam subdodávateľov 
 
 
 


Subdodávateľ IČO PREDMET ZÁKAZKY Podiel v € s DPH 


TVORSAD, s.r.o. 36 235 717 D.3 - Sadové úpravy 41 365,67 


WOFIS, s.r.o. 31 410 855 D.2 - Verejné osvetlenie 13 210,13 


DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o. 34 139 184 Dopravné značenie 18 714,67 


 
 
 
 
 
 


 


Bratislave, dňa 4.10.2019 


....................................... 
                                                                                                          Ing. Peter Tekeľ, v.r. 
                                                                              riaditeľ závodu Bratislava 
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návrh 


Zmluva o dielo 
na zhotovenie stavby,   


uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 


Č. zhotoviteľa: 4903.9050036PVA 
Čl. 1. 


ZMLUVNÉ STRANY 
 


 
1. Objednávateľ                         : MESTO TRNAVA  
          Hlavná 1 
          917 71 Trnava                                                         
zastúpený            : JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
Osoby oprávnené na konanie vo veciach  
a) zmluvných      : JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
b) technických       : Ing. Dušan Béreš 
c) vykonávať technický dozor  investora   : bude určený Objednávateľom  
d) kontrolovať zhotovenie Diela  
    v priebehu realizácie      : podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku 
e) prevzatia Diela       : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku  
f) rozhodovať o zmenách a prácach naviac, 
    ktoré majú za následok zvýšenie 
    dohodnutej ceny      : podľa bodu1. písm.  a + b tohto článku 
Bankové spojenie        : VÚB Trnava  
číslo účtu        : SK0509000000005150141872 
IČO         : 00 313 114  
DIĆ        : 2021175728 
číslo telefónu       : 033/3236134, 101  
e-mail        : dusan.beres@trnava.sk 
Fax         : 033/3236400  
 
 
2. ZHOTOVITEĽ               : EUROVIA SK, a.s.  
           Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 
zastúpený        : Ing. Juraj Dančišín 
          obchodný riaditeľ a člen predstavenstva 
          Ing. Daniel Hanko 
          ekonomický riaditeľ a člen predstavenstva 
Osoby oprávnené na konanie vo veciach  
a) zmluvných       : Ing. Peter Tekeľ, riaditeľ závodu Bratislava 
b) technických       : Ing. Peter Tekeľ, riaditeľ závodu Bratislava 
c) stavbyvedúci       : Peter Varga, stavbyvedúci 
 
Bankové spojenie       :  
číslo účtu        :  
IČO         : 31 651 518 
DIČO         : 2020490274 
číslo telefónu       :   
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Fax         : 02/456 442 37 
E-mail        : ponuky-ba@eurovia.sk 
 


   Čl. 2.  
      PREDMET  ZMLUVY 


2.1.      Predmetom zmluvy je realizácia stavby „Chodník, cyklochodník a cesta na Ulici Bučianska            
v Trnave" (ďalej len „Dielo”). Uvedené Dielo bude realizované v rámci projektu „Vybudovanie 
cyklotrasy – Bučianska ulica v meste Trnava“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci operačného programu – Integrovaný 
regionálny operačný program (IROP 2014-2020). Kód projektu v ITMS2014+ je: 302011N638. 


2.2.      Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo podľa podmienok dohodnutých              
v tejto zmluve o dielo (ďalej len „zmluva alebo „ZoD“) a v súlade s ustanoveniami                        
a požiadavkami Objednávateľa, uvedenými v  súťažných podkladoch, riadne a včas zhotovené 
v požadovanej kvalite Dielo odovzdať Objednávateľovi. 


2.3.    Objednávateľ sa zaväzuje Dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  


2.4.  Rozsah predmetu zmluvy je riešený v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie 
a realizáciu stavby ďalej len „PD”. 
Predmetom zmluvy je realizácia nového cyklistického chodníka a časti chodníka pre peších 
pozdĺž ulice Bučianska v meste Trnava. Súčasťou je realizácia stavebných úprav na miestnej 
komunikácií, ako aj úprava a posun vpustov dažďovej kanalizácie, osadenie trvalého a 
prenosného dopravného značenia a zároveň aj realizácia bezbariérových úprav, verejného 
osvetlenia a sadových úprav. Súčasťou je realizácia chodníka a priechodu k budúcemu 
prepojeniu s Univerzitou. Projekčne je riešený tiež posun miestnej komunikácie, respektíve 
záber na jednej strane pri zárubnom múre a rozšírenie na strane druhej, ktorý je súčasťou 
riešenia objektu D.1.1. Z dôvodu výstavby cyklistického chodníka na ulici Bučianskej je 
potrebné preložiť stožiar verejného osvetlenia. Existujúci stožiar aj so svietidlom  bude 
zdemontovaný. V zelenom páse vedľa cyklistického chodníka bude osadený nový 10m stožiar 
verejného osvetlenia, prepojený s existujúcimi stožiarmi z obidvoch strán. Napojenie 
osvetlenia priechodu pre chodcov bude z existujúceho stožiara verejného osvetlenia. Návrh 
projektovej dokumentácie na realizáciu stavby rieši sadovnícku úpravu okolia navrhnutých 
chodníkov a cyklochodníkov na Bučianskej ulici.  
Členenie stavby na stavebné objekty: 
D.1 SPEVNENÉ PLOCHY 
D.1.1 – hlavná cyklocestička  
D.1.2 – prepojenie s univerzitou 
D.2 VEREJNÉ OSVETLENIE 
D.3 SADOVÉ ÚPRAVY  
Súčasťou rozsahu zákazky je/sú: 
• geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán (3x), vyhotovené 
odborne spôsobilým geodetom, v rámci porealizačného zamerania stavby požadujeme 
zamerať napr. objekty, trasu a prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, 
komunikácií, spevnených plôch, zelene (stromy, trávnik) a terénnych úprav, 
• náklady na činnosti v rámci plánu organizácie výstavby/ ďalej len „POV”/ vrátane opatrení 
potrebných na zabezpečenie bezpečnosti verejnosti, prístupu jednotlivým nehnuteľnostiam, 
• ornitologický posudok v zmysle Súhlasu na výrub drevín zo dňa 16.11.2017 


• všetky ostatné súvisiace práce a dodávky. 
Práce v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou  týchto súťažných podkladov               
a požiadaviek verejného obstarávateľa, musia byť realizované v súlade najmä: 
- so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 


platnom znení,  
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- so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene                   


a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 
- s nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 


požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v platnom znení, 
- s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 


požiadavkách na stavenisko v platnom znení, 
- s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou 


sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v platnom znení, 
- s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou 


sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu                    
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie v platnom znení, 


- so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení. 
Pred realizáciou Diela zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí u jednotlivých 
správcov. Zemné práce v ochranných pásmach inžinierskych sietí sa musia vykonávať ručne so 
zvýšenou opatrnosťou. 


2.5.       Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu 
známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela, a že disponuje takými kapacitami a 
odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu Diela potrebné.  


 
 


Čl. 3. 
KVALITA  DIELA 


3.1.       Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. 2., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho 
riadnemu užívaniu.  


3.2.       Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo v celku. 
3.3.   Zhotoviteľ súčasne s odovzdaním Diela v zmluvne v stanovených termínoch, odovzdá 


Objednávateľovi  tieto doklady:  
a) správu o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od 
dokumentácie overenej v stavebnom konaní, 
b) potvrdený porealizačný projekt so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej 
dokumentácie - projekt skutočného vyhotovenia, 
c) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a technológií 
(overovacie kontrolné skúšky, revízne skúšky, protokoly, správy o kvalite) konštrukcií a 
zabudovaných materiáloch, skúšky predpísané projektovou dokumentáciou a i.), 
d) kópie zo stavebného denníka, 
e) vyplnený skúšobný a kontrolný plán, potvrdený Zhotoviteľom, podľa § 13 zákona 254/1998 
Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, s potvrdením o vykonaných skúškach a 
kontrolách, 
f) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov a tovarov na 
zhotovenom Diele, 
g) potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, prebytočnej 
zeminy a komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve, 
h) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené), 
i) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce, 
j) plán užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 
neskorších predpisov, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok 
formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby 
sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky 
časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím 
záručnej doby, 
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k) porealizačné zameranie vo formáte dgn, (3x tlač, 3x CD nosič) vypracované odborne 
spôsobilým geodetom (všetky stavebné objekty, trasy a prípojky inžinierskych sietí, vrátane 
šácht, stožiarov, skriniek, komunikácií, spevnených plôch, zelene (stromy, trávnik) a terénnych 
úprav), 
l) geometrický plán pre zápis do katastra nehnuteľností (3x) overený Okresným úradom 
Trnava, katastrálnym odborom, 
Bez predmetného dokladovania kvality vykonaných prác má Dielo vady. 


 
Čl. 4.  


CENA  DIELA 
4.1.       Cena Diela je  výsledkom verejného obstarávania a je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o 


cenách v znení neskorších predpisov nasledovne: 
             Cena Diela vo výške 276 309,68 eur vrátane DPH, slovom dvestosedemdesiatšesťtisíc 


tristodeväťcelýchšesťdesiatosem eur  
4.2.      Podrobná špecifikácia ceny Diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je 


uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy  - ponukový  rozpočet.   
4.3.       Cena Diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky práce a dodávky, náklady za 


odborné posudky, revízie, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce a činnosti, ktoré budú 
potrebné pri realizácii Diela, ako i na odovzdanie a prevzatie Diela (napr. preberacie protokoly 
a i.), alebo k jeho odovzdaniu do užívania. 


4.4.   Cena dohodnutá v čl. 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 
kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov a 
to najmä: 
a) odovzdanie Diela v celku a v požadovanej kvalite 
b) splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v: 
    - technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky 
    - normách a technických podmienkach, uvedených v projektovej dokumentácii 


a v podkladoch z verejného obstarávania, 
  c) splnenie podmienok realizácie Diela: 


- zhotovenie prípadného podrobnejšieho projektu (ak je pri realizácii Diela potrebný), 
- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení                 
a konštrukcií, 
- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie Diela, 
- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby, 
- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov; 
- náklady na výrobu a osadenie informačných tabúľ po dobu odo dňa prevzatia staveniska 


v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa 
bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, 
obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného 
stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. Zhotoviteľ vyrobí a osadí informačné tabule stavby po dobu odo dňa 
prevzatia staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a ich následnú likvidáciu. 
Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi osadenie dočasného pútača v zmysle 
povinnej publicity príslušného operačného programu na mieste realizácie stavby, ktorý 
poskytne Objednávateľ, 


- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu, stavebného odpadu a 
stavebnej sute, preukázané dokladmi o odvoze a likvidácii stavebnej sute, 
- náklady na odvoz prebytočného materiálu, 
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na 
pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky 
výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, 
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- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela 
Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby v troch 
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty 
skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, 
revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a skúšok tesnosti, návody 
na obsluhu a údržbu technologických zariadení, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, 
pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo 
technickými normami a stavebným konaním vyžadujú; 
- náklady na zariadenie staveniska, stráženie a na vypratanie staveniska, náklady na 
geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické 
zameranie Diela a vyhotovenie geometrického plánu; 
- náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných 
poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov; 
- náklady na vykonanie všetkých skúšok potrebných k realizácií, prevádzke a odovzdaniu 
Diela, 
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, 
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, 
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, 
- náklady na poistenie Diela, 
- náklady na colné a dovozné poplatky, 
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, 
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a            
v nepriaznivom počasí, 
- náklady na činnosti  Plánu organizácie výstavby  („POV”), náklady na zariadenie staveniska, 
na stráženie, náklady na práce, dodávky a činnosti týkajúce sa POV, 
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, 
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, 
- náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, na 
vypracovanie podrobnejšieho realizačného projektu, projektu skutočného vyhotovenia, 
- náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce, na 
vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 
396/2006, 
- akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy. 


4.5.        Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela  v prípadoch: 
a) vlastných chýb, 
b) nepochopenia súťažných podkladov, 
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela, 
d) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu,  
e) nesúladu častí projektovej dokumentácie a výkazov výmer. 


4.6.    Ako podklad pre ocenenie Diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, 
materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli predložené podklady 
k verejnému obstarávaniu. 


 
Čl. 5.  


ČAS  PLNENIA 
5.1.      Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí prílohu č. 


2 tejto zmluvy (ďalej len „Harmonogram”) 
 Lehota výstavby (realizácie): 12 týždňov 
 začatie prác :   po protokolárnom odovzdaní staveniska  


 ukončenie prác vrátane vypratania staveniska: najviac do 3 mesiacov od začatia. 
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5.2.     Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek 


udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela v dôsledku omeškania s plnením 
Harmonogramu alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 5.1. tohto článku zmluvy. 


5.3. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov podľa 
Harmonogramu z dôvodov na jeho strane o viac ako 5 pracovných dní, alebo ak Zhotoviteľ 
nedodržiava Harmonogram a zároveň neinformuje Objednávateľa podľa bodu 5.2. tohto 
článku, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa za podstatné 
porušenie tejto zmluvy. 


5.4. Dodržanie termínu podľa bodu 5.1. tohto článku je podmienené riadnym a včasným 
spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z dôvodu 
neposkytnutia spolupôsobenia Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety došlo k prerušeniu 
vykonávania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlžuje o dobu prerušenia vykonávania 
Diela. Dobu prerušenia potvrdí zástupca Objednávateľa uvedený v čl. 1., bode 1.1, písm. b) 
tejto zmluvy zápisom v stavebnom denníku. Uvedie sa aj presný dôvod prerušenia vykonávania 
Diela. 


5.5. V prípade, že prekážky v práci vzniknú na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány štátnej 
správy, správcovia sietí, riadiaci orgán a ostatné kontrolné orgány príslušných operačných 
programov, dopravca prevádzkujúci mestskú autobusovú dopravu), čas plnenia bude 
adekvátne upravený dodatkom k zmluve. 


5.6. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti predĺženia termínu realizácie v prípade objektívnych 
nepredvídateľných skutočností (napr. nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná 
pohroma) dodatkom k zmluve na zmenu termínu. Zmena zmluvy sa vykoná v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní. 


 
Čl. 6.  


PLATOBNÉ  PODMIENKY 
6.1. Zhotoviteľ zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v 


ponukovej cene, podľa prílohy č. 1. samostatne pre oprávnené výdavky spolufinancované 
z finančných prostriedkov Európskej únie a súpis vykonaných prác a dodávok samostatne pre 
výdavky, ktoré sú financované z vlastných zdrojov objednávateľa v súlade s prehľadom, ktorý 
Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska v zmysle čl. 7 tejto zmluvy. Tieto 
súpisy predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi na odsúhlasenie v termíne do 3 kalendárnych dní 
po odovzdaní Diela a jeho prevzatí Objednávateľom bez vád a nedorobkov. K súpisom 
vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní technický dozor Objednávateľa. Ak 
majú súpisy vady, vráti ich Objednávateľ Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu na 
prepracovanie. Na základe technickým dozorom Objednávateľa odsúhlasených súpisov 
vykonaných prác a dodávok vystaví Zhotoviteľ konečnú faktúru samostatne pre oprávnené 
výdavky spolufinancované z finančných prostriedkov Európskej únie a samostatne pre výdavky, 
ktoré sú financované z vlastných zdrojov objednávateľa. 


6.2. Zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi faktúry podľa bodu 6.1 po odovzdaní Diela a jeho prevzatí 
Objednávateľom bez vád a nedorobkov so splatnosťou 60 dní od ich doručenia 
Objednávateľovi. V prípade, že faktúry nemajú vecné a formálne nedostatky Objednávateľ 
odošle na Riadiaci orgán pre IROP 2014-2020 (ďalej len RO pre IROP) Žiadosť o platbu 
(poskytnutie predfinancovania). Faktúry budú uhradené po schválení Žiadosti o platbu zo 
strany RO pre IROP, pričom Objednávateľ je povinný faktúry uhradiť Zhotoviteľovi bezodkladne 
(najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Objednávateľa. 


6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom. Objednávateľ 
si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomne odsúhlasené stavebné práce, 
výkony a dodávky. 


6.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo započítať pri úhrade faktúr všetky zmluvné pokuty voči 
Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú nedodržaním týchto zmluvných podmienok. 
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6.5. Faktúry budú predkladané v šiestich vyhotoveniach vrátane príloh. Každá faktúra musí 


obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a údaje v rozsahu: 
a) označenie Diela 
b) názov projektu: Vybudovanie cyklotrasy – Bučianska ulica v meste Trnava 
c) ITMS kód projektu: 302011N638 
d) číslo zmluvy 
e) obchodné meno a sídlo objednávateľa 
f) obchodné meno a sídlo zhotoviteľa 
g) číslo faktúry a označenie druhu faktúry podľa bodu 6.1. tohto článku, 
h) ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať, 
i) deň zdaniteľného plnenia, 
j) deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 
k) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
l) fakturovaná základná suma bez DPH, suma DPH a celková fakturovaná suma v eurách, 
m) rozpis už fakturovaných čiastok, 
n) meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 
o) pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 


 Adresa Objednávateľa pre doručenie faktúr: 
 Mesto Trnava 
 Hlavná ulica 1 
 917 71 Trnava 
6.6. Objednávateľ je oprávnený faktúry do dátumu ich splatnosti vrátiť Zhotoviteľovi v prípade, že 


neobsahuje všetky vyššie uvedené náležitosti daňového dokladu za účelom ich doplnenia alebo 
opravy. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravených faktúr 
Objednávateľovi. Ak v stanovenej lehote splatnosti Objednávateľ faktúry nevráti, považujú sa 
faktúry za vystavené bez chýb. 


 
 


Čl. 7.  
PODMIENKY  ZHOTOVENIA  DIELA 


7.1. Odovzdanie staveniska  
7.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne Zhotoviteľovi stavenisko s príslušnými povoleniami stavby 


najneskôr do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. Túto skutočnosť zaznamenajú 
zmluvné strany  zápisom v stavebnom denníku. 


7.1.2    Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje 
energií. Náklady za energie znáša Zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so 
správcom médií (vrátane podružného merania).  


7.1.3 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné 
porušenie tejto zmluvy.  


7.1.4   Skutočnosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku budú zaznamenané do stavebného 
denníka, ktorého vedenie je Zhotoviteľ povinný  začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska. 


7.1.5   Ak budú prácami dotknuté inžinierske siete alebo v prípade činností v blízkosti jestvujúcich 
inžinierskych sietí, je potrebné sa riadiť pokynmi správcov sietí. 


7.2. Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa  
7.2.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi 2 vyhotovenia projektovej dokumentácie – realizačný 


projekt stavby v tlačenej forme, ktoré je identické s projektovou dokumentáciou predloženou     
vo verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na 
zhotovenie Diela. 


7.2.2 Objednávateľ zvoláva a riadi min. každé 2 týždne kontrolný deň stavby, z ktorého za účasti 
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poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa. Technický dozor investora 
vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom. 


7.2.3.  Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah 
stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa 
má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.  


7.2.4 Osoby konajúce za Objednávateľa uvedené v čl. 1, bod a), b) a c) alebo na základe osobitného 
poverenia sú oprávnené kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole 
zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady 
vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v 
primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám 
Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.  


7.2.5  Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i 
dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe 
prítomnosť neoznámených subdodávateľov, neuvedených v tejto zmluve, bude to považované 
za podstatné porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Pre tento prípad dohodli zmluvné strany 
zmluvnú pokutu vo výške 1 000 (slovom tisíc) eur, ktorú je Objednávateľ oprávnený uplatniť 
opakovane. Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov alebo umožnenie 
prítomnosti neoznámených subdodávateľov na stavbe je podstatným porušením zmluvy. 


7.3.Povinnosti Zhotoviteľa  
7.3.1 Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho stavebný denník, do ktorého 


bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie Diela v zmysle vyhlášky 
453/2000 Z. z. vydanej Ministerstvom životného prostredia SR a v zmysle zákona č. 50/1976 Z. 
z. a predkladať stavebný denník technickému dozorovi Objednávateľa denne. Zároveň je 
povinný viesť v stavebnom denníku podrobný popis výkonov. 


7.3.2   Zhotoviteľ vyrobí a osadí informačné tabule stavby po dobu odo dňa prevzatia staveniska v 
súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a ich následnú likvidáciu. Zhotoviteľ je povinný 
umožniť Objednávateľovi osadenie dočasného pútača v zmysle povinnej publicity príslušného 
operačného programu na mieste realizácie stavby, ktorý poskytne Objednávateľ. 


7.3.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela, ktoré mu vydal Objednávateľ počas 
zhotovovania Diela v súlade s touto zmluvou.  


7.3.4   Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa 
vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.  


7.3.5    Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 
Z. z., v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie zmluvy o dielo.   


7.3.6  Ak pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác alebo častí Diela, je 
Zhotoviteľ povinný písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela                     
v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti Zhotoviteľ v zápise oznámi  min. jeden pracovný 
deň vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. častí Diela. 


7.3.7  Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo 
vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas 
zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti. 


7.3.8  Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením 
zhotovovania Diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím 
nevhodných vecí Objednávateľa až do času, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť. 


7.3.9    Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť 
Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a projektantovi a ak 
sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu zmluvy.  


7.3.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania Diela 
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Objednávateľovi. Počas realizácie Diela Zhotoviteľ zabezpečí čistotu komunikácie a priľahlých 
komunikácií. V prípade znečistenia priľahlých miestnych komunikácií pri uskutočňovaní 
stavebných prác Zhotoviteľ zabezpečí ich pravidelné a bezodkladné čistenie a zároveň 
zabezpečí osvetlenie staveniska počas výstavby, čo je zahrnuté v cene diela. Zhotoviteľ je 
povinný zabezpečiť i poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 
činností na dobu realizácie stavebného Diela. Zmluvu o poistení na realizáciu diela predloží 
Zhotoviteľ Objednávateľovi do 14 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD. 


7.3.11 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb                
v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také 
bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (oplotenie, dočasné 
zábradlia, prechody, bezpečnostné pásky a pod.).  


7.3.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné pomôcky na ochranu 
zdravia pracovníkov Zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov. Odborné práce musia byť 
vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú 
kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci pracovníci na stavbe boli riadne a preukázateľne 
zaškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných 
predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na 
zaistenie BOZP počas výstavby.  


7.3.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas výstavby voľný prejazd automobilov s prednostným 
právom jazdy.   


7.3.14 Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok 
stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť 
súčasť stavby a ktoré boli definované projektom Diela.   


7.3.15  Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a 
obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s 
nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem,  


 vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela. Všetky použité materiály a výrobky 
pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre EÚ. 


7.3.16 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realizáciu 
predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný poriadok na 
mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich  subdodávateľov 
(ak ich využije).  


7.3.17 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosti tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky vyplývajúce z tejto zmluvy. 
7.3.18 Prípadná zmena subdodávateľa musí byť vopred písomne oznámená Objednávateľovi, resp. 


osobe podľa čl. 1., bodu 1.1, písm. b) tejto zmluvy, inak to bude považované za podstatné 
porušenie zmluvy. Nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora   
v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. Prípadné zmeny subdodávateľov 
budú riešené formou dodatku k zmluve. 


 Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje: 
 - obchodné meno alebo názov subdodávateľa, 
 - rozsah subdodávky vyjadrený v Eurách, 


- skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto 
povinnosť má podľa osobitných predpisov, 


 - doklad o oprávnení realizovať plnenie, 
 - dôvod zmeny pôvodného dodávateľa. 
7.3.19 Zo staveniska je Zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. 


hlukom, prašnosťou). 
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7.3.20 Zhotoviteľ je povinný Dielo realizovať s odbornou starostlivosťou, v zmysle projektovej 


dokumentácie,  v zmysle požiadaviek Objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a dotknutých 
štátnych orgánov ako účastníkov stavebného konania. 


7.3.21 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a 
polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne 
zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas 
doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. 
Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene Diela.  


7.3.22 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené tak, 
aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb.  


7.3.23 Zhotoviteľ je povinný do 7 dní od účinnosti zmluvy o dielo vypracovať kontrolný a skúšobný 
plán (návrh) na dobu realizácie stavby, ktorý musí byť Objednávateľom a projektantom 
schválený do troch pracovných dní. V prípade nepredloženia to bude Objednávateľ pokladať za 
podstatné porušenie zmluvných vzťahov. Tento plán je Zhotoviteľ  povinný v priebehu výstavby 
priebežne vypĺňať. 


7.3.24 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon dohľadu súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť 
im všetku stavebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 
poverené osoby,  
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,  
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov  
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.            


7.3.25 Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh plánu užívania verejnej práce za účasti projektanta a 
Objednávateľa, ktorých prizve k jeho prerokovaniu. Plán užívania verejnej práce bude súčasťou 
odovzdania a prevzatia Diela. 


7.3.26 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora dokumentácie, koordinátora 
bezpečnosti práce a zároveň zaobstará vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, pričom všetky náklady 
(vrátane činností zmysle nariadenia vlády 396/2006 Z. z.) s tým spojené sú zahrnuté v cene 
Diela. Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi predložením príslušného dokladu /osvedčenia 
autorizovaného bezpečnostného technika/ do 7 dní od účinnosti zmluvy.  


7.3.27 Počas realizácie stavby Zhotoviteľ zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný 
negatívny vplyv stavby na dopravu, okolie a životné prostredie, a nedôjde k spôsobeniu škôd 
na cudzom majetku.  


7.3.28 Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa 1x za 2 týždne kontrolného dňa stavby na základe pozvánky 
Objednávateľa. 


7.4.   Nesplnenie povinností podľa čl. 7.3 je podstatným porušením zmluvy.   
7.5.   Podstatné porušenie tejto zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné 


predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní                      
a o zrušení smernice 2004/18/ES. 


 
Čl. 8.  


ODOVZDANIE  A  PREVZATIE  DIELA 
8.1.      Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na 
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základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, 
technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich 
dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu 
a prevzatiu Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi 
písomne doporučeným listom alebo písomne doručené na podateľňu Mestského úradu Trnava 
najmenej 5 dní vopred.  


8.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle článku 3., 
bod 3.3. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je uvedené v čl. 3 bod 3.3 tejto 
zmluvy má Dielo vady. 


8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela Dielo odovzdať vyčistené od zvyšných 
materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu Diela tak, aby bolo možné Dielo 
riadne prevziať a užívať. 


8.4.    Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so 
Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má 
povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto vád a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez vád 
a nedorobkov prevziať. 


8.5. Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh 
pripraví Zhotoviteľ a ktorým Objednávateľ potvrdí prevzatie Diela bez vád a nedorobkov. 


 
Čl. 9 


ZMENY ZMLUVY 
9. 1. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle 


ustanovení § 18 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien 
a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne. Zároveň 
nakoľko je zhotovenie diela spolufinancované z fondov EÚ, Objednávateľ predkladá na 
príslušný riadiaci orgán každý návrh zmeny zmluvy na kontrolu pred jej podpisom oboma 
zmluvnými stranami a zároveň ešte predtým ako k zmene zmluvy dôjde (napr. uplynutie lehoty 
realizácie diela, zmeny v súpise položiek alebo v rozpočte diela). Uvedená povinnosť sa 
nevzťahuje na prípady kedy dochádza k zmene identifikačných a kontaktných údajov 
zmluvných strán. 


9.2.       Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup: 
9.2.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne 


prostredníctvom Zmenového listu.  
9.2.2  Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy 


respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu 
požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom. 


9.2.3  V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak 
sa ich cena určí: 


a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude 
zachovaná ich jednotková cena 


b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku 
CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných naviac prác upravené smerom dole o % 
vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou 
z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia. 


c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude 
ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor 
jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca: 
priamy materiál 
priame mzdy 
Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava) 
Výrobná réžia zo základne 2 + 3 
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Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4 
Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť 
Zisk zo základne 2 + 3 +4 + 5 + 6 
Jednotková cena spolu: 
Priamy materiál: 
cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom 
s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie). 
Priame mzdy: 
Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené 
o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.  
Ostatné priame náklady: 
Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, 
sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú 
obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade 
prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu. 
Sadzby nepriamych nákladov: 
(podľa skutočných režijných nákladov firmy) 
 - výrobná réžia HSV   % 
 - výrobná réžia PSV   % 
 - správna réžia HSV   % 
 - PSV........% 
 - VRN........% 
 - Kompletizačná prirážka   % 
 - zisk.........% 


9.2.4  Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, 
alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku 
svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť. 


9.2.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej 
primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej 
zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne. 


      9.2.6  V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma  
zmluvnými stranami písomne uzavretá. 


9.3 .    Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 tejto zmluvy a na 
základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi 
uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve. 


9.4 .  V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na termín 
výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby.  


9.5 .    V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany podľa tohto 
článku zmluvy. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na 
základe Zmeny zmluvy.    


 
Čl. 10.  


SANKCIE 
10.1.   V prípade, že Zhotoviteľ nedodá Dielo v rozsahu podľa čl. 2 Zmluvy v dohodnutých termínoch 


podľa čl. 5 tejto Zmluvy, Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej 
zmluvnej ceny Diela eur bez DPH za každý aj začatý deň omeškania až do jeho prevzatia 
Objednávateľom. 


10.2.   V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo na úrok z 
omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy bez DPH za každý aj začatý deň omeškania úhrady. To 
neplatí v prípade, ak omeškanie Objednávateľa vznikne v súvislosti s procesom schvaľovania 
Žiadosti o platbu na úrovni riadiaceho orgánu príslušného operačného programu. 
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10.3.    V prípade nesplnenia povinností Zhotoviteľa podľa bodu 11.8. tejto zmluvy je Zhotoviteľ 


povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 500 eur za každý aj začatý deň omeškania. 
10.4.    Pri podstatnom porušení tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú 


pokutu vo výške 1 000,- eur. Pri opakovanom porušení tejto zmluvy, ktoré nie je podstatné je 
zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- eur za každé 
opakované porušenie. Za opakované porušenie tejto zmluvy, ktoré nie je podstatným 
porušením sa považuje porušenie identickej povinnosti dva krát.     


 
Čl. 11.  


ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY,  ZÁRUKA  ZA  KVALITU 
11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. 2. a bude 


mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
11.2. Dielo má vady ak: 
 a)   nie je dodané v požadovanej kvalite, 
 b)   vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu, 
 c)   sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2., 


 d)  má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je Dielo zaťažené inými 
právami tretích osôb. 


11.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí 
prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití 
písomne trval. V prípade odstránenia takýchto vád Zhotoviteľom, náklady vynaložené za ich 
odstránenie uhradí Objednávateľ. 


 Ostatné dojednania nedohodnuté v tejto zmluve sa riadia Obchodným zákonníkom. 
11.4. Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ 


zodpovedá počas záručnej doby od odovzdania Diela Objednávateľovi v zmysle § 562 ods. 2 
písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 


11.5. Záručná lehota na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Záručná lehota 
začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Diela 
Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za 
ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom 
zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby. 


11.6. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet Diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na 
použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. 


11.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. 
Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom a 
zároveň listovou zásielkou prostredníctvom pošty. 


11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád Diela do 3 pracovných dní od prijatia 
písomnej reklamácie podľa bodu 11.7. tohto článku a odstrániť vady bez zbytočného odkladu. 
Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi odhadovaný čas trvania odstránenia vád do 3 
pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 11.7. tohto článku. Objednávateľ 
písomne schváli odhadovaný čas trvania odstránenia vád alebo požiada o navrhnutie inej 
lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter vád. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v 
objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zníženie ceny Diela. Na nároky 
Objednávateľa z vád diela sa vzťahujú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka. 


 
11.9. O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady, alebo 


uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať. 
 


Čl. 12.  
ZODPOVEDNOSŤ  ZA  ŠKODU 
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12.1.   Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi, alebo tretej osobe            


v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.  
12.2.    V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek 


zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.  
 


Čl. 13.  
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 


13.1.     Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.  
13.2.   Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna 


cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa čl. 4. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom 
týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, s 
výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela. 


13.3.    Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie 
Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a 
prevzatia Diela Objednávateľom. 


 
Čl. 14.  


ĎALŠIE  ZMLUVNÉ  DOJEDNANIA 
14.1.    Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia   vyhlášky č. 


147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností. 


14.2.   Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavbe s činnosťou svojich prípadných 
subdodávateľov.  


 


Čl. 15.  
ODSTÚPENIE OD  ZMLUVY 


15.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy v 
súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi 
druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným 
podpisom do elektronickej schránky druhej zmluvnej strany bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela. Odstúpenie od zmluvy je účinné 
dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 


15.2. Pre určenie začatia plynutia lehoty v prípade doručovania doporučenou zásielkou je 
rozhodujúci dátum doručenia oznámenia. 


15.3. V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 
513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy v 
prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej 
lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj 
záväzok nesplní, môže druhá strana od zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej 
lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím. 


15.4. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.1. tohto článku stanoví 
na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí 
dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom ako v bode 15.1. tohto článku. 


15.5. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z 
registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v 
zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v 
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prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal 
zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


15.6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov 
vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť 
Diela, ktorá bola zrealizovaná do času odstúpenia od zmluvy. 


15.7. Pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy sa postupuje nasledovne: 
a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom  Objednávateľa, 
b) finančné prostriedky poskytnuté do odstúpenia vysporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, 
ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu. 
c) zmluvné strany si vysporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto zmluvy po ich vzájomnom 
odsúhlasení. 


 
Čl. 16.  


ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
16.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 


neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení. 
16.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet Diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné 


strany zápisom v stavebnom denníku. 
16.3. Prílohy zmluvy: 
 1.Cenová kalkulácia, ponukový rozpočet stavby, 
 2.Harmonogram výstavby /vecný a časový/,  
 3.Zoznam subdodávateľov s finančným vyjadrením poddodávok a ich špecifikáciou (v prípade 
 ak sa nevyskytnú vyhlásenie, že Zhotoviteľ zrealizuje všetky práce vlastnými kapacitami), 
16.4. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju 


dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 
16.5. Zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z toho šesť rovnopisov dostane Objednávateľ 


a jeden rovnopis dostane Zhotoviteľ. 
16.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda 


účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je 
internetová stránka Mesta Trnava. Podpísanie zmluvy je možné až po schválení príslušným 
riadiacim orgánom, nakoľko predmet zmluvy je spolufinancovaný z fondov EÚ.  


 
16.7. Zmluva bola zverejnená dňa............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







                                                                                Centrálne číslo zmluvy 2128/2019 
 
 
 
V Trnave, dňa 8.10.2019                                              V Košiciach, dňa 7.10.2019 
 
 
 
 
 
  
         
             Ing. Juraj Dančišín, v. r. 
                          obchodný riaditeľ    
JUDr. Peter Bročka, LL.M. , v. r.                                                           a člen predstavenstva 
––––––––––––––––––                                                                  
   Objednávateľ                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Ing. Daniel Hanko, v. r. 
                       ekonomický riaditeľ     
                                                                                                            a člen predstavenstva 
 


                                                                                        –––––––––––––––––    
                                                                                                                              Zhotoviteľ  
 








Stavba:   Chodník, cyklochodník a cesta na ulici Bučianska, PD


Objekt:   D.1.1 - hlavná cyklocestička


Objednávateľ:   Mesto Trnava


Zhotoviteľ:        EUROVIA SK, a.s. Spracoval:   Daqe Slovakia s.r.o.


Miesto:  Trnava Dátum:   12.6.2019


Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 


celkom


Cena 


jednotková
Celková cena


HSV Práce a dodávky HSV   


1 Zemné práce   11 086,45


1 113106614


Rozoberanie maloformátovej zámkovej dlažby v ploche nad 20 m2,  -


0,26000t   m2 9,430 7,29 68,74


2 113107241


Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,  -


0,09800t   m2 1 068,350 1,32 1 410,22


3 113107241R


Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,  -


0,09800t   m2 1 442,100 0,97 1 398,84


4 113307122


Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, 


hr.100 do 200 mm,  -0,23500t   m2 173,512 1,25 216,89


5 113307123


Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, 


hr.200 do 300 mm,  -0,40000t   m2 32,430 6,70 217,28


6 113307132


Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 


150 do 300 mm,  -0,50000t   m2 173,512 3,60 624,64


7 113206111


Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo 


obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 46,000 4,72 217,12


8 113307142


Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 


mm,  -0,18100t   m2 23,000 10,38 238,74


9 120901121


Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v 


odkopávkach   m3 3,450 18,06 62,31


10 122301102 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3   m3 595,240 4,37 2 601,20


11 122301109 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4   m3 198,413 0,23 45,63


12 131301101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3   m3 36,110 12,02 434,04


13 131301109 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4   m3 12,037 0,24 2,89


14 151101101 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m   m2 60,375 6,80 410,55


15 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m   m2 60,375 1,57 94,79


16 162501112


Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, 


do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 631,350 2,64 1 666,76


17 162501113


Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, 


do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 631,350 0,19 119,96


18 167101102 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3   m3 631,350 0,09 56,82


19 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 631,350 0,25 157,84


20 175101102


Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením 


sypaniny   m3 13,800 22,58 311,60


21 181101101 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 1 382,300 0,27 373,22


22 181201102


Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 zrovnanie so zhutnením na 


požadovanú hodnotu, úprava pláne na Edef2 = 45 MPa   m2 1 875,650 0,19 356,37


2 Zakladanie   216,56


23 275313611


Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky pre 


dopravné značky   m3 4,456 48,60 216,56


4 Vodorovné konštrukcie   50,04


24 451573111


Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 


a štrkopiesku do 63 mm   m3 0,920 54,39 50,04


ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
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Stavba:   Chodník, cyklochodník a cesta na ulici Bučianska, PD


Objekt:   D.1.1 - hlavná cyklocestička


Objednávateľ:   Mesto Trnava


Zhotoviteľ:        EUROVIA SK, a.s. Spracoval:   Daqe Slovakia s.r.o.


Miesto:  Trnava Dátum:   12.6.2019


Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 


celkom


Cena 


jednotková
Celková cena


ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER


5 Komunikácie   126 223,10


25 564861111


Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 


mm   m2 1 875,650 7,26 13 617,22


26 567122111


Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením 


CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm   m2 1 200,600 9,40 11 285,64


27 567132113


Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, 


CBGM C8/10 hr.po zhutnení 180 mm   m2 348,450 11,18 3 895,67


28 569903311 Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením   m3 152,260 13,88 2 113,37


29 5833720000 Štrkopiesok frakcia 0-32   t 258,842 9,83 2 544,42


30 573211111


Postrek  spojovací emulzný  bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 


množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2   m2 3 522,450 0,46 1 620,33


31 577134241R


Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. 


Asfaltu červenej farby tr. II, po zhutnení hr. 40 mm, červený asfalt   m2 1 782,500 17,49 31 175,93


32 577144241


Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. 


asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 1 391,500 10,15 14 123,73


33 577144341


Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z 


nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 1 782,500 9,15 16 309,88


34 577144431


Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. 


asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 235,750 12,78 3 012,89


35 577164431


Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. 


asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm   m2 348,450 11,78 4 104,74


36 5921952030 DLAŽBA PRE NEVIDIACICH  - dlažba s výstupkami   m2 112,010 17,18 1 924,33


37 5921952030


Varovný a vodiaci pás za studena, studený plast š. 400 mm, osadenie 


lepením tmelom na báze akrilovej živicou + dodávka   m 6,900 30,24 208,66


38 577174431


Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. 


asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm   m2 348,450 14,06 4 899,21


39 596911112


Kladenie zámkovej dlažby  hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka 


hr. 40 mm z drveného kamenia 4-8 mm)   m2 898,610 9,14 8 213,30


40 5921952770 Zámková dlažba Tr. I, hr. 60 mm,  farebnosť sivá   m2 786,600 7,80 6 135,48


41 596911212


Kladenie zámkovej dlažby  hr. 8 cm pre peších nad 20 m2  (vrátane lôžka 


hr. 40 mm z drveného kamenia 4-8 mm)   m2 54,050 10,39 561,58


42 5921953000 Zámková dlažba Tr. I, hr. 80 mm, Sivá   m2 54,050 8,82 476,72


8 Rúrové vedenie   1 637,16


43 871353121


Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým 


krúžkom v skl. do 20% DN 200   m 9,000 44,40 399,60


44 2861102700 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 200   m 9,000 8,34 75,06


45 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie D 200   m 9,000 37,26 335,34


46 895941111R Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov   ks 3,000 66,96 200,88


47 5923010054R Uličný vpust komplet s liatinovým roštom pre tr. zať. D 400   ks 3,000 194,40 583,20


48 899202111


Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti 


jednotlivo nad 50 do 100 kg   ks 3,000 11,66 34,98


49 5524251000 Mreža pre vozovku s nálevkou pre tr. zať. D 400 kN   ks 3,000 2,70 8,10


9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   35 806,82


50 913151111R Odstránenie exist. dopravného značenia   ks 6,000 4,32 25,92
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Stavba:   Chodník, cyklochodník a cesta na ulici Bučianska, PD


Objekt:   D.1.1 - hlavná cyklocestička


Objednávateľ:   Mesto Trnava


Zhotoviteľ:        EUROVIA SK, a.s. Spracoval:   Daqe Slovakia s.r.o.


Miesto:  Trnava Dátum:   12.6.2019


Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 


celkom


Cena 


jednotková
Celková cena


ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER


51 914001111


Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, stľp,konzolu 


alebo objekt   ks 33,000 32,40 1 069,20


52 4044790590


IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 


500x500 mm, fólia RA2   ks 3,000 44,28 132,84


53 4044790610


IP7 „priechod pre cyklistov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 


mm, fólia RA2   ks 3,000 44,28 132,84


54 4044781420


P1 „Daj prednosť v jazde !“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia 


RA1   ks 1,000 41,04 41,04


55 4044781600 P8 „Hlavná cesta“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1   ks 2,000 32,40 64,80


56 4044786910


C8 „Cestička pre cyklistov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, 


fólia RA1   ks 8,000 43,20 345,60


57 4044786940


C9 „Cestička pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, 


fólia RA1   ks 5,000 43,20 216,00


58 4044787060


C13 „Cestička pre vyznačených užívateľov“,pozink.dopr.značka, základný 


rozmer 700 mm, fólia RA1   ks 4,000 43,20 172,80


59 4044787210


C18 „Koniec príkazu“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia 


RA1   ks 6,000 43,20 259,20


60 4044787420


C25 „Radenie jazdných pruhov pred križovatkou“,pozink.dopr.značka, 


rozmer 1000x1500 mm, fólia RA1   ks 1,000 139,32 139,32


61 4044777006 Viečko stĺpika, f60 mm   ks 36,000 0,32 11,52


62 4044777004 Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm   ks 66,000 4,32 285,12


63 4044777000 Stĺpik dopravnej značky  Al, f60 mm   m 83,500 6,48 541,08


16*3+9*3,5+4   83,500


Súčet   83,500


64 4044777000r Stĺpik Al, f 60 mm konzolovito zahnutý   m 26,000 54,00 1 404,00


65 914001112R


Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby 


(zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác) - značenie 


realizované podľa výkresu  DDZ   kpl 1,000 2 668,14 2 668,14


66 914501111R úpravy na svetelnej signalizácii   ks 6,900 313,04 2 159,98


67 915711111 Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm   m 933,000 0,43 401,19


"V1a"263   263,000


"V2b"670   670,000


Súčet   933,000


68 915712111


Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 


mm   m 280,000 0,86 240,80


"V4"124+156   280,000 0,00


Súčet   280,000 0,00


69 915719111 Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 125 mm   m 933,000 0,05 46,65


70 915719211


Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 


250 mm   m 280,000 0,11 30,80


71 915721111


Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok 


nápisov, prechodov a pod.   m2 242,800 5,83 1 415,52


"V6a"7,25   7,250


"V6b"43,3   43,300


"V7a"16+10,5+31,75   58,250


"V8a"10   10,000


"V14"39   39,000
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Stavba:   Chodník, cyklochodník a cesta na ulici Bučianska, PD


Objekt:   D.1.1 - hlavná cyklocestička


Objednávateľ:   Mesto Trnava


Zhotoviteľ:        EUROVIA SK, a.s. Spracoval:   Daqe Slovakia s.r.o.


Miesto:  Trnava Dátum:   12.6.2019


Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 


celkom


Cena 


jednotková
Celková cena


ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER


"V5a"5   5,000


"V5b"13,5   13,500


"V9a"10   10,000


"V13"56,5   56,500


Súčet   242,800


72 915721111R


Predznačenie vodorovného značenia krytu striekané farbou stopčiar, 


zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod   m2 242,800 0,11 26,71


73 915729111


Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok 


nápisov, prechodov a pod.   m2 242,800 0,43 104,40


74 916561111


Osadenie parkového. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s 


bočnou oporou   m 1 075,000 6,60 7 095,00


75 5921954620 Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm   ks 1 075,000 1,49 1 601,75


76 917732111R


Obrubník lepený k podkladu lepidlom na báze živice akrilovej (D+M) s 


výškou nad vozovkou + 12 cm   m 185,000 41,04 7 592,40


77 917762111


Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 


16/20 do lôžka z betónu hr. 100 mm   m 30,000 7,68 230,40


30   30,000


Súčet   30,000


78 5921745000 Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm   ks 30,000 3,08 92,40


79 918101111


Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu 


prostého tr. C 16/20   m3 55,850 66,14 3 693,92


"lôžko pod  obrubníky"30*0,07+1075*0,05   55,850


Súčet   55,850


80 919735112


Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 


100 mm   m 92,000 3,33 306,36


81 1116171000


Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a 


pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex 


40x8   m 46,000 2,16 99,36


82 979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny   t 382,367 0,38 145,30


83 979082113


Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na 


vzdialenosť do 10 000 m   t 1 159,410 2,01 2 330,41


84 979089012 Poplatok za skladovanie uloženie suťe v Závarská cesta   t 1 159,407 0,09 104,35


85 979089012.2


Zákonný poplatok obci za uloženie sute zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o 


poplatkoch za uloženie odpadov.   t 1 159,407 0,50 579,70


99 Presun hmôt HSV   590,12


86 998225111


Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 


akejkoľvek dĺžky objektu   t 2 810,091 0,21 590,12


M Práce a dodávky M   


46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   566,35


87 460030021


Odstránenie drevnatého porastu, priemer kmeňov do 5 cm,stredne hustý 


mäkký porast 3 ks/m2   m2 262,200 2,16 566,35


VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   


   Strana 4  z 5







Stavba:   Chodník, cyklochodník a cesta na ulici Bučianska, PD


Objekt:   D.1.1 - hlavná cyklocestička


Objednávateľ:   Mesto Trnava


Zhotoviteľ:        EUROVIA SK, a.s. Spracoval:   Daqe Slovakia s.r.o.


Miesto:  Trnava Dátum:   12.6.2019


Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 


celkom


Cena 


jednotková
Celková cena


ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER


VRN03 Geodetické práce   661,50


88 000300031


Geodetické práce vykonávané pred výstavbou určenie priebehu 


nadzemného alebo podzemného exist. vedenia   kpl 1,000 661,50 661,50


VRN04 Projektové práce   540,00


89 000400041_1


Autorský dozor Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc 


bez rozlíšenia   kpl 1,000 540,00 540,00


VRN06 Zariadenie staveniska   794,88


90 000600015 Zariadenie staveniska - prevádzkové komunikácie a spevnené plochy   kpl 1,000 794,88 794,88


Celkom   178 172,98
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Stavba:   Chodník, cyklochodník a cesta na ulici Bučianska, PD


Objekt:   D.1.2 - spevnené plochy - prepojenie s univerzitou


Objednávateľ:   Mesto Trnava


Zhotoviteľ:         EUROVIA SK, a.s.


Miesto:  Trnava


Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 


celkom


Cena 


jednotková
Celková cena


HSV Práce a dodávky HSV   


1 Zemné práce   445,78


1 113107141


Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,  -


0,09800t   m2 4,250 11,10 47,18


2 113307132


Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 


150 do 300 mm,  -0,50000t   m2 4,250 3,60 15,30


"odstránenie stmel. podkladu hr. do 200 mm"4,25   4,250


Súčet   4,250


3 113307142


Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 


mm,  -0,18100t   m2 4,250 10,38 44,12


"odstránenie podklad. vrstvy hr. 70 mm"4,25   4,250


Súčet   4,250


4 113206111


Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo 


obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 9,000 4,72 42,48


5 122301101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3   m3 6,978 22,92 159,94


"výkop" 24,4*0,26*1,1   6,978


Súčet   6,978


6 122301109 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4   m3 2,333 0,23 0,54


7/3   2,333


Súčet   2,333


7 131301101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3   m3 0,125 12,02 1,50


"výkop pre TDZ"0,125   0,125


Súčet   0,125


8 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 5,100 16,80 85,68


"nakladanie výkopu"7,1-2   5,100


Súčet   5,100


9 162501112


Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, 


do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 5,100 2,64 13,46


10 162501113


Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, 


do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 5,100 0,19 0,97


11 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 5,100 5,65 28,82


12 181101101 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 4,250 0,27 1,15


"úprava pláne - čistenie bez zhutnenia"4,25   4,250


Súčet   4,250


13 181201102


Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 zrovnanie so zhutnením na 


požadovanú hodnotu, úprava pláne na Edef2 = 45 MPa   m2 24,400 0,19 4,64


"úprava pláne na Edef2 = 30 MPa chodníky"24,4   24,400


Súčet   24,400


2 Zakladanie   6,08


14 275313611


Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky pre dopravné 


značky   m3 0,125 48,60 6,08


"základové pätky v zeleni"1*0,5*0,5*0,5   0,125


Súčet   0,125


ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER


Spracoval:   Daqe Slovakia s.r.o.


Dátum:   12.6.2019
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Stavba:   Chodník, cyklochodník a cesta na ulici Bučianska, PD


Objekt:   D.1.2 - spevnené plochy - prepojenie s univerzitou


Objednávateľ:   Mesto Trnava


Zhotoviteľ:         EUROVIA SK, a.s.


Miesto:  Trnava


Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 


celkom


Cena 


jednotková
Celková cena


ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER


Spracoval:   Daqe Slovakia s.r.o.


Dátum:   12.6.2019


5 Komunikácie   1 349,56


15 564861111


Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 


mm   m2 24,400 7,26 177,14


"podklad zo šd fr. 8-32 mm"24,4   24,400


Súčet   24,400


16 567132115


Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, 


CBGM C 8/10, po zhutnení hr. 200 mm   m2 4,250 13,31 56,57


17 569903311 Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením   m3 2,000 13,88 27,76


18 5833720000 Štrkopiesok frakcia 0-32   t 3,400 9,83 33,42


2*1,7   3,400


Súčet   3,400


19 573211111


Postrek  spojovací emulzný  bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 


množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2   m2 8,500 0,46 3,91


4,25+4,25   8,500


Súčet   8,500


20 577144211


Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. 


Asfaltu, čierna farba tr. I, po zhutnení hr. 50 mm   m2 4,250 17,24 73,27


21 577164431


Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu 


tr. II, po zhutnení hr. 70 mm   m2 4,250 11,78 50,07


22 5921952030


Varovný a vodiaci pás za studena, studený plast š. 400 mm, osadenie 


lepením tmelom na báze akrilovej živicou + dodávka   m 6,000 30,24 181,44


23 5921952030R2


Varovný a vodiaci pás za studena, studený plast š. 800 mm, osadenie 


lepením tmelom na báze akrilovej živicou + dodávka+dodávka   m 5,500 60,48 332,64


24 596911112


Kladenie zámkovej dlažby  hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka hr. 


40 mm z drveného kamenia 4-8 mm)   m2 24,400 9,14 223,02


25 5921952770 Zámková dlažba Tr. I, hr. 60 mm,  farebnosť sivá   m2 24,400 7,80 190,32


9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   3 589,76


26 913151111R Presun exist. dopravného značenia   ks 1,000 15,12 15,12


27 914001111


Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, stľp,konzolu 


alebo objekt   ks 2,000 32,40 64,80


28 4044790590


IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 


mm, fólia RA2   ks 2,000 44,28 88,56


29 4044777006 Viečko stĺpika, f60 mm   ks 2,000 0,32 0,64


30 4044777004 Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm   ks 4,000 4,32 17,28


2*2   4,000


Súčet   4,000


31 914001112R


Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby 


(zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác) - značenie realizované 


podľa výkresu  DDZ   kpl 1,000 2 668,14 2 668,14


"DDz na 1 týžďeň, 26 ks dopravných značiek, 10 ks smerovacích dosieka 


"1   1,000


32 915721111


Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok 


nápisov, prechodov a pod.   m2 13,000 5,83 75,79


"V6b"13   13,000


Súčet   13,000
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Stavba:   Chodník, cyklochodník a cesta na ulici Bučianska, PD


Objekt:   D.1.2 - spevnené plochy - prepojenie s univerzitou


Objednávateľ:   Mesto Trnava


Zhotoviteľ:         EUROVIA SK, a.s.


Miesto:  Trnava


Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 


celkom


Cena 


jednotková
Celková cena


ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER


Spracoval:   Daqe Slovakia s.r.o.


Dátum:   12.6.2019


33 915721111R


Predznačenie vodorovného značenia krytu striekané farbou stopčiar, 


zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod   m2 13,000 0,11 1,43


34 915729111


Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok 


nápisov, prechodov a pod.   m2 13,000 0,43 5,59


35 916561111


Osadenie parkového. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s 


bočnou oporou   m 33,000 6,60 217,80


36 5921954620 Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm   ks 33,000 1,49 49,17


37 917762111


Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 


16/20 do lôžka z betónu hr. 100 mm   m 8,500 7,68 65,28


38 5921745000 Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm   ks 8,500 3,08 26,18


39 918101111


Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu 


prostého tr. C 16/20   m3 2,245 66,14 148,48


"lôžko pod  obrubníky"8,5*0,07+33*0,05   2,245


Súčet   2,245


40 919735112


Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 


100 mm   m 19,000 3,33 63,27


"rezanie obrusnej vrstvy"9,5   9,500


"rezanie ložnej vrstvy"9,5   9,500


Súčet   19,000


41 1116171000


Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a 


pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex 


40x8   m 10,500 2,16 22,68


42 979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny   t 19,983 0,38 7,59


"nestmelený podklad"7,1*1,8   12,780


"vybúraný stmelený podklad a bet. lôžko+obrubník"(0,85+1,35+0,34)*2,4   6,096


"asfalty"(0,22+0,307)*2,1   1,107


Súčet   19,983


43 979082113


Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na 


vzdialenosť do 10 000 m   t 19,983 2,01 40,17


"nestmelený podklad"7,1*1,8   12,780


"vybúraný stmelený podklad a bet. lôžko+obrubník"(0,85+1,35+0,34)*2,4   6,096


"asfalty"(0,22+0,307)*2,1   1,107


Súčet   19,983


44 979089012 Poplatok za skladovanie uloženie suťe v Závarská cesta   t 19,983 0,09 1,80


"nestmelený podklad"7,1*1,8   12,780


"vybúraný stmelený podklad a bet. lôžko+obrubník"(0,85+1,35+0,34)*2,4   6,096


"asfalty"(0,22+0,307)*2,1   1,107


Súčet   19,983


45 979089012.2


Zákonný poplatok obci za uloženie sute zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o 


poplatkoch za uloženie odpadov.   t 19,983 0,50 9,99


"nestmelený podklad"7,1*1,8   12,780


"vybúraný stmelený podklad a bet. lôžko+obrubník"(0,85+1,35+0,34)*2,4   6,096


"asfalty"(0,22+0,307)*2,1   1,107


Súčet   19,983
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Stavba:   Chodník, cyklochodník a cesta na ulici Bučianska, PD


Objekt:   D.1.2 - spevnené plochy - prepojenie s univerzitou


Objednávateľ:   Mesto Trnava


Zhotoviteľ:         EUROVIA SK, a.s.


Miesto:  Trnava


Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 


celkom


Cena 


jednotková
Celková cena


ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER


Spracoval:   Daqe Slovakia s.r.o.


Dátum:   12.6.2019


99 Presun hmôt HSV   12,58


46 998223011


Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 


5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   t 46,609 0,27 12,58


VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   


VRN03 Geodetické práce   661,50


47 000300031


Geodetické práce vykonávané pred výstavbou určenie priebehu 


nadzemného alebo podzemného exist. vedenia   kpl 1,000 661,50 661,50


VRN04 Projektové práce   540,00


48 000400041_1


Autorský dozor Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc 


bez rozlíšenia   kpl 1,000 540,00 540,00


Celkom   6 605,26
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 C. VÝKAZ VÝMER 
 Zákazka Vypracoval: 
 Kód N  á  z  o  v     p  o  l  o  ž  k  y Stroje a zariadenia Mont. práce a materiál SaZ a montáž spolu 
 [EUR] [EUR] [EUR] 


 VÝKAZ VÝMER VO_Bučianska 


 HLAVA III - Stavebný objekt 


 A 009 Montážne práce podľa 21M - úhrn 0,00 4 878,27 
 A 025     6,00% PPV a PPP na montážne práce 0,00 292,70 
 B 009 Nosný materiál podľa 21M včítane 3% podružný materiál - úhrn 0,00 4 998,08 
 B 025     6,00% PPV a PPP na materiál 0,00 299,88 
 HLAVA III - úhrn 0,00 10 468,93 


 HLAVA VI - Vedľajšie rozpočtové náklady 


 A 044     4,00% GZS na stavebné objekty z prác vykonávaných 0,00 0,00 
 A 051     1,00% Prevádzkové vplyvy - stavebný objekt (cenníky M) 0,00 0,00 
 B 044     4,00% GZS na stavebné objekty z materiálu dodávaného 0,00 0,00 
 HLAVA VI - úhrn 0,00 0,00 


 HLAVA XI - Náklady hradené z prevádzkových prostriedkov investora 


 A 066B HZS - východisková revízia 0,00 269,75 
 B 075 Kompletačná činnosť podľa VC 20/102/89 0,00 269,76 
 HLAVA XI - úhrn 0,00 539,51 
 VÝKAZ VÝMER VO_Bučianska - úhrn 0,00 11 008,44  
 VÝKAZ VÝMER celkom - úhrn 0,00 11 008,44 


Archívne číslo: VO_Bučianska Cc. Rekapitulácia rozpočtu - cenový fond Dátum spracovania:  
                     12.6.2018 
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 C. VÝKAZ VÝMER 
 Por. Kód položky CS Typ Názov Pred Množstvo JM Cena JM Cena položky 
   [EUR] [EUR] 


 Nosný materiál k cenníkom rady M a S 
 0001 2990-28197  V 1T- 20-76,  15° Vyloznik jednoramenny  FI 76mm Ziarivo zink  0216 1,00 ks 59,40 59,40 
 0002 0000-26881P  SR 100/150 VYBOJKOVÉ SVIETIDLO 1x150W  NAV-T ,  SR100/150   5NA552E1PT02 IP65  0216 1,00 ks 224,64 224,64 
 0003 2081-25821  NAV-T 150 Vybojka sodikova, napr. OSRAM 150W E 40 alebo ekvivalent  0216 1,00 ks 11,12 11,12 
 0004 0000-18660P  SKV Stoziar ocelovy výložníkovy 4,5m Ziarivo zink  103kg  0216 2,00 ks 460,94 921,88 
 0005 0000-18701P  VS-3,5 Vyloznik na signalizacne stoziare 3500mm FI 60mm Ziarivo zink  48kg  0216 1,00 ks 472,82 472,82 
 0006 0000-18701P  VS-5 Vyloznik na signalizacne stoziare 5000mm FI 60mm Ziarivo zink  82kg  0216 1,00 ks 503,71 503,71 
 0007 0000-PONUK. CENA   PLOŠINA + 1 PRACOVNÍK  0216 8,00 hod 32,40 259,20 
 0008 2512-06146  30x4 Ocel pasova pozinkovana 11 373  0.942kg/1m  0216 98,00 kg 1,40 137,20 
 0009 2550-06120  FI 10 Drot ocelovy pozinkovany 11 300  0.617kg/1m  0216 3,10 kg 1,40 4,34 
 0010 0810-03760  CYKY-J 4x10 RE Kabel silovy celoplastovy 750V     0216 113,00 m 3,67 414,71 
 0011 0810-03763  CYKY -J 3x 1.5 RE Kabel silovy celoplastovy 750V     0216 37,00 m 3,67 135,79 
 0012 2212-11706  SR 03 Svorka na spojenie kruh. a pas. vodicov    0216 3,00 ks 0,77 2,31 
 0013 0101-27402p  FXKVR 63 IEC Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 52.2mm siva RAL 7037   0216 113,00 m 0,80 90,40 
 0014 1202-22219  IS 504 033 Vlozka poistkova, napr. Neozed 10A pre spod.D 01,02 alebo ekvivalent   0216 4,00 ks 0,23 0,92 
 0015 0145-29430  Scotchrap 51 Paska protikorozna PVC 25mmx30,5m hrub. 0,50mm   0216 1,00 ks 30,24 30,24 
 0016 2081-PONUK. CENA   Príruba k svietidlu xm1     obj. č. 5NA 551 00XM1  0216 1,00 ks 25,27 25,27 
 0017 2992-25331  GURO EKM 2072 Rozvodnica stoziarova pre 2 okruh, IP 54 poistkovy spod., napr. NEOZED D 01 alebo ekvivalet   0216 4,00 ks 29,16 116,64 
 0018 0000-26881P  SL 10 MINI Svietidlo LED, napr. 5XA5914D1A08P STREETLIGHT 10 MINI LED, 5000K,  6170 lm, 70W, 0216 2,00 ks 470,88 941,76 
 IP66 REFLEKTOR S ASYMETRICKOU CHRAKTERISTIKOU-PRAVA alebo ekvivalent  


 0019 2943-28304  STK 76/100/4 Stoziar ocelovy kuzelovy K 10-76 10m FI 76mm Ziarivo zink   0216 1,00 ks 500,15 500,15 


 Nosný materiál k cenníkom rady M a S - úhrn: 4 852,50 
 Podružný materiál 3,00%: 145,58 


 Nosný materiál k cenníkom rady M a S vč. prirážok - úhrn: 0,00 


  - úhrn: 0,00 


 C. VÝKAZ VÝMER - úhrn: 4 998,08 


Archívne čís. VO_Bučianska Vypracoval Schválil Dátum 12.6.2019 
Zákazka Stavba CHODNÍK, CYKLOCHODNÍK A CESTA NA ULICI  Objekt  D.2 VEREJNÉ OSVETLENIE Predmet 
Odberateľ Investor Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava 
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 C. VÝKAZ VÝMER 
 Por. Kód položky Typ Názov Pred Množstvo JM Cena JM Cena položky 
   [EUR] [EUR] 


 Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady M 
 0001 210204104   Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg  0216 1,00 ks 34,14 34,14 
 0002 210204108P   VYLOZNIK > 70KG  0216 2,00 ks 37,91 75,82 
 0003 210810013   Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10  0216 113,00 m 0,96 108,48 
 0004 210204202   Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy  0216 1,00 ks 18,68 18,68 
 0005 210204201   Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh  0216 3,00 ks 18,68 56,04 
 0006 210810045   Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5  0216 37,00 m 0,96 35,52 
 0007 210202015p   Svietidlo výbojkové  0216 3,00 ks 25,92 77,76 
 0008 210120101   Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku  0216 4,00 ks 3,07 12,28 
 0009 210220302   Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)  0216 3,00 ks 2,75 8,25 
 0010 210010135   Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 63 mm  0216 108,00 m 1,21 130,68 
 0011 220111777   Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi  0216 5,00 m 1,43 7,15 
 0012 210204011   Osvetľovací stožiar - oceľový do dľžky 12 m  0216 3,00 ks 74,84 224,52 
 0013 PONUK. CENA   PROJEKT SKUT. VYHOTOVENIA  0216 1,00 ks 270,00 270,00 
 0014 PONUK. CENA   GEOMETR. ZAMERANIE SKUT. VYHOTOVENIA  0216 1,00 ks 270,00 270,00 
 0015 210220021   Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2  0216 104,00 m 1,43 148,72 
 0016 210100003   Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2  0216 32,00 ks 1,40 44,80 
 0017 210100001   Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2  0216 18,00 ks 1,40 25,20 
 0018 210063011P   Poplatok za uloženie stavebnej sute zo stavieb realizovaných mestom Trnava na skládku, Zavarská  0216 0,50 t 11,12 5,56 
 cesta v Trnave  


 0019 210063012P   Zákonný poplatok obci za uloženie sute zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie  0216 0,50 t 7,34 3,67 
 odpadov.  


 Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady M - úhrn: 1 557,27 
 Zemné práce 
 0020 460200163   Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3  0216 54,00 m 9,02 487,08 
 0021 460560163   Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3  0216 54,00 m 4,48 241,92 
 0022 460050602   Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4  0216 1,70 m3 37,8 64,26 
 0023 460080002   Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia  0216 1,90 m3 81,00 153,90 
 0024 460490012   Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm  0216 84,00 m 0,22 18,48 
 0025 460010002   Vytýčenie trasy nadzemného oznamovacieho vedenia pozdĺž cesty  0216 0,15 km 108,00 16,20 
 0026 460620013   Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny  0216 30,00 m2 2,37 71,10 
 0027 460100022   Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábl 250 x 1500 mm  0216 3,00 ks 70,20 210,60 
 0028 460p   Križovanie komunikácie mikrotunelovaním vrátane chráničky D110  0216 15,00 m 70,20 1053,00 
 0029 220180203   Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vr.prípravných a záverečných prác,od 4 do 6 kg/m  0216 108,00 m 2,65 286,20 
 0030 460050602   Výkop jamy , ručný ,v zemine tr. 3 - 4 montažna, štartovacia  0216 6,00 m3 37,8 226,80 
 0031 460300002   Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne.  0216 6,00 m3 15,66 93,96 
 0032 460400012   Paženie káblovej ryhy šírky do 200 cm hĺbky do 400 cm  0216 8,00 m 10,80 86,40 
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 C. VÝKAZ VÝMER 
 Por. Kód položky Typ Názov Pred Množstvo JM Cena JM Cena položky 
   [EUR] [EUR] 


 0033 460200133   Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 3  0216 30,00 m 6,91 207,30 
 0034 460560133   Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3  0216 30,00 m 3,46 103,8 


 Zemné práce - úhrn: 3 321,00 


  - úhrn: 0,00 


 C. VÝKAZ VÝMER - úhrn: 3 321,00 
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Stavba:   Chodník, cyklochodník a cesta na ulici Bučianska


Objekt:   Sadové úpravy


Objednávateľ:   Mesto Trnava


Dátum:  12.6.2019


Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 


celkom


Cena 


jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom


HSV Práce a dodávky HSV   34 471,39


1 Zemné práce   32 186,14


1 231 111105111
Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine 


alebo na svahu do 1:5   
m2 975,900 0,54 526,99


2 231 111151121
Kosenie parkového trávnika do 1000 m2 s odvozom do 20 km a so 


zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5 (10*747,8 m2*3 roky)   
m2 33 434,000 0,06 2 006,04


3 231 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5   m2 747,800 0,76 568,33


4 005 0057211200 Trávové semeno - parková zmes   kg 29,912 5,62 168,11


5 001 181301113 Rozprestretie zeminy v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm   m2 975,900 3,46 3 376,61


6 231 182001111
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine 


alebo na svahu do 1:5   
m2 975,900 0,97 946,62


7 231 182303111 Doplnenie zeminy hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 200,000 3,56 712,00


8 103 1031120001


Záhradnícka zemina/humózna zemina pod trávnik a kry (rozprestretie - 


382,62 t+hnojenie-6,83 t+výmena pôdy-14,28 t)   t 403,740 19,44 7 848,71


9 231 183101213
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v 


rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 02 do 0,05 m3   
ks 510,000 0,86 438,60


10 231 183403114 Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 975,900 0,65 634,34


11 231 183403153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 (2*975,9 m2)   m2 1 951,800 0,11 214,70


12 231 183403161 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 747,800 0,03 22,43


13 231 184102111
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu 


nad 100 do 200 mm   
ks 510,000 1,51 770,10


14 026 0266200115


Vtáčí zob obyčajný - Ligustrum vulgare , kontajner, výška 30/40 cm, 


kontajner   ks 56,650 1,94 109,90


15 026


0266200115_1


0 Tavoľník sivý - Spiraea cinerea Grefsheim, výška 30/40 cm, kontajner   ks 468,650 2,27 1 063,84


16 231 184801131
Ošetrenie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5 (2*228,1 


m2*3 roky)   
m2 1 368,600 1,53 2 093,96


17 231 184802111
Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom 


naširoko   
m2 975,900 0,09 87,83


VÝKAZ VÝMER


Zhotoviteľ:         EUROVIA SK, a.s.


Miesto:   Trnava


Spracoval:   Ing. Juraj Zvědělík
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 


celkom


Cena 


jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom


18 252 2523401000


Postrekový prípravok na ničenie burín, napr. Roundup aktiv 540 ml alebo 


ekvivalent ks 0,803 18,36 14,74


19 231 184921093
Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na 


svahu do 1:5   
m2 228,100 0,97 221,26


20 055 0554151000 Mulčovacia kôra   l 20 557,513 0,04 822,30


21 231 184921111 Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 228,100 1,73 394,61


22 693 6936590000


Mulčovacia textília 1,6m x 100m čierna 50g/m2, napr. NT 50 BK 16 100 


Agrotex alebo ekvivalent   bal 3,456 43,20 149,30


23 231 185802111 Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou   t 6,830 8,42 57,51


24 231 185802113 Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko   t 0,015 230,04 3,45


25 251 2519115500 Hnojivo priemyselné, napr. Cererit Z balené alebo ekvivalent   t 0,002 27 000,00 54,00


26 251 2519115500-1 Pôdny kondicionér   kg 13,130 19,44 255,25


27 231 185804311 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2   m3 459,000 7,56 3 470,04


28 081 0811391000 Voda povrchová pre priemysel a služby   m3 459,000 0,43 197,37


29 231 185851111 Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m   m3 459,000 10,80 4 957,20


99 Presun hmôt HSV   2 285,25


30 231 998231311
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne 


bez zvislého presunu   
t 423,195 5,40 2 285,25


Celkom   34 471,39
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HARMONOGRAM PRÁC


Stavba : Chodník, cyklochodník a cesta na ulici Bučianska v Trnave


1 týždeň 2 týždeň 3 týždeň 4 týždeň 5 týždeň 6 týždeň 7 týždeň 8 týždeň 9 týždeň 10 týždeň 11 týždeň 12 týždeň


Po - So Ne Po - So Ne Po - So Ne Po - So Ne Po - So Ne Po - So Ne Po - So Ne Po - So Ne Po - So Ne Po - So Ne Po - So Ne Po - So Ne


I . ETAPA  a  III. ETAPA


Búracie práce, zemné práce


2 x rýpadlonakladač, 3 x sklápač s HR, 8 x robotník


Komunikácie


1 x rýpadlonakladač, 1 x UNC, 1 x sklápač, 8 x robotník


Verejné osvetlenie


Ostatné práce


II. ETAPA
Búracie práce, zemné práce


Komunikácie


2 x rýpadlonakladač, 1 x UNC, 1 x vibračný valec, 3 x sklápač, 6 x robotník


Verejné osvetlenie


Ostatné práce


IV. ETAPA
Búracie práce, zemné práce


Komunikácie


2 x rýpadlonakladač, 1 x UNC, 1 x vibračný valec, 3 x sklápač, 6 x robotník


Verejné osvetlenie


Ostatné práce


V Bratislave dňa 12.6.2019


................................


Ing. Peter Tekeľ


riaditeľ závodu Bratislava


Sadové práce


Trvalé dopravné značenie


Kladenie bet. Dlažby


verejné osvetlenie a osvetlenie priechodu pre chodcov 1 x rýpadlonakladač, 1 x sklápač s HR, 4 x robotník


1 x rýpadlonakladač, 1 x sklápač, 3 x robotník


1 x valník, 5 x robotník


Búracie a výkopové práce, obrúb, betónov, štrkopiesku, kameniva


Podklad zo štrkodrvy hr. 200 mm


Popis prác 


Osadenie obrubníka do bet. lôžka


Podklad z CBGM 1 x rýpadlonakladač, 1 x UNC, 1 x vibračný valec, 3 x sklápač, 8 x robotník


pokládka asfaltových vrstiev ACL 16


Podklad z CBGM 1 x rýpadlonakladač, 1 x UNC, 1 x vibračný valec, 3 x sklápač, 8 x robotník


1 x rýpadlonakladač, 1 x UNC, 1 x sklápač, 8 x robotník


I . ETAPA  a  III. ETAPA


Búracie a výkopové práce, obrúb, betónov, štrkopiesku, kameniva 2 x rýpadlonakladač, 3 x sklápač s HR, 8 x robotník


II. ETAPA IV. ETAPA


1 x finiser, 1 x JCB, 1 x vibračný valec, 3 x sklápač, 8 x robotník


1 x finiser, 1 x JCB, 1 x vibračný valec, 3 x sklápač, 8 x robotník


1 x UNC, 1 x sklápač, 8 x robotník


pokládka asfaltových vrstiev ACO 11


1 x finiser, 1 x JCB, 1 x vibračný valec, 3 x sklápač, 8 x robotník


1 x finiser, 1 x JCB, 1 x vibračný valec, 3 x sklápač, 8 x robotník


Sadové práce


Trvalé dopravné značenie


1 x rýpadlonakladač, 1 x sklápač, 3 x robotník


1 x valník, 5 x robotník


verejné osvetlenie a osvetlenie priechodu pre chodcov


1 x UNC, 1 x sklápač, 8 x robotník


pokládka asfaltových vrstiev ACL 16


pokládka asfaltových vrstiev ACO 11


Kladenie bet. Dlažby


Podklad zo štrkodrvy hr. 200 mm


Osadenie obrubníka do bet. lôžka


Podklad zo štrkodrvy hr. 200 mm


Búracie a výkopové práce, obrúb, betónov, štrkopiesku, kameniva 2 x rýpadlonakladač, 3 x sklápač s HR, 8 x robotník


pokládka asfaltových vrstiev ACO 11


Kladenie bet. Dlažby 1 x UNC, 1 x sklápač, 8 x robotník


1 x finiser, 1 x JCB, 1 x vibračný valec, 3 x sklápač, 8 x robotník


Osadenie obrubníka do bet. lôžka


Podklad z CBGM


pokládka asfaltových vrstiev ACL 16 1 x finiser, 1 x JCB, 1 x vibračný valec, 3 x sklápač, 8 x robotník


1 x rýpadlonakladač, 1 x UNC, 1 x vibračný valec, 3 x sklápač, 8 x robotník


1 x rýpadlonakladač, 1 x UNC, 1 x sklápač, 8 x robotník


Trvalé dopravné značenie 1 x valník, 5 x robotník


Sadové práce 1 x rýpadlonakladač, 1 x sklápač, 3 x robotník


verejné osvetlenie a osvetlenie priechodu pre chodcov





