MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVA SLOVENSKE] REPUBLIKY

odbor strategickych investicif
Limbova 2,837 52 Bratislava

vSetkym znadmym zaujemcom

V Bratislave 26.07.2021

Vec
Vysvetlenie €. 4 - Komplexna priprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava

v lokalite Razsochy (po vyzve na predkladanie ponuk)

Verejny obstaravatel Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky, Limbova 2, 837 52 Bratislava-Nové
Mesto (d'alej len ,Verejny obstaravatel“) vyhlasil v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v platnom zneni (d’alej len ,,Zakon“) oznamenim o vyhlaseni verejného
obstaravania uverejnenym vo vestniku EU ¢ 2019/S 106-259070 zo diia 04.06.2019 a vo vestniku verejného
obstaravania UVO ¢. 111/2019 zo diia 05.06.2019 pod znackou 13995 - MUS (obe oznamenia dalej spolo¢ne ako
,0znamenie“) v silade so Zakonom uzsiu sutaz na obstaranie nadlimitnej zakazky s nazvom ,Komplexna
priprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Razsochy“ (dalej len , UZ$ia sutaz").

Dna 15.6.2021 Verejny obstaravatel vyzval zaujemcov, ktori splnili podmienky ticasti na predloZenie ponuky.
Dnia 23.07.2021 bola Verejnému obstaravatel'ovi dorucena ziadost o vysvetlenie podmienok uvedenych v

sutaznych podkladoch k UzZsej sutazi. V stlade ustanovenim § 48 Zakona Vam Verejny obstaravatel poskytuje
nizsie uvedené vysvetlenia.

Ziadost o vysvetlenie / doplnenie sitaznych podkladov

Cislo Otazka / obsah ziadosti a odpoved’ (bold)

Ziadost o vysvetlenie ¢. 4

1. K dokumentu Priloha B.1. Opis predmetu zakazky, bod: 1.2.

Mohli by ste, prosim, presne vySpecifikovat zoznam ,Vystupov cCinnosti“, ktoré ocakavate od
uspesného uchadzaca vo verejnom obstaravani v ¢asti Program poziadaviek 2.0?

Program poziadaviek je vystupom c¢innosti vymedzenych v Opise predmetu zikazky v ¢asti
3.1.

2. K dokumentu Priloha B.1. Opis predmetu zakazky, bod: 1.2.

Mohli by ste, prosim, presne vySpecifikovat zoznam ,Vystupov c¢innosti“, ktoré ocakavate od
uspesného uchadzaca vo verejnom obstaravani v ¢asti Program poziadaviek 3.0?

Program poZiadaviek je vystupom ¢innosti vymedzenych v Opise predmetu zakazky v ¢asti
3.2.

K Dokumentu Sutazné podmienky B.1., bod 3.1.4

3. Mohli by ste prosim potvrdit, Ze vypracovanie Stiidie posidenia vplyvu na Zivotné prostredie v zmysle
Zakona o posudzovani vplyvov nie je zahrnuta do rozsahu predmetu zadkazky?
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Sucastou predmetu zakazky nie je zabezpecenie posiidenia vplyvov navrhovanej ¢innosti
(resp. jej zmeny) v ramci Projektu na Zivotné prostredie. V pripade vzniku potreby
zistovacieho konania alebo postdenia vplyvov podla Zikona o posudzovani vplyvov
postupuju verejny obstaravatel a zhotovitel tak, ako je dojednané v Prilohe ¢. D1. Navrh
zmluvy, Cast I, ZAKLADNE USTANOVENIA Clanok 7, Predmet Zmluvy, ods.7.1, Dielo, ods. 7.1.4,
pism. a) a b), v zmysle ktorych:

»7.1.4 Sti¢astou Diela nie je zabezpeclenie posiuidenia vplyvov navrhovanej ¢innosti (resp. jej
zmeny) v ramci Projektu na Zivotné prostredie. Ak v ramci vykondvania Diela ktordkol'vek zo
Zmluvnych stran zisti, Ze pre ktoriikol'vek ¢ast Stavby nUNB je potrebné vykonat’:

(a) zistovacie konanie podl'a Zakona o posudzovani vplyvov, zabezpeci ho Objedndvatel, pricom
Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objedndvatel'ovi vsetky vstupy, podklady a informdcie potrebné
na vypracovanie zdmeru podla Zdkona o posudzovani vplyvov v ramci plnenia podl'a ¢lanku
7.1.2(a) Zmluvy a poskytniit’ Objedndvatel'ovi vSetku stui¢innost tak, aby tento mohol zabezpecit
vypracovanie zdmeru a d'alSie itkony v ramci zistovacieho konania podl'a Zdkona o posudzovani
vplyvov v C¢o najkratSsom case a na poZiadanie Objedndvatela sa zicastnit verejného
prerokovania zameru, poskytovat vyjadrenia k stanoviskam Dotknutych oséb a pripomienkam
ostatnych tcastnikov konania a zapracovat podmienky z rozhodnutia vydaného v zistovacom
konani (pokial’ sa d'alej nebude postupovat podla pism. b) tohto ¢lanku tejto Zmluvy) do
vSetkych jednotlivych Casti Diela uvedenych v ¢ldanku 7.1.2 Zmluvy, ktorych sa to tyka. Pre
vyliicenie pochybnosti sa dojedndva, Ze v takom pripade nejde o Zmenu Zmluvy a odmena za
vykonanie zmien na Diele, resp. jeho prislusnej casti je zahrnutd v Cene Diela,

(b) postdenie vplyvov podl'a Zakona o posudzovani vplyvov, zabezpeci ho Objednavatel, pricom
Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objedndvatel'ovi vsetky vstupy, podklady a informdcie potrebné
na vypracovanie sprdavy o hodnoteni podl'a Zakona o posudzovani vplyvov (minimdlne v rozsahu
hodnotenia vydanom podla Zdkona o posudzovani vplyvov, ktory je Objedndvatel’ povinny
poskytnut Zhotovitelovi bez zbytocného odkladu po jeho doruceni) priebezne bez zbytocéného
odkladu po tom, ako ich ziska, vypracuje alebo inak obstard, najneskér vsak v ramci plnenia
podla ¢lanku 7.1.2(d) Zmluvy a poskytniut Objedndvatel'ovi vsetku siucinnost tak, aby tento
mohol zabezpelit vypracovanie sprdavy o hodnoteni a dalSie tikony v rdmci konania o
posudzovani vplyvov podl'a Zdkona o posudzovani vplyvov v ¢o najkratsom ¢ase a na poZiadanie
Objedndvatel’a sa zii¢astnit verejného prerokovania sprdvy o posudzovani vplyvov, poskytovat’
vyjadrenia k stanoviskam Dotknutych oséb a pripomienkam ostatnych tcastnikov konania a
zapracovat podmienky zo zdverecného stanoviska vydaného v konani o posudzovani vplyvov do
vSetkych jednotlivych casti Diela uvedenych v ¢lanku 7.1.2 Zmluvy, ktorych sa to tyka. Pre
vyliicenie pochybnosti sa dojedndva, Ze v takom pripade nejde o Zmenu Zmluvy a odmena za
vykonanie zmien na Diele, resp. jeho prislusnej ¢asti je zahrnutd v Cene Diela,”.

K dokumentu Priloha B.1. Opis predmetu zakazky, bod: 1.2.
Mohli by ste, prosim, potvrdit, ¢i je topograficka Stiidia zahrnuta do rozsahu predmetu zadkazky alebo
nie?

Verejny obstaravatel poukazuje na upravu bodu 3.7.1 pism. b) Opisu predmetu zakazky, v
zmysle ktorého: ,3.7.1 Poskytovatel’ musi pre verejného obstardvatel'a vykondvat' inZiniersku
¢innost pocas predprojektovej a projektovej pripravy, ktorej vysledkom bude obstaranie
pravoplatnych stavebnych povoleni (rozhodnuti) pre vsetky objekty nUNB najmd, ale nielen, v
tomto rozsahu: b) vykonanie prieskumov, stidii a positideni potrebnych na zabezpecenie povoleni
na uskutocnenie stavby.".

V pripade ak bude pre ziskanie pravoplatnych stavebnych povoleni potrebné vypracovat
topograficku s$tudiu, zabezpeci jej vypracovanie zhotovitel.

K dokumentu Priloha B.1. Opis predmetu zakazky, bod: 1.2.
Mohli by ste, prosim, potvrdit, ¢i je vypracovanie geotechnickej Stidie sticastou projektu alebo nie?




Verejny obstaravatel poukazuje na upravu bodu 3.7.1 pism. b) Opisu predmetu zakazky, v
zmysle ktorého: ,3.7.1 Poskytovatel’ musi pre verejného obstardvatel'a vykondvat inZiniersku
cinnost’ pocas predprojektovej a projektovej pripravy, ktorej vysledkom bude obstaranie
prdavoplatnych stavebnych povoleni (rozhodnuti) pre vsetky objekty nUNB najmd, ale nielen, v
tomto rozsahu: b) vykonanie prieskumov, stidii a postideni potrebnych na zabezpecenie povoleni
na uskutocnenie stavby.”

V pripade ak bude pre ziskanie pravoplatnych povoleni na uskuto¢nenie stavby potrebné
vypracovat geotechnicki $tudiu, zabezpeci jej vypracovanie zhotovitel.

K dokumentu Priloha B.1. Opis predmetu zdkazky, bod: 3.3.3.
Mohli by ste prosim potvrdit, ¢i je dopravna stidia zahrnuta do rozsahu predmetu zdkazky alebo nie?

Verejny obstaravatel poukazuje na dpravu bodu 3.7.1 pism. d) Opisu predmetu zakazky, v
zmysle ktorého: ,3.7.1 Poskytovatel musi pre verejného obstardvatel'a vykondvat' inZiniersku
c¢innost' pocas predprojektovej a projektovej pripravy, ktorej vysledkom bude obstaranie
pravoplatnych stavebnych povoleni (rozhodnuti) pre vsetky objekty nUNB najmd, ale nielen, v
tomto rozsahu: d) overenie kapacity cestnej infrastruktiiry a moznosti napojenia objektu na
verejné komunikdcie,”

Verejny obstaravatel poukazuje na bod 3.3.1 pism. g) Opisu predmetu zakazky, v zmysle
ktorého: “3.3.1 Zhotovitel musi vypracovat urbanisticko-architektonicki Stidiu, pricom
urbanisticko-architektonicky ndvrh nUNB musi spliiat’ tieto minimdlne poZiadavky: g) ndvrh
dopravného vybavenia musi riesit dynamicki aj statickiu dopravu, dopravni obsluhu, pohyb
chodcov a cyklistov a obsluhu tizemia prostriedkami mestskej hromadnej dopravy, pricom
kapacita statickej dopravy musi byt navrhnutd v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 - projektovanie
miestnych komunikdcif,“

Verejny obstaravatel poukazuje na tpravu bodu 3.7.1 pism. b) Opisu predmetu zakazky, v
zmysle ktorého: ,3.7.1 Poskytovatel musi pre verejného obstardvatel'a vykondvat inZiniersku
¢innost’ pocas predprojektovej a projektovej pripravy, ktorej vysledkom bude obstaranie
pravoplatnych stavebnych povoleni (rozhodnuti) pre vsetky objekty nUNB najmdi, ale nielen, v
tomto rozsahu: b) vykonanie prieskumov, studii a postudeni potrebnych na zabezpecenie povoleni
na uskutocnenie stavby.“

Vpripade ak bude pre ziskanie prdvoplatnych povoleni na uskutocnenie stavby potrebné
vypracovat dopravnii Stiidiu, zabezpe(i jej vypracovanie zhotovitel..

K dokumentu Priloha B.1. Opis predmetu zadkazky, bod: 1.2.

Potvrd’te prosim, ¢i existuju nejaké d'alSie Studie alebo technické spravy, ktoré je povinny znasat
uspesny projektant/dspesny uchadzac (napriklad hydrologicka stadia, geologicka studia, Stadia rizik,
...) a ak &no, moZete prosim uviest ich kompletny zoznam?

Verejny obstaravatel poukazuje na apravu bodu 3.7.1 pism. b) Opisu predmetu zakazky, v
zmysle ktorého: ,3.7.1 Poskytovatel musi pre verejného obstardvatel'a vykondvat inZiniersku
c¢innost’ pocas predprojektovej a projektovej pripravy, ktorej vysledkom bude obstaranie
prdvoplatnych stavebnych povoleni (rozhodnuti) pre vsetky objekty nUNB najmd, ale nielen, v
tomto rozsahu: b) vykonanie prieskumov, stidii a postideni potrebnych na zabezpecenie povoleni
na uskutocénenie stavby,“

Zhotovitel' zabezpeci vykonanie vsetkych prieskumov, Stidii a postdeni potrebnych na
zabezpecenie povoleni na uskuto¢nenie stavby.

Presny rozsah a obsah stidii, prieskumov alebo technickych sprav bude urceny dotknutymi
organmi v zavislosti od projektového rieSenia navrhnutého Zhotovitelom a schvaleného
Verejnym obstaravatel'om.

K dokumentu Priloha B.1. Opis predmetu zakazky, bod: 3.3.3:, pism.a).
Mohli by ste prosim potvrdit, ¢i je heliport zahrnuty v rdmci predmetu zakazky?

Verejny obstaravatel poukazuje na upravu bodu 3.3.3 Opisu predmetu zakazky -
Dokumentacia zakladnej urbanisticko- architektonickej stiidie, ktorej stiicastou okrem iného
musi byt aj: navrh umiestnenia leteckej zachrannej sluzby a letecko-prevadzkové postudenie.




Verejny obstaravatel poukazuje na upravu bodu 3.3.4, Dokumentiaciu kompletnej
urbanisticko-architektonickej Stiidie, ktora okrem iného musi obsahovat aj pism. i)
stavebnotechnické posidenie heliportu.

K dokumentu Priloha B.1. Opis predmetu zadkazky, bod: 4.

V ramci poziadavky na dvojtyzdenné pracovné stretnutia s verejnym obstaravatelom a inymi,
poZadovanymi stretnutiami, je nutné, aby iSlo o osobné stretnutia? M6zu sa predmetné stretnutia
realizovat aj prostrednictvom videokonferencii alebo je nevyhnutna osobna ucast zahrani¢nych
odbornikov?

Verejny obstaravatel upravil rezim pracovnych stretnuti v Prilohe ¢ D1-Navrh zmluvy, Cast
111, SPOLOCNE USTANOVENIA O VYKONAVANI DIELA A POSKYTOVANI SLUZIEB, Clanok 10, ods.
10.10 Pracovné stretnutie, body 10.10.1 az 10.10.5 nasledovne:

»10.10.1. Zhotovitel' je povinny zvolat a viest v sidle Objedndvatela, za ucasti
Objedndvatel'a, Dozoru Objedndvatela a pripadne inych prizvanych oséb podla urcenia
Objedndvatela:

(a) pravidelné pracovné stretnutia raz za dva (2) tyZzdne s Objedndvatel'om resp. expertnou
skupinou Objednadvatel'a (ak takd vznikne), a to v priemernom rozsahu jedného (1) Pracovného
dria (8 hodin) za uicasti troch (3) ¢lenov timu Zhotovitela t.j. 48 hodin mesacne;

(b) nepravidelné pracovné stretnutia poZadované Objedndvatelom a to v nevyhnutnom
rozsahu, priemerne pdt’ (5) Pracovnych dni v kalenddrnom mesiaci (40 hodin) za ticasti troch (3)
¢lenov timu Zhotovitel'a t.j. 120 hodin mesacne;

(c) zdverecné prezentacné stretnutia v suvislosti s finalizdciou plnenia prislusnej ¢asti Diela
podla ¢lanku 7.1.2 Zmluvy a jeho prezentdciou Objedndvatel'ovi. Tieto stretnutia sa budi konat’
v posledny den lehoty na odovzdanie prislusnej c¢asti Diela vyplyvajiicej zo Zmluvy, ak nie je
dohodnuté inak;

(d) zdverecné prezentacné stretnutia v suvislosti s finalizaciou plnenia prislusnej Sluzby
podla ¢lanku 7.2.2(a) Zmluvy a jeho prezentdciou Objedndvatelovi. Tieto stretnutia sa budt
konat' v posledny deri lehoty na poskytnutie Sluzby, resp. odovzdanie hmotne zachyteného
vystupu z poskytnutej Sluzby v zmysle prislusnych Objedndvok, ak nie je dohodnuté inak.

10.10.2.Zhotovitel je povinny zabezpecit ticast Projektového manazéra, pripadne jeho zdstupcu
na kazdom takomto stretnuti a ticast d'alsSich Klticovych os6b podl'a stavu predmetu plnenia
Zmluvy a programu stretnutia, pripadne podla pozZiadavky Objedndvatela tak, aby kazZdé
stretnutie bolo efektivne, ticelné a viedlo k plynulému postupu v Projekte podl'a Harmonogramu.

10.10.3.Zhotovitel’ ozndmi Objedndvatel'ovi presny termin pracovného stretnutia spolu s
programom stretnutia minimdlne tri (3) Pracovné dni vopred. V rovnakej lehote Zhotovitel tiez
navrhne, aby sa pracovného stretnutia zicastnil Zdstupca Objedndvatela povereny
Objedndvatel'om na riesenie odbornych otdzok, ktoré sii predmetom pracovného stretnutia.

10.10.4.0krem icasti na osobnych stretnutiach je Zhotovitel’ povinny ziicastnit sa raz (1) do
tyZdria na stretnuti konanom formou videokonferencie alebo telekonferencie, pricom aj tohto
stretnutia je povinny sa ziicastnit’ Projektovy manazZér a dalSie KIiicové osoby podla stavu
predmetu plnenia Zmluvy a programu stretnutia, pripadne podl'a poZiadavky Objedndvatel'a
tak, aby kazdé stretnutie bolo efektivne, ticelné a viedlo k plynulému postupu v Projekte podl'a

Harmonogramu.

s v

10.10.5.Neucast’ Kliicovych os6b na stretnutiach s Objedndvatelom podla tohto ¢lanku 10.10
(Pracovné stretnutia) Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.”

Verejny obstaravatel rozliSuje osobné stretnutia podla bodu 10.10.1 Navrhu zmluvy
a stretnutia formou videokonferencie podl'a bodu 10.10.4 Navrhu zmluvy. Osobna ucast osdb
podl'a bodu 10.10.2 Navrhu zmluvy na stretnutiach podla bodu 10.10.1 Navrhu zmluvy je
nevyhnutna. Netcast Klicovych os6b na stretnutiach s Objednavatelom podl'a tohto ¢lanku
10.10 (Pracovné stretnutia) Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

AK z dovodu Vys$S$ej moci, nebude mozné uskutoc¢nit’ osobné stretnutie, uplatni sa ¢lanok 37.2
navrhu Zmluvy.




10.

K dokumentu [Priloha ¢. 3 Navrhu Zmluvy]:

Chceme poZiadat o kontrolu dodacich lehoét, resp. harmonogramu plnenia vymedzenom v Prilohe
¢. 3 Navrhu zmluvy. Terminy pre vypracovanie urbanistickych a architektonickych $tidif musia
byt stanovené az po schvaleni programu 2.0 Poziadavky a 3.0 Poziadavky, a nie sticasne.

Podl'a nasho nazoru nie je Gcelné spracovavat predbezny projekt, pre ktory este neboli
odsuhlasené priestory, ktoré do tohoto procesu vstupuju.

Mohli by ste prosim potvrdit, Ze Cast , Architektonicka urbanisticka studia“ a d’alSie prace, ktoré po
nej nasledujq, sa uskutocnia v stanovenych terminoch, ale aZ po schvaleni Programu poziadaviek
2.0 a schvéleni Programu poZziadaviek 3.0? Podl'a na$ho nazoru si to bude vyzadovat predizenie
dodacich lehét.

Verejny obstaravatel ocakava spracovavanie Programu poziadaviek 2.0 a Zakladnej
urbanisticko-architektonickej Stidie paralelne. Je na Zhotovitel'ovi, aby vecné plnenie
predmetu Zmluvy nacasoval tak, aby boli dodrzané vsetky lehoty uvedené v Harmonograme.

Vyssie uvedené sa rovnako uplatni pre spracovanie Programu poziadaviek 3.0 a Kompletnua
urbanisticko-architektonicku stiudiu.

Lehota realizacie Diela ma pre Verejného obstaravatela zasadny vyznam a z uvedeného
dovodu, lehoty uvedené v Harmonograme predpokladaji paralelné spracovanie
jednotlivych casti Diela, ktoré spolu vecne a obsahovo stvisia.

11.

K dokumentu [Priloha ¢. 3 Navrhu Zmluvy]:

- Radi by sme poziadali o zmenu spdsobu stanovenia terminov dodania pozadovanych vystupov
(mil'nikov). V aktudlnych podkladoch su jednotlivé lehoty vztahované k terminu t¢innosti zmluvy, ¢o
predstavuje zdkladny mil'nik pre plynutie lehét, v ktorych je dodavatel povinny odovzdavat
jednotlivé vystupy. Ziadame, aby ¢asovy usek na odovzdanie parcidlnych vystupov zmluvy bol
stanoveny ako urcity pocet dni, ktoré sa pocitaji od schvalenia predchddzajuceho milnika a
nepocitaju sa od nadobudnutie uc¢innosti zmluvy. Ak sa minuly mil'nik premeska alebo sa oneskori,
d’al$i mil'nik by sa mal taktieZ posuniit. Sicasné nastavenie plynutia lehot je neurcité.

Lehota realizacie Diela ma pre Verejného obstaravatela zasadny vyznam a zuvedeného
dovodu, lehoty uvedené v Harmonograme predpokladaji paralelné spracovanie jednotlivych
Casti Diela, ktoré spolu vecne a obsahovo suvisia. Verejny obstaravatel nebude menit sposob
plynutia ¢asovych lehot uvedenych v Harmonograme.

12.

K dokumentu [Priloha ¢. 3 Navrhu Zmluvy]:

V akom $tadiu rozpracovatel'nosti je findlny projekt (projekt architektiry, statiky a technickych
zariadeni nemocnice)? Je na stupni ,Dokumentacia k stavebnému zameru verejnych prac, projektova
dokumentacia k povoleniu na uskuto¢nenie stavby alebo pravoplatné povolenie k realizacii stavby?

Rozsah dokumenticie je determinovany potrebou dosiahnut ticel predmetu zikazky, ktorym
je ziskanie pravoplatného povolenia na uskutocnenie stavby nUNB. Poziadavky na
dokumentaciu stavebného zameru verejnej prace su uvedené v bode 3.4 Opisu predmetu
zakazKky sutaznych podkladov. Poziadavky na dokumentaciu pre povolenie na uskuto¢nenie
stavby nUNB st uvedené v bode 3.5 Opisu predmetu zakazKky sutaznych podkladov.

Poziadavky na spracovanie projektovej dokumenticie pre verejné obstaravanie (vyber
generalneho zhotovitel'a stavby) st uvedené v bode 3.6 Opisu predmetu zakazKky sutaznych
podkladov.

13.

K dokumentu [Navrh Zmluvy]:
AKky je predpokladany datum zacatia prac?

Verejny obstaravatel momentilne nedokaze stanovit predpokladany datum uzatvorenia
Zmluvy s uspesnym uchadzacom a teda ani okamih zacatia jej plnenia.

V Sttaznych podkladoch, Priloha ¢ D1-Navrh zmluvy, Cast III, SPOLOCNE USTANOVENIA
0 VYKONAVANI DIELA A POSKYTOVANI SLUZIEB, Clanok 11 Harmonogram, ods.11.2, Verejny
obstaravatel uvadza: ,Zhotovitel je povinny zacat vykondvat Dielo, resp. jeho jednotlivé Casti,
bez zbytocného odkladu od nadobudnutia ti¢innosti tejto Zmluvy, ak nie je pre jednotlivé casti
Diela podl'a ¢lanku Chyba! Nenasiel sa Ziaden zdroj odkazov. Zmluvy urceny v Harmonograme (v
stilade so Stutaznymi podkladmi) iny okamih zaéatia ich vykondvania.”.

Zmluva nadobudne ucinnost diiom nasledujicim po jej zverejneni v Centralnom registri
zmluv.




14.

Mohli by ste, prosim, potvrdit, Ze vSetky poplatky, ktoré sa maju zaplatit' za ziskanie licencii a
stavebnych povoleni alebo akykol'vek iny typ licencie alebo povolenia nepredstavujui naklad
uspesného uchadzaca, ale ich bude v plnej miere znasat verejny obstaravatel?

V Sutaznych podkladoch, Priloha ¢ D1-Navrh zmluvy, Cast V, ODMENA a PLATOBNE
PODMIENKY, Clanok 27, Cena Diela, ods. 27.5, Verejny obstaravatel uvadza:

»Cena Diela je pevnd a su v nej zahrnuté vsetky ndaklady Zhotovitel'a spojené s vykondvanim
Diela a vsetkych cinnosti s Dielom stivisiacich, vrdtane veci pouZitych na zhotovenie Diela,
plnenia Pokynov, ako aj sprdavne a obdobné poplatky vyberané akymkolvek orgdnom Stdtnej
spravy, nahrady vydavkov za vsetky ostatné cinnosti vykondvané na zdklade Zmluvy, ako aj
thrady, rezijné ndklady akéhokolvek druhu (vrdtane ubytovacich a cestovnych ndkladov),
ktoré vznikli Zhotovitel'ovi v stivislosti so Zmluvou.“

15.

K dokumentu [Priloha ¢. 3 Navrhu Zmluvy]:

Vedel by verejny obstaravatel vysvetlit, akym spdsobom bude prebiehat schval'ovanie a
pripomienkovanie jednotlivych vystupov zo strany objednavatel’a a akym sposobom sa budu pocitat
lehoty pre dodanie kone¢ného vystupu v porovnani na Prilohu ¢. 3 Navrhu Zmluvy, Harmonogramu?

Uvazuje verejny obstaravatel s tym, Ze lehoty v zmysle Prilohy 3 Navrhu Zmluvy uspesnému
uchadzacovi pocas lehoty na pripomienkovanie zo strany objednavatela a pocas lehoty na
vyhotovenie zapisu z porady dspeSnému uchadzacovi neplyna?

UvaZuje verejny obstaravatel’ s tym, Ze viaceré vystupy prac budua zo strany uspeSného uchadzaca
vykonavana simultanne? A to aj v situacii aj je jeden dokument vstupom pre druhy?

Lehoty uvedené v Prilohe 3 Navrhu zmluvy - predstavuju lehoty na dodanie prvého draftu
verejnému obstaravatelovi na pripomienkovanie dodaného vystupu alebo predstavuju lehoty, do
kedy bude zo strany verejného obstaravatel'a pozadovany vystup schvaleny?

Verejny obstaravatel upravil predkladanie navrhov a ich pripomienkovanie a schval'ovanie
komplexne v Prilohe ¢. D1-Navrh zmluvy, Cast III, SPOLOCNE USTANOVENIA O VYKONAVANI
DIELA A POSKYTOVANI SLUZIEB, Clanok 13.

Verejny obstaravatel pocita s tym, Ze viaceré vystupy prac budd zo strany dspes$ného
uchadzaca vykonavana simultanne. Uvedené je zrejmé z rovnakého nastavenia niektorych
lehot v Prilohe ¢. 3 - Harmonogram.

Lehoty v zmysle Prilohy 3 Navrhu Zmluvy tispesnému uchadzacovi plyna aj pocas lehoty na
pripomienkovanie zo strany objednavatela a pocas lehoty na vyhotovenie zapisu z porady
uspesnému uchadzacovi.

V zmysle ods. 15.4 Navrhu zmluvy:

»15.4. Zhotovitel je oprdavneny vyzvat Objedndvatel'a na prevzatie Diela alebo jeho jednotlivej
Casti podl'a ¢lanku 7.1.2 Zmluvy urcenej na odovzdanie v termine podl'a Harmonogramu az po
ukonceni procesu predkladania ndvrhov a ich schval'ovania podl'a ¢lanku 13.1 Zmluvy, av§ak
vZdy najmenej desat (10) Pracovnych dni vopred a v tejto istej lehote vyzvu na prevzatie
prislusnej ¢asti Diela ozndmit aj Dozoru Objedndvatel'a.”

V zmysle ods. 15.2 a 15.3 Navrhu zmluvy:

»15.2. V pripade plnenia podl'a ¢lanku 7.1.2(e) Zmluvy plati, Ze tdto cast Diela je dokoncend
driom vydania Protokolu o vykonani stdtnej expertizy so zdverom, ktory nie je v rozpore so
zdvereénym stanoviskom vydanym podl'a Zdkona o posudzovani vplyvov v konani uvedenom v
¢lanku 7.1.4(b) Zmluvy.

15.3.  Vpripade plnenia podl'a ¢lanku 7.1.2(f) a 7.1.2(i) Zmluvy st tieto Casti Diela dokoncené
driom pravoplatnosti posledného Povolenia stavebného tiradu na uskutocnenie Stavby nUNB;
tym nie je dotknuté ustanovenie ¢lanku 13.3 Zmluvy.”

16.

K dokumentu [Podl'a prilohy B.1., ¢asti Stitaznych podkladov, bod 1.5]:

Podl'a prilohy B.1., casti Sitaznych podkladov, bod 1.5 sa uvadza poZziadavka na vyhotovenie
Projektovej dokumentacie aj v modeli BIM. Poprosime o informaciu, aka drovei detailu je vyZadovana
a aké parametre ma mat model BIM.




V bode 14.1 Navrhu zmluvy verejny obstaravatel uvadza:

~Zhotovitel' do pdtndstich (15) Dni od uzavretia Zmluvy vypracuje strategicky dokument BIM,
ktorym sa po jeho odstihlaseni Objedndvatel'om budiu obe Zmluvné strany riadit’ pri vyuzivani
BIM a v ktorom zadefinuje zdsady BIM a pouzZivanie BIM minimdlne v tomto rozsahu: tirover
podrobnosti a trovne informdcii (LOD level of details - troven detailu), ktoré sa maju
implementovat’ v kazdom modeli BIM pre kaZdi itiroveri projektovej dokumentdcie, ktord je
predmetom plnenia podl'a tejto Zmluvy.“

Verejny obstaravatel v ramci samostatnej zmeny dokumentov potrebnych na vypracovanie
ziadosti o ucast zo diia 11.07.2019 upravil dané poziadavky v Prilohe ¢. D.1 Zmluvy o dielo a o
poskytnuti sluzieb sutaznych podkladov, kde doplnil samostatny bod 14.3 upravujici
podrobnosti a troven informacii (LOD level of details - iroven detailu) pre jednotlivé vystupy
zhotovitel'a nasledovne:

»14.3. Za ticelom upresnenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a ¢ldnku 14.1(a) Zmluvy sa stanovujii
nasledovné minimdlne poZiadavky na iroveii podrobnosti a informdcii, ktoré sa maji
implementovat’ v kazdom modeli BIM pre jednotlivé tirovne projektovej dokumentdcie (pokial sa
Zmluvné strany s prihliadnutim na hospoddrnost konania nedohodnii inak alebo pokial
Objedndvatel’ neurci inak, pricom v takom pripade sa postupuje podla clanku 24 (Pokyny
Objedndvatel’a)):

(a) pre zdkladnu urbanisticko-architektonickd stidiu a pre komplexnu urbanisticko-
architektonickd stiidiu sa poZaduje min. 200 LOD iiroveri podrobnosti a tirovne informdcii (level
of details - uroveri detailu), pricom min. iiroven LOD 200 znamend, Ze stavebny element je v
modeli BIM graficky zndzorneny ako vSeobecny objekt alebo zostava s pribliZnym mnoZstvom,
pricom k objektu je mozné priradit’ zakladné geometrické vlastnosti ako vel'kost, rozmer, tvar,
umiestnenie a orientdcia (negrafické iidaje mézu, ale nemusia byt pripojené k modelu prvku),

(b) pre projektovii dokumentdciu pre Povolenie na uskutoénenie Stavby nUNB a pre
projektoviu dokumentdciu pre verejné obstardvanie generdlneho zhotovitel'a stavby sa poZaduje
min. 300 LOD irover podrobnosti a tirovne informadcii (level of details - tiroveri detailu), pricom
min. uroveri LOD 300 znamend, Ze stavebny element je v modeli BIM graficky zndzorneny ako
urcity systém, predmet alebo zostava, a je definovany mnoZstvom, velkostou, tvarom,
umiestnenim a orientdciou, a navySe je mozné k jednotlivym prvkom pripojit' aj negrafické
informdcie,

(c) pre dokumentdciu vniitorného vybavenia (projektovda dokumentdcia interiéru) sa
pozZaduje min. 350 LOD tiroveri podrobnosti a tirovne informdcii (level of details - tiroveri detailu),
pri¢om min. tiroven LOD 350 znamend, Ze stavebny element je v modeli BIM graficky zndzorneny
ako urcity systém, predmet alebo zostava, a je definovany mnozZstvom, velkostou, tvarom,
umiestnenim a orientdciou, rozhranim k inym stavebnym systémom a potencidlnym zdsahom do
inych stavebnych systémov a rovnako, ako pri min. 300 LOD je mozné k jednotlivym prvkom
pripojit’ aj negrafické informdcie.”

17.

V Sutaznych podkladoch, Priloha ¢ D1-Navrh zmluvy, CAST III, SPOLOCNE USTANOVENIA O

VYKONAVANI DIELA A POSKYTOVANI SLUZIEB, Clanok 9, Podklady Objednévatela, 0ds.9.2, Verejny

obstaravatel uvadza:

»9.2 Zhotovitel potvrdzuje, Ze Podklady, ktoré mu Objedndvatel odovzdal pred uzavretim tejto Zmluvy,
preskiimal a detailne sa obozndmil s tymito Podkladmi ako aj s poZiadavkami Objedndvatel'a uvedenymi
v Sutaznych podkladoch. V stvislosti s uvedenym Zhotovitel vyhlasuje, Ze neidentifikoval Ziadne okolnosti
majlice svoj priamy alebo nepriamy pévod v Podkladoch, ktoré by mohli ovplyvnit vykonanie Diela a/
alebo poskytovanie SluZieb riadne a véas v stilade so Zmluvou. " , pricom Podklady st v Navrhu zmluvy
definované takto ,Podklady znamenaju program poZiadaviek 1.0, rozhodnutie o umiestneni stavby ¢.
UPA-3172-154/24/84 zo diia 10.07.1985 a vsetky ostatné doklady poskytnuté Objedndvatelom
Zhotovitel'ovi uvedené v Prilohe ¢. 2 k tejto Zmluve.“




Chapeme spravne, Ze Podklady st pre uchadzaca zdvazné a pri vykonavani Diela sa od nich nemoéze
odchylit?

Uchadzac¢ je toho nazoru, Ze ak naprojektuje novi stavbu, nebude moZné dodrzat podmienky
rozhodnutia o umiestneni stavby & UPA-3172-154/24/84 zo diia 10.07.1985 a bude sa vyzadovat’
nové rozhodnutie o umiestneni stavby. Prosime verejného obstaravatela o potvrdenie, Ci je pre
uchadzada rozhodnutie o umiestneni stavby ¢. UPA-3172-154/24/84 zo ditia 10.07.1985 zavizné a v
akom rozsahu?

AKY je vztahu rozhodnutia o umiestneni stavby & UPA-3172-154/24/84 zo diia 10.07.1985 k
definovaniu predmetu zakazky?

Verejny obstaravatel' je toho nazoru, %Ze rozhodnutie o umiestneni stavby & UPA-3172-
154/24/84 zo diia 10.07.1985 predstavuje dostato¢ny podklad pre umiestnenie stavby nUNB
naprojektovanej v silade so Zakladnym programom poziadaviek.

Verejny obstaravatel poukazuje na tpravu bodu. 9.5 Navrhu zmluvy, v zmysle ktorého:

»9.5. Akékolvek informdcie a data, ktoré Zhotovitel obdrzZi od Objedndvatel'a alebo ziska inak,
nezbavuji Zhotovitel'a zodpovednosti za riadne plnenie Zmluvy s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel’ je povinny Objedndvatel'a upozornit na akékolvek chyby, nepresnosti a/alebo
nedostatky v Podkladoch, pricom v tomto pripade sa ustanovenia C¢lanku 24 (Pokyny
Objedndvatel'a) Zmluvy tykajiice sa Pokynov Objedndvatel'a pouZiji primerane.”

Podklady v zmysle Navrhu zmluvy, vratane rozhodnutia o umiestneni stavby ¢ UPA-3172-
154/24/84 zo diia 10.07.1985 majii povahu Pokynov Objednavatel'a.

Verejny obstaravatel d'alej poukazuje na bod 24.6 Navrhu zmluvy, v zmysle ktorého:

+24.6. Zhotovitel je povinny bezodkladne Objedndvatel'a pisomne upozornit na nevhodnost
Pokynov Objedndvatel'a na iuicely zabezpecenia splnenia vicelu Zmluvy podl'a ¢lanku 6 (Ucel
Zmluvy) tejto Zmluvy a riadnej realizdcie Diela alebo poskytovania SluZieb, ak Zhotovitel’ méZe
tiito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. TaktieZ je povinny Objedndvatela
pisomne upozornit, ak su tieto Pokyny Objedndvatel'a v rozpore s Pravhymi predpismi, inak
bude zodpovedny za skodu spésobenti splnenim takéhoto Pokynu Objedndvatel’a. Ak aj napriek
pisomnému upozorneniu Zhotovitela na nevhodnost’ takéhoto Pokynu Objedndvatel'a, bude
Objedndvatel’ trvat na jeho dodrZani, ¢o oznami pisomne Zhotovitel'ovi do piatich (5)
Pracovnych dni odo dria, ked’ obdrzal upozornenie Zhotovitel'a, bude povinnostou Zhotovitel'a
takyto Pokyn Objedndvatela splnit, nebude vsak zodpovedny za pripadntu skodu spésobenti
splnenim takéhoto Pokynu Objedndvatel'a. Ak Objedndvatel neozndmi Zhotovitel'ovi vo vyssie
uvedenej lehote, Ze trvd na svojom Pokyne Objedndvatel’a, md sa za to, Ze Objedndvatel netrvd
na splneni takéhoto Pokynu Objedndvatel'a a Zhotovitel tento Pokyn Objedndvatel'a nesplni.”

18.

S akou podlahovou vymerou a po¢tom 16Zok ma uchadzac uvazovat pri vypracovani ponuky?

Vzmysle bodu 2.5 Opisu predmetu zakazky sutaznych podkladov je uvedena planovana
podlahova plocha 119 774 m2a pocet 16zok 653.

Odporucana Kkapacita 16zkového fondu je ramcovo uvedena v zakladnom programe
poziadaviek (Priloha ¢. B.9. 9 casti B. Opis predmetu zakazKky). Zavazné rozpracovanie a
optimalizacia kapacitnych poziadaviek a priestorovych poziadaviek bude stii¢astou programu
poziadaviek 2.0, uvedeného v Opise predmetu zikazKky a zaroven bude spracované vo vel'mi
uzkej interakcii s pracovnou skupinou MZ SR.

19.

V pripade, Ze uchaddzacom je zdruZenie, zloZené zo skupiny spoloc¢nosti, ktoré musia v pripade vyhry
vytvorit konzorcium, musi byt konzorcium zodpovedné za projekt ako celok alebo moze kazda
spolocnost prevziat zodpovednost za Cast projektu?

Verejny obstaravatel poukazuje na bod 7.6 Casti A. Pokyny pre uchadzaéov sttaznych
podkladov, v zmysle ktorého:

,V pripade, ak bude ponuka Skupiny doddvatelov vyhodnotend ako tspesnd, vsetci ¢lenovia
Skupiny doddvatel'ov budi povinni najneskoér do podpisu zmluvy, ktord bude vysledkom tohto
Verejného obstardvania, uzatvorit’ zmluvu o zdruzZeni podl'a ustanoveni § 829 a nasl. zdkona




¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov alebo inti obdobnii zmluvu
s minimdlnymi obsahovymi nadlezZitostami uvedenymi niZsie. Zmluva o zdruzZeni musi byt
pisomnd, a musi obsahovat' minimdlne:

a) splnomocnenie jedného clena zo Skupiny doddvatel'ov, ktory bude mat’ postavenie hlavného
¢lena Skupiny doddvatelov, udelent ostatnymi c¢lenmi Skupiny doddvatelov na
uskutocriovanie a prijimanie akychkolvek prdavnych iikonov, ktoré sa budu uskutocriovat’ a
prijimat’ v mene vsetkych ¢lenov Skupiny doddvatel'ov v sivislosti s plnenim zmluvy, ktora
bude vysledkom Verejného obstardvania. Toto splnomocnenie musi byt neoddeliteI'nou
sti¢astou zmluvy o zdruZeni;

b) opis vzdajomnych prdv a povinnosti clenov Skupiny doddvatel'ov s uvedenim ¢innosti, ktorymi
sa jednotlivi ¢lenovia Skupiny doddvatel'ov budii podiel'at na plneni predmetu zdakazky; a

c) ustanovenie otom, Ze vsetci clenovia Skupiny doddvatelov zodpovedaji za zdvizky
zdruZenia voci Verejnému obstardvatel'ovi spolo¢ne a nerozdielne.

Uchadza¢ neméze byt v tom istom postupe zaddvania zdkazky samostatnym uchddzacom
a zaroverni ¢clenom Skupiny doddvatelov, ktora predklada ponuku ako iny uchddzac. Verejny
obstardvatel vylici uchdadzaca, ktory je sticasne clenom Skupiny dodavatel'ov.“

VSetci ¢lenovia skupiny dodavatel'ov, budi za zavazky konzorcia (zdruZzenia), bez ohl'adu na
oblast plnenia, z ktorej zaviazok vznikol, zodpovedat spolo¢ne a nerozdielne.

K Sutaznym podkladom, B.3, B.4 a B.5:

Chape uchadzat spravne, ze podklady oznacené ako B.3 Priloha & B.3_Uzemné rozhodnutie ¢.UPA-
3172 - 154_24_84.pdf, B.4 Priloha ¢. B.4_Rozhodnutie Obv.narod.vyboru ¢.326-4006-87-G-26 zo diia
31.08.1987.pdf a B.5 Priloha ¢. B.5_Rozhodnutie OU BA IV ¢.97-425-Ta-08H zo diia 28.07.1997.pdf nie
su pre uchadzaca zavazné? Prosime o potvrdenie.

20.

Podklady vzmysle Navrhu zmluvy, vratane podkladov oznacenych ako B.3 Priloha ¢.
B.3_Uzemné rozhodnutie ¢.UPA-3172 - 154_24_84.pdf, B.4 Priloha ¢ B.4_Rozhodnutie Obv.
narod. vyboru ¢.326-4006-87-G-26 zo diia 31.08.1987.pdf a B.5 Priloha ¢. B.5_Rozhodnutie OU
BA1V €.97-425-Ta-08H zo dia 28.07.1997.pdf maju povahu Pokynov Objednavatel’a.

Verejny obstaravatel d’'alej poukazuje na bod 24.6 Navrhu zmluvy, v zmysle ktorého:

+24.6. Zhotovitel je povinny bezodkladne Objedndvatel'a pisomne upozornit’ na nevhodnost’
Pokynov Objedndvatel'a na iicely zabezpecenia splnenia uicelu Zmluvy podl'a ¢lanku 6 (Ucel
Zmluvy) tejto Zmluvy a riadnej realizdcie Diela alebo poskytovania SluZieb, ak Zhotovitel’ mdzZe
tiito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. TaktieZ je povinny Objedndvatel'a
pisomne upozornit, ak su tieto Pokyny Objedndvatel'a v rozpore s Pravnymi predpismi, inak
bude zodpovedny za skodu spésobenti splnenim takéhoto Pokynu Objedndvatel'a. Ak aj napriek
pisomnému upozorneniu Zhotovitel'a na nevhodnost takéhoto Pokynu Objedndvatel'a, bude
Objedndvatel’ trvat’ na jeho dodrZani, ¢o ozndmi pisomne Zhotovitel'ovi do piatich (5)
Pracovnych dni odo dria, ked’ obdrzal upozornenie Zhotovitel'a, bude povinnostou Zhotovitel'a
takyto Pokyn Objedndvatel'a splnit, nebude vsak zodpovedny za pripadniu $kodu spésobenti
splnenim takéhoto Pokynu Objedndvatel'a. Ak Objedndvatel neozndami Zhotovitel'ovi vo vyssie
uvedenej lehote, Ze trvd na svojom Pokyne Objedndvatel'a, md sa za to, Ze Objedndvatel netrvd
na splneni takéhoto Pokynu Objedndvatel'a a Zhotovitel tento Pokyn Objedndvatel'a nespini.”

S pozdravom

Ing. Roman Guderna
riaditel
Odbor strategickych investicif



