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MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
odbor strategických investícií 

Limbová 2, 837 52  Bratislava 
 

 

 

 

 

 

všetkým známym záujemcom 

 

 

V Bratislave 28.07.2021 

 
Vec 
Vysvetlenie č. 5 - Komplexná príprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite 
Rázsochy (po výzve na predkladanie ponúk) 

Verejný obstarávateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava-Nové 
Mesto (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“) oznámením o vyhlásení verejného 
obstarávania uverejneným vo vestníku EÚ č. 2019/S 106-259070 zo dňa 04.06.2019 a vo vestníku verejného 
obstarávania ÚVO č. 111/2019 zo dňa 05.06.2019 pod značkou 13995 - MUS (obe oznámenia ďalej spoločne ako 
„Oznámenie“) v súlade so Zákonom užšiu súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „Komplexná 
príprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy“ (ďalej len „Užšia súťaž“).  
 
Dňa 15.6.2021 Verejný obstarávateľ vyzval záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti na predloženie ponuky.  
 
Dňa 27.07.2021 bola Verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených v 
súťažných podkladoch k Užšej súťaži. V súlade ustanovením § 48 Zákona Vám Verejný obstarávateľ poskytuje 
nižšie uvedené vysvetlenie.  
 

Žiadosť o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov 

Číslo Otázka / obsah žiadosti a odpoveď (bold) 

Žiadosť o vysvetlenie č. 5 

1.  Z odpovedi na otázky č. 17 a č. 20 vysvetlenia č. 4 je zrejmé, že si verejný obstarávateľ uvedomuje 
nepoužiteľnosť rozhodnutia o umiestnení stavby č. ÚPA-3172-154/24/84 zo dňa 10.07.1985 pri 
realizácii predmetu zákazky, pričom je úplne jasné, že zhotoviteľ bude musieť získavať nové územné 
rozhodnutie. Problém je však v tom, že míľniky realizácie ako aj platobné míľniky neodrážajú túto 
potrebu, t.j. sú nereálne. Táto skutočnosť do značnej miery komplikuje prípravu cenovej ponuky, 
nakoľko uchádzači nevedia ako potreba získania nového územného rozhodnutia ovplyvní míľniky 
realizácie. Okrem toho, cenové ponuky sa môžu stať takýmto spôsobom neporovnateľné. V tejto 
súvislosti Vás žiadame vysvetliť, čí potrebu získania rozhodnutia o umiestnení stavby máju uchádzači 
neceniť do ponuky, alebo to bude predmetom zmeny zmluvy podľa §18 ZOVO? Tak, ako je vidieť z 
procesu vysvetľovania, viacerí záujemcovia upozorňujú verejného obstarávateľa na „nedostatky v 
Podkladoch“, ktoré verejný obstarávateľ ignoruje. Na základe hore uvedeného Vás zároveň žiadame, 
prehodnotiť míľniky realizácie diela, a to najmä zreálniť tieto míľniky s ohľadom na potrebu získania 
nového územného rozhodnutia. 

V prvom rade Verejný obstarávateľ uvádza, že v súťažných podkladoch ani v poskytnutých 
vysvetleniach priamo ani nepriamo nevyjadril akýkoľvek záver o „nepoužiteľnosti“ 
rozhodnutia o umiestnení stavby č. ÚPA-3172-154/24/84 zo dňa 10.07.1985 („Územné 
rozhodnutie“). Naopak, Verejný obstarávateľ opätovne uvádza, že udržanie platnosti 
existujúceho Územného rozhodnutia je jeho záujmom a zhotoviteľ pri návrhu novej nemocnice 
musí zohľadňovať požiadavku Verejného obstarávateľa na zachovanie Územného 
rozhodnutia. Napriek tomu, ako vyplýva napr. aj z predchádzajúcich vysvetlení, povoľovací 
proces zmeny stavby pred dokončením môže závisieť aj od viacerých ďalších faktorov a tiež od 



 

 

 

 
možných budúcich požiadaviek Verejného obstarávateľa či iných nepredvídateľných 
okolností. Z tohto dôvodu platí, že v prípade, ak by v budúcnosti aj vystala potreba 
zabezpečenia zmeny územného rozhodnutia, resp. vydania nového územného rozhodnutia, tak 
inžinierska činnosť potrebná k vydaniu takého rozhodnutia nie je predmetom zákazky 
a zostáva zodpovednosťou Verejného obstarávateľa, ktorý bude povinný také rozhodnutie 
zabezpečiť na vlastné náklady a zodpovednosť. 

V súvislosti s možnými dopadmi takýchto okolností na záväzky úspešného uchádzača v rámci 
plnenia zmluvy platí, že ak vznikne potreba zmeny, resp. vydania nového územného 
rozhodnutia z dôvodov uvedených vyššie, tak v rozsahu v akom takáto skutočnosť bude brániť 
zhotoviteľovi v plnení jeho povinností bude mať zhotoviteľ nárok na predĺženie lehôt v súlade 
s ostatnými ustanoveniami zmluvy a v súlade so všeobecnými ustanoveniami o omeškaní 
veriteľa podľa ustanovenia § 370 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, poprípade bude mať Zhotoviteľ možnosť požiadať o vydanie 
osobitného Pokynu Objednávateľa podľa článku 24 zmluvy, s ktorým je rovnako spojené 
právo na predĺženie lehôt podľa bodu 11.6 zmluvy. (pozri. Vysvetlenie č. 3 z 3.7.2019 – pred 
predkladaním Žiadostí o účasť).  

2.  S ohľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením Covid19, žiadame 
verejného obstarávateľa prehodnotiť frekvenciu osobných stretnutia podľa bodu 10.10.1 Návrhu 
zmluvy z dvojtýždenných na mesačné (1krát za mesiac). 

V prípade, že z dôvodu Vyššej moci, nebude možné uskutočniť osobné stretnutie, uplatní sa 
článok 37.2 návrhu Zmluvy. Predmetná zmluvná úprava dostatočne reflektuje potenciálne 
problémy vyvolané napr. epidemiologickou situáciu a Verejný obstarávateľ nemá žiaden 
dôvod predmetné podmienky prehodnocovať.  

3.  
Výkon činnosti stavebného dozoru bude verejný obstarávateľ zabezpečovať externe alebo bude 
realizovaný svojpomocne zamestnancami verejného obstarávateľa? Ak ide o externú organizáciu 
žiadame verejného obstarávateľa predložiť ako súčasť súťažných podkladov zmluvu (vrátane 
všeobecných a osobitných podmienok v prípade odkazu na zmluvné podmienky FIDIC), resp. aspoň 
opis povinnosti stavebného dozoru a lehoty na realizáciu jednotlivých úkonov. 

Verejný doposiaľ nerozhodol o spôsobe zabezpečenia stavebného dozoru.  

4.  
Plánuje verejný obstarávateľ pri realizácii stavebných prác uplatniť zmluvné podmienky FIDIC? Ak 
áno, ktoré konkrétne. Ide o dôležitý vstup pri oceňovaní prác autorského dozoru. 

Verejný doposiaľ nerozhodol o prípadnom uplatnení zmluvných podmienok FIDIC pri 
realizácii stavebných prác. Podmienky autorského dohľadu sú vymedzené v súťaženej 
dokumentácií a sú pre ocenenie služieb autorského dohľadu dostatočné.  

5.  
Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ neodpovedal jednoznačne na otázku č. 48 z vysvetlenia č. 3 
žiadame jednoznačne uviesť, čí požaduje verejný obstarávateľ spracovať Dokumentáciu pre verejné 
obstarávanie generálneho zhotoviteľa stavby (tendrová dokumentácia)/Dokumentáciu na ponuku v 
rozsahu DRS alebo nie? 
Poprosíme o jednoznačnú odpoveď, nakoľko má vplyv na cenotvorbu. Ak nie, plánuje verejný 
obstarávateľ dať do povinnosti zhotoviteľa stavebných prác dopracovať dokumentáciu do podrobnosti 
DRS ako súčasť dodávky stavebných prác? 
Ako je zrejmé z informácií uvedených v súťažných podkladoch aj z poskytnutých vysvetlení,  
vyhotovenie dokumentácie v detaile DRS nie je súčasťou plnenia Zhotoviteľa. Zhotoviteľ 
vypracuje tendrovú dokumentáciu tak ako je uvedené v bode 3.6.1 SP. Zámerom Verejného 
obstarávateľa je, že dokumentáciu v detaile DRS  vypracuje  zhotoviteľ stavby nUNB.  
 

 

S pozdravom                   

 

              _____________________ 

 

 

 

Ing. Roman Guderna 

riaditeľ  

Odbor strategických investícií 
 


