MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
odbor strategickych investicii
Limbova 2, 837 52 Bratislava

[ ] [ ]
vSetkym zndmym zaujemcom

V Bratislave 28.07.2021

Vec
Vysvetlenie ¢. 6 - Komplexna priprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite

Razsochy (po vyzve na predkladanie ponik)

Verejny obstaravatel Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky, Limbova 2, 837 52 Bratislava-Nové
Mesto (d'alej len ,Verejny obstaravatel“) vyhlasil v stlade so zakonom ¢. 343 /2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v platnom zneni (d'alej len ,Zakon") oznamenim o vyhlaseni verejného
obstaravania uverejnenym vo vestniku EU & 2019/S 106-259070 zo diia 04.06.2019 a vo vestniku verejného
obstaravania UVO ¢. 111/2019 zo diia 05.06.2019 pod znackou 13995 - MUS (obe oznamenia dalej spolo¢ne ako
,0znamenie“) v stlade so Zakonom uzsiu sutaz na obstaranie nadlimitnej zdkazky s ndzvom ,Komplexna
priprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Razsochy“ (dalej len , UZSia sutaz").

Dna 15.6.2021 Verejny obstaravatel vyzval zaujemcov, ktori splnili podmienky ti¢asti na predloZenie ponuky.
Dnia 27.07.2021 bola Verejnému obstaravatelovi dorucend Ziadost o vysvetlenie podmienok uvedenych

v sutaznych podkladoch k Uzsej sutazi. V silade ustanovenim § 48 Zakona Vam Verejny obstaravatel poskytuje
nizsie uvedené vysvetlenie.

Ziadost o vysvetlenie / doplnenie stitaznych podkladov

Cislo Otazka / obsah ziadosti a odpoved’ (bold)

Ziadost o vysvetlenie ¢ 6

1. K dokumentu : Priloha & B.3_Uzemné rozhodnutie ¢.UPA-3172 - 154_24_84.pdf

Vnima uchadza¢ spravne, Ze Rozhodnutie o umiestneni stavby & UPA -3172-154/24/84 definuje pre
zhotovitela len regulativy v umiestnenia budov na pozemku, koeficientu zastavanosti, vyskového
limitu a koeficientu zelene, dany ,,Podklad“ nelimituje uchadzaca v dispozi¢nom rieseni a usporiadani
funkénych vazieb a celkov? Resp. ma uchadza¢ dodrzat kompletni dokumentaciu k izemnému
rozhodnutiu, ktora tvorila podklad pre vydanie Rozhodnutia o umiestneni stavby ¢ UPA -3172-
154/24/84.?

Rozsah spracovania dokumentacie, ktori ma uspesny uchadzac¢ vyhotovit je okrem iného
uvedena aj v ¢lanku 3.3.3 a 3.3.4. casti B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov,
pricom Zhotovitel nie je povinny zachovat povodnu projektovii dokumentaciu pre izemné
rozhodnutie, ale ma ju prepracovat v zmysle jeho navrhu novej univerzitnej nemocnice pri
zachovani poziadaviek platného izemného rozhodnutia. Zhotovitel' teda nema dosiahnut
sulad novej projektovej dokumentacie s povodnou projektovou dokumentaciou, ale pri
projektovani novej nemocnice ma zabezpecit zachovanie poziadaviek vyjadrenych v platnom
uzemnom rozhodnuti.

2. K dokumentu : Priloha & B.5_Rozhodnutie OU BA 1V ¢.97-425-Ta-08H zo diia 28.07.1997.pdf

Poskytne verejny obstaravatel uchadzacom aj studie, ktoré boli predlozené ako sucast podkladov k
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pre vydanie stavebného povolenia ObNV Bratislava IV, odborom vystavby a izemného pldnovania diia
31.8.1987 pod ¢. Vyst. 326/4006/87/G/26? Uchadzac sa domnieva, Ze z dévodu dosiahnutia vyssej
hospodarnosti by bolo vhodné studie a prieskumy, u ktorych nie je predpoklad, Ze sa v priebehu rokov
zmenili (napr. geologicka stadia)?

Verejny obstaravatel poukazuje na tupravu bodu 3.7.1 pism. b) Opisu predmetu zakazky, v
zmysle ktorého: ,3.7.1 Poskytovatel musi pre verejného obstardvatel'a vykondvat inZiniersku
c¢innost' pocas predprojektovej a projektovej pripravy, ktorej vysledkom bude obstaranie
pravoplatnych stavebnych povoleni (rozhodnuti) pre vsetky objekty nUNB najmd, ale nielen, v
tomto rozsahu: b) vykonanie prieskumov, stiidii a postideni potrebnych na zabezpecenie povoleni
na uskutocnenie stavby,"

V pripade ak bude pre ziskanie pravoplatnych povoleni na uskuto¢nenie stavby potrebné
vypracovat geologicku studiu, zabezpeci jej vypracovanie zhotovitel.

K dokumentu : Priloha 3 Navrh Zmluvy

Navrh Zmluvy stanovuje lehotu 390 dni od ucinnosti Zmluvy - jednak na dodanie pravoplatného
stavebného povolenia, ako aj dokumentacie pre vyber zhotovitel'a stavby (podl'a 3.6.1 Opis predmetu
zakazky), ktory ma reflektovat a musi byt plne v stlade s projektovou dokumentaciou overenou
stavebnym uradom v konani o povoleni na uskutocnenie stavby, ¢o redlne v tejto lehote nie je
deliverovatelné.

Lehota 390 dni je stanovena na ziskanie pravoplatného povolenia na uskuto¢nenie stavby
nUNB. Dokumenticia pre povolenie na uskuto¢nenie stavby nUNB bude vypracovana v
dostatocnom c¢asovom predstihu tak, aby zhotovitel' dodrzal lehotu ziskania pravoplatného
povolenia na uskutocnenie stavby nUNB. Zhotovitel vypracuje dokumentaciu pre vyber
generalneho dodavatel'a stavby nUNB paralelne s vypracovanim dokumentacie pre povolenie
na uskuto¢nenie stavby nUNB. V ¢ase nadobudnutia pravoplatnosti povolenia na uskuto¢nenie
stavby nUNB moZe byt dokumentacia pre vyber zhotovitel'a stavby uz vyhotovena. Verejny
obstaravatel povazuje lehotu 390 dni na vypracovanie projektovej dokumentacie pre verejné
obstaravanie (vyber generalneho zhotovitel'a stavby) za realnu a primerant.

Lehota realizacie Diela ma pre Verejného obstaravatela zasadny vyznam a z uvedeného
ddovodu, lehoty uvedené v Harmonograme predpokladaji paralelné spracovanie jednotlivych
Casti Diela, ktoré spolu vecne a obsahovo stuvisia.

K dokumentu : Sutazné podklady:

Umoziluje verejny obstaravatel, aby sa pred podanim ponuky zamenil ¢len konzorcia za inu
spolo¢nost, ktora spitia vietky podmienky t¢asti v zmysle Stitaznych podkladov stanovenych v $tadiu
predkladania Ziadosti o iast?

Zakon tato otazku explicitne neupravuje a uz vobec neurcuje Verejnému obstaravatel'ovi
kompetenciu rozhodovat o tom, ¢i umozni alebo neumozni zmenu ¢lena konzorcia pred
podanim ponuky uz v sataznych podkladoch. Z uvedeného dovodu, ak nastane Vami
popisovana situacia, prihliadne pri jej rieSeni Verejny obstaravatel na znenie narodnej
legislativy a legislativy Eurdpskej tinie pre oblast verejného obstaravania, rozhodovaciu prax
Stidneho dvora EU (napr. veci C 396/14, MT Hgjgaard A/S, Ziiblin A/S proti Banedanmark),
rozhodovaciu a metodickii prax Uradu pre verejné obstaravanie (napr. metodické usmernenie
¢.22878-5000/2015 zo dna 22. 01.2016).

K dokumentu : Sutazné podklady:

UmoZnuje verejny obstaravatel, aby sa pred podpisom zmluvy zamenil ¢len konzorcia za ind
spoloénost, ktora spliia vietky podmienky Gicasti v zmysle Stutaznych podkladov stanovenych v $tadiu
predkladania Ziadosti o ti¢ast?

Pozri odpoved na otazku ¢. 4.

S pozdravom

Ing. Roman Guderna
riaditel’
Odbor strategickych investicii
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