

## Správa

**Obstarávateľ:** LESY SR, Organizačná zložka OZ Poľana  
**Názov predmetu:** Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana  
**Číslo spisu:** OZ18-NLZ-2023-4-P

### Informácie:

**Dátum a čas doručenia:** 23.10.2023 12:06:05  
**Od:** LESY SR, Organizačná zložka OZ Poľana  
**Komu:** Všetkým  
**Typ:** Iný dokument k zákazke  
**Predmet:** Vysvetlenie súťažných podkladov a doručených otázok

**Správa:**

Dobrý deň, dňa 23.10.2023 bola vo vyhlásenej verejnej súťaži s názvom "**Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana**" (ID č.:38231) zaslaná verejnému obstarávateľovi žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, preto verejný obstarávateľ dáva všetkým záujemcom na vedomie doručené otázky a zaslané vysvetlenie.

**Položená otázka:**

"V zmysle čl. 13 ods. 13.2 v prípade, ak zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. ani do 30 dní po termíne uvedenom v článku č. 4, ods. 4.1, si môže objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny diela. Takáto výška zmluvnej pokuty je vzhľadom na zásady obchodnoprávných vzťahov neprimeraná a to aj v spojitosti s ods. 13.10, kedy objednávateľ má, popri nároku na zmluvnú pokutu, nárok aj na náhradu škody. Vzhľadom na uvedené navrhujeme, aby objednávateľ primerane upravil výšku zmluvnej pokuty a tým aj predmetné ustanovenie na nasledujúce znenie:

„V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 30 dní po termíne uvedenom v článku č. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1.“

**Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Verejný obstarávateľ z dôvodu dodržania lehoty výstavby ustanovil výšku pokuty za omeškanie v zmysle článku č. 13 PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY bod. 13.2 Zmluvy o dielo na **30 %** z ceny diela. Nakoľko predmetná zákazka **bude realizovaná z fondov Európskej únie, je nedodržanie lehoty výstavby kľúčové pre možnosť financovania.** V prípade nedokončenia diela do požadovanej lehoty, verejný obstarávateľ stráca nárok na príspevok z fondov EÚ. Taktiež lehota omeškania do 30 dní je primeraná na prípadné omeškanie vzniknuté pri výstavbe.

V čl. 13 ods. 13.10 sa uvádza, že "Popri zmluvnej pokute ma objednávateľ aj nárok na náhradu škody **prevyšujúcu zmluvnú pokutu**" a nie, ako v texte Vašej žiadosti uvádzate, že "**popri** nároku na zmluvnú pokutu, má nárok aj na náhradu škody"!

Z toho dôvodu verejný obstarávateľ považuje výšku pokuty 30 % za primeranú.

S pozdravom!  
Ing. Martin Bystriansky  
Oblasťný manažér VO  
mobil: 0918335511