



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Príloha č. 1 k Súťažným podkladom

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“)
Sídlo: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Ján Marhefka - generálny riaditeľ
IČO: 36038351
DIČ: 2020087982
IČ DPH: SK2020087982

Uchádzač:


Obchodný názov: JZPVK – Company, s.r.o.
Sídlo: Parková 3, 953 05 Zlaté Moravce
IČO: 45653674
DIČ: 2023103896
IČ DPH: SK2023103896
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti: Juraj Kabát, konateľ

Názov zákazky: „Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana“

1) Kritérium č. 1: Cena za dodanie predmetu zákazky

	Celková cena v EUR bez DPH	Výška DPH (20%)	Celková cena v EUR s DPH
Celková cena za celý predmet zákazky	1 550 000,00	310 000,00	1 860 000,00

V Zlatých Moravciach dňa 16.10.2023



Juraj Kabát
Konateľ JZPVK – Company, s.r.o.



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Príloha č. 2 Súťažných podkladov

Čestné vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“)
Sídlo: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Ján Marhefka - generálny riaditeľ
IČO: 36038351
DIČ: 2020087982
IČ DPH: SK2020087982

Uchádzač:

Obchodný názov: JZPVK – Company, s.r.o.
Sídlo: Parková 3, 953 05 Zlaté Moravce
IČO: 45653674
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti: Juraj Kabát, konateľ

Ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom: „Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana “

týmto čestne vyhlasujem, že

- súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom, ktoré sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch
- akceptujem a bezvýhradne súhlasím s obsahom zmluvy na predmet zákazky, vrátane všetkých jej príloh
- všetky informácie a údaje, doklady a dokumenty, vyhlásenia predložené v ponuke, ako aj v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné
- predkladám len jednu ponuku:
¹ ktorú som vypracoval sám
¹ pri jej vypracovaní, som využil služby osoby podľa § 49 ods. 5 ZVO:

² Meno a priezvisko osoby: Ing. Ivana Hodošiová
Obchodné meno alebo názov: Enteris, s.r.o.
Adresa pobytu alebo miesto podnikania: Severovcov 24, 851 10 Bratislava
IČO, ak bolo pridelené: 47551321

- na realizácii zmluvy o dielo uzavretej na základe výsledku procesu verejného obstarávania sa budú podieľať subdodávatelia: **áno / nie**³



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

a že každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32, ods.1 ZVO.

Obchodné meno a adresa subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Predmet subdodávok	Objem predpokladaných subdodávok v EUR bez DPH
SPOLU			

Ako uchádzač ďalej vyhlasujem, že som si vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií, alebo zamlčaných závažným spôsobom.

V Zlatých Moravciach dňa 16.10.2023



.....
Juraj Kabát
Konateľ JZPVK – Company, s.r.o.

¹ uchádzač zaškrtnie políčko, podľa toho akým spôsobom bola ponuka vypracovaná

² uchádzač vyplní identifikačné údaje osoby, ktorej služby využil podľa § 49 ods. 5 zákona, ak sa vzťahuje

³ nehodiace sa prečiarkne



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Príloha č. 3 Súťažných podkladov

Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača a o nezávislom stanovení ponuky

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“)
Sídlo: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Ján Marhefka - generálny riaditeľ
IČO: 36038351
DIČ: 2020087982
IČ DPH: SK2020087982

Uchádzač:

Obchodný názov: JZPVK – Company, s.r.o.
Sídlo: Parková 3, 953 05 Zlaté Moravce
IČO: 45653674
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti: Juraj Kabát, konateľ

Ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom: „Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana“

týmto čestne vyhlasujem, že

1. v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky potvrdzujem neprítomnosť konfliktu záujmov v tom, že:
 - 1.1 nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 ZVO (ďalej len „zainteresovaná osoba“), akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu postavenia uchádzača v postupe tohto verejného obstarávania;
 - 1.2 neposkytol som a neposkytnem akejkolvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky;
 - 1.3 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkolvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
2. v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky potvrdzujem nezávislé stanovenie ponuky v tom, že:
 - 2.1 ako predkladateľ ponuky som sa nedohodol na ponukách s inými konkurentmi v predmetnom verejnom obstarávaní, konkurentom na účely tohto vyhlásenia sa pritom rozumie každý podnikateľ, okrem predkladateľa ponuky, ktorý



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

- i) je uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní
 - ii) by mohol len potenciálne predložiť ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní, a to s ohľadom na svoju kvalifikáciu, schopnosti, alebo skúsenosti,
- 2.2 že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky ako predkladateľ ponuky som nesprístupnil iným konkurentom a že som ich priamo ani nepriamo nezverejnil;
- 2.3 že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky, boli predkladateľom ponuky určené nezávisle od iných konkurentov bez akejkoľvek dohody, konzultácie, komunikácie s týmito konkurenti, ktorá by sa týkala (i) cien, (ii) zámeru predložiť ponuku, (iii) metód alebo faktorov určených na výpočet cien alebo (iv) predloženia cenovej ponuky, ktorá by nespĺňala podmienky súťažných podkladov na dané verejné obstarávanie;
- 2.4 že ako predkladateľ ponuky nepodniknem žiadne kroky smerom ku konaniu uvedenému v bodoch 2.1 až 2.3 a ani sa nepokúsim žiadneho iného konkurenta naviesť na kolíziu v predmetnom verejnom obstarávaní;
- 2.5 že ako predkladateľ ponuky som vstúpil do konzultácií, dohôd alebo dohovorov s nasledovnými konkurentmi ohľadom predmetného verejného obstarávania a ako predkladateľ ponuky uvádzam v priložených dokumentoch kompletné údaje o tejto skutočnosti vrátane identifikácie¹ týchto konkurentov, charakteru, dôvodov týchto konzultácií, komunikácie, dohôd alebo dohovorov. Týmto nie sú dotknuté vyhlásenia v bodoch 2.1 až 2.3:
-
-
-

3. Ďalej vyhlasujem, že

- 3.1 všetky informácie a údaje predložené v ponuke, ako aj v tomto vyhlásení sú pravdivé, nekreslené a úplné
- 3.2 som si prečítal a porozumel obsahu tohto vyhlásenia
- 3.3 som si vedomý následkov potvrdenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení

V Zlatých Moravciach dňa 16.10.2023

.....
Juraj Kabát
Konateľ JZPVK – Company, s.r.o.

¹ pod identifikáciou konkurenta sa myslí uvedenie mena, priezviska konkurenta, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (ak bolo pridelené)

Rozpočet Lesná cesta POĽANA - rekonštrukcia / Lesná cesta POĽANA - rekonštrukcia

Odberteľ: LESY SR,š.p. organizačná zložka OZ Poľana

Spracoval: Ing. Böhmer

Projektant: VIA OPTIMA, spol. s r.o.

Ks: 2111 Cestné komunikácie

Dodávateľ: JZPVK company s.r.o.

Dátum: 30. 10. 2023

Zákazka: Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana

Objekt: Lesná cesta POĽANA - rekonštrukcia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Štína
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1	111201101	Odstránenie stromov s koreňmi a krovin do 1000 m2	m2	635,000	2,26		1 434,68		0	
2	112101101	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 300 mm	kus	1 322,000	8,00		10 576,00		0	
3	112101102	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 500 mm	kus	275,000	12,00		3 300,00		0	
4	112101103	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 700 mm	kus	130,000	35,00		4 550,00		0	
5	112101104	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 900 mm	kus	50,000	25,00		1 250,00		0	
6	112101105	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm motorovou pílou	kus	19,000	30,00		570,00		0	
7	112201101	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	KUS	1 322,000	7,00		9 254,00	0,000	0,013	
8	112201102	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	KUS	275,000	8,00		2 200,00	0,000	0,003	
9	112201103	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	KUS	130,000	8,00		1 040,00	0,000	0,004	
10	112201104	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm	KUS	50,000	8,00		400,00	0,000	0,002	
11	112201105	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm	KUS	19,000	8,00		152,00	0,000	0,001	
12	115001105	Prevedenie vody potrubím do DN 600 mm	m	140,000	40,00		5 600,00	0,017	2,411	
13	122301402	Výkop v zemniku na suchu v hornine triedy 4 od 100 m3 do 1000 m3	m3	778,130	3,00		2 334,39		0	
14	122301409	Výkopy v zemníkoch na suchu. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	M3	389,065	1,00		389,07		0	
15	132301102	Hĺbenie rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 4 nad 100 m3	m3	709,153	15,00		10 637,29		0	
16	132301109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	354,577	2,00		709,15		0	
17	132301203	Hĺbenie rýh šírky od 0,6 do 2 m v hornine triedy 4 od 1000 m3 do 10 000 m3	m3	1 491,105	6,00		8 946,63		0	
18	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	745,553	1,00		745,55		0	
19	132401101	Hĺbenie rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 5 pre ľubovoľné množstvo	m3	303,923	35,00		10 637,29		0	
20	132401201	Hĺbenie rýh šírky od 0,6 m do 2 m v hornine triedy 5	m3	639,045	2,00		1 278,09	0,010	6,665	
21	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	778,130	1,86		1 443,94		0	
22	162201401	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 300 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	1 322,000	1,00		1 322,00		0	
23	162201402	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 500 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	275,000	1,00		275,00		0	
24	162201403	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 700 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	130,000	1,00		130,00		0	
25	162201404	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 900 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	50,000	1,00		50,00		0	
26	162201409	Vodorovné premiestnenie konárov ihličnanov nad D 900 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	19,000	1,00		19,00		0	
27	162201411	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 300 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	1 322,000	1,00		1 322,00		0	
28	162201412	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 500 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	275,000	1,00		275,00		0	
29	162201413	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 700 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	130,000	1,00		130,00		0	
30	162201414	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 900 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	50,000	1,00		50,00		0	
31	162201419	Vodorovné premiestnenie kmeňa ihličnanov nad D 900 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	19,000	1,00		19,00		0	
32	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	371,320	4,00		1 485,28		0	
33	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	M3	8 471,356	6,00		50 828,14		0	

Rozpočet Lesná cesta POĽANA - rekonštrukcia / Lesná cesta POĽANA - rekonštrukcia

34	171201202	Uloženie sypaniny od 100 m3 do 1000 m3 na skládku	m3	778,130	1,00		778,13			0
35	174101002	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 1000 m3	m3	778,130	5,00		3 890,65			0
36	175101100	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	453,120	5,00		2 265,60			0
37	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	2 870,410	1,00		2 870,41			0
38	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	M2	15 370,222	1,20		18 444,27			0
39	182101102	Svahovanie svahov v zárezoch v hornine triedy 5	m2	6 587,238	1,20		7 904,69			0
40	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	M2	8 153,890	1,20		9 784,67			0
41	122302201	Odkopávky a prekopávky pre cesty do 100 m3 v hornine triedy 4	m3	28,700	1,50		43,05			0
42	122302203	Odkopávky a prekopávky pre cesty od 1000 m3 do 10 000 m3 v hornine triedy 4	m3	4 646,730	1,00		4 646,73			0
43	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	2 323,365	1,00		2 323,37			0
44	122402201	Odkopávky a prekopávky pre cesty do 100 m3 v hornine triedy 5	m3	10,260	30,00		307,80	0,006		0,06
45	122402203	Odkopávky a prekopávky pre cesty od 1000 m3 do 10 000 m3 v hornine triedy 5	m3	1 491,540	30,00		44 746,20	0,006		8,785
46	122602211	Odkopávky a prekopávky pre cesty do 100 m3 v hornine triedy 6 a 7 s fragmentáciou do 0,1 m3	m3	2,050	30,00		61,50	0,017		0,034
47	122602212	Odkopávky a prekopávky pre cesty do 1000 m3 v hornine triedy 6 a 7 s fragmentáciou do 0,1 m3	m3	298,310	30,00		8 949,30	0,017		4,97
48	113151215	Frézovanie živичného krytu alebo podkladu hrúbky do 60 mm šírky nad 750 mm s veľkosťou plochy do 500 m2 bez prekážok	m2	186,000		3,00	558,00	0,000	0,002	28,458
49	5833333300	Kamenivo ťažené hrubé, frakcia 8-32, trieda Z	T	792,960		12,50	9 912,00	1,000	792,96	
1		ZEMNÉ PRÁCE				240 369,87	10 470,00	250 839,87	815,910	28,46
2		ZÁKLADY								
50	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 4-16 mm	m3	651,680	22,00		14 336,96	1,665	1085,047	
51	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	M2	4 979,300	1,00		4 979,30	0,000	1,743	
52	274313741	Betón základových pásov prostý triedy C30/37	m3	30,899	111,00		3 429,76	2,322	71,757	
53	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	121,550	10,00		1 215,50	0,001	0,081	
54	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	121,550	10,00		1 215,50		0	
55	273311116	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého triedy C16/20	m3	16,240	85,00		1 380,40	2,246	36,47	
56	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	M	2 904,000	4,00		11 616,00	0,252	731,663	
57	28616101033	PIPELIFE Hladká rúra z PVC SN 4 DN 500/1 m pre gravitačný rozvod kanalizácie	KUS	15,000		70,00	1 050,00		0	
58	286161131006	PIPELIFE Zátka 160 pre PVC flexo drenážne rúry	KUS	32,000		8,00	256,00		0	
59	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratrex PP 200	M2	5 477,230		0,40	2 190,89	0,000	1,095	
2		ZÁKLADY				38 173,42	3 496,89	41 670,31	1 927,860	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
60	32721101011	Montáž oporných a zárubných múrov z drótokamenných pletených košov, priemer drótu 2,7 mm	M3	92,000	90,00		8 280,00		0	
61	583069120102	Maccaferri Kamenivo do drótokamenných košov	M3	93,384		33,00	3 081,67		0	
62	313069030104	MACCAFERRI Drótokamenné koše pletené, typ siete 8x10, priemer drótu 2,7 mm s povrchovou ochranou Galmac (Zn+Al) a s prídavnou ochranou PVC	M3	93,384		61,00	5 696,42		0	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				8 280,00	8 778,09	17 058,09	0,000	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
63	452311131	Dosky podkladové a zabezpečovacie pod potrubie a drobné objekty z betónu triedy C12/15 v otvorenom výkope	m3	1,350	123,00		166,05	2,216	2,992	
64	465921215	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na sucho, hm. do 60kg so zaliatím maltou MCs hr. do 100 mm	M2	1 591,200	9,00		14 320,80	0,019	30,997	
65	463212300	Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m3 s hmotnosťou jednotlivých kameňov do 200 kg s urovnaním povrchu líca	m3	27,780	65,00		1 805,70	1,848	51,337	
66	465511523	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad.20 m2, 300mm	M2	920,450	45,00		41 420,25	0,902	829,896	

Rozpočet Lesná cesta POĽANA - rekonštrukcia / Lesná cesta POĽANA - rekonštrukcia

67	465511525	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 s veľkosťou plochy nad 20 m2 hrúbky 500 mm	m2	201,400	45,00		9 063,00	1,562	314,605	
68	451571112	Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hrúbky do 150 mm	m2	1 591,200	6,00		9 547,20	0,319	507,259	
69	462512270	Záhadzka z lomového kameňa s hmotnosťou jednotlivu do 200 kg s preštrkovaním z terénu	m3	33,500	88,00		2 948,00	2,384	79,869	
70	5922789700	Tvárnica priekopová a melioračná betónová diaľničná TBM 40-50 49, 5 x 59 x 7,6	KUS	5 304,000		2,50	13 260,00	0,067	355,368	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					79 271,00	13 260,00	92 531,00	2 172,320
5		SPEVNEJ PLOCHY								0
71	564791111	Podklad spevnenej plochy z drveného kameniva frakcie 0 až 63 mm so zhutnením	m3	2 084,609	12,50		26 057,62	1,931	4025,902	
72	561261111	Zhotovenie podkladu z NRM stabilizovaného hydraulickým spojivom, systém Road Mix, hr.200 mm	M2	33 896,750	1,00		33 896,75	0,023	781,659	
73	561511125	Príprava drviny fr. 0 - 63 recykl. frezou konštr. pôv. krytu účel. komunikácií pre stabilizáciu SIII	M2	35 467,750	4,05		143 644,39		0	
74	564811111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 50 mm	m2	180,000	2,00		360,00	0,098	17,676	
75	564811112	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 60 mm	m2	93,000	3,00		279,00	0,116	10,822	
76	564831111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 100 mm	m2	27 701,400	2,20		60 943,08	0,189	5237,504	
77	564851111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 150 mm	m2	5 939,250	3,30		19 599,53	0,280	1662,634	
78	564861111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 200 mm	m2	3 440,950	4,40		15 140,18	0,371	1275,904	
79	564871111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 250 mm	m2	1 332,600	5,50		7 329,30	0,462	615,208	
80	573111113	Postrek asfaltový infiltrračný s kameninovým posypom z cestného asfaltu v množstve 1,50 kg/m2	m2	34 034,150	0,60		20 420,49	0,007	221,903	
81	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu v množstve do 0,7 kg/m2	m2	30 499,630	0,40		12 199,85	0,001	18,605	
82	577131211	Betón asfaltový akostnej triedy II. jemnozrnný AC 8 (ABJ) strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hrúbky 40 mm	m2	29 757,230	9,12		271 371,06	0,106	3162,301	
83	577151223	Betón asfaltový akostnej triedy II. lôžkový (ABL) hrúbky 60 mm	m2	30 499,630	10,90		332 506,97	0,157	4799,422	
5		SPEVNEJ PLOCHY					943 748,22	0,00	943 748,22	21 829,540
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
84	979083112	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	2 249,128	2,00		4 498,26		0	
85	979093513	Drvenie stavebného odpadu z demolácie betónového muriva z betónu železového	t	1 110,335	2,00		2 220,67		0	
86	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	34,858	3,00		104,57		0	
87	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	558,310	1,00		558,31		0	
88	979089112	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /drevo, sklo, plasty/ kategórie "O" - ostatné"	t	0,658	10,00		6,58		0	
89	979089312	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /kovy - meď, bronz, mosadz/ kategórie "O" - ostatné"	t	13,090	10,00		130,90		0	
90	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	329,500	28,00		9 226,00		0	724,900
91	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou v dvoch vrstvách hrúbky 30 mm	m2	36,000	23,00		828,00	0,061	2,2	
92	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	36,000	1,00		36,00		0	
93	911332111	Osadenie a montáž oceľového zvodidla s jednou pásnicou so zabaranením stĺpikov pri vzdialenosti 2 m	m	2 244,000	5,00		11 220,00	0,001	1,144	
94	911339211	Príplatok k cene za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, resp. deliaceho pásu	kus	14,000	15,00		210,00	0,823	11,519	
95	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr od DN 60 cm do DN 80 cm	kus	4,000	350,00		1 400,00	14,557	58,23	
96	919413115	Vtoková nádržka z betónu prostého triedy C25/30 priepustu z rúr do DN 800 mm	kus	2,000	350,00		700,00	9,103	18,206	
97	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 mm	m	12,000	200,00		2 400,00	0,902	10,828	
98	919541114	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 600 mm	m	527,000	7,00		3 689,00		0	
99	919541116	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 800 mm	m	62,000	9,00		558,00		0	
100	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	68,000	2,00		136,00	0,000	0,005	
101	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, - 0,04200t	m	1 650,000	2,00		3 300,00	0,000	0,149	69,300
102	966008112	Búranie rúrových priepustov z rúr do DN 500 mm	m	249,500	23,00		5 738,50		0	244,510

Rozpočet Lesná cesta POĽANA - rekonštrukcia / Lesná cesta POĽANA - rekonštrukcia

103	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	35,000	23,00		805,00		0	71,925
104	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 100 do 200 mm	m	68,000	2,00		136,00		0	
105	938909311	Odstránenie nánosov z povrchu betónového alebo asfaltového krytu alebo podkladu	m2	30 535,200	0,01		305,35		0	
106	938909611	Odstránenie uľahnutých nánosov z krajníc hrúbky do 100 mm	m2	7 815,000	0,20		1 563,00		0	984,690
107	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vyburaných hmôt	t	34,585	2,00		69,17		0	
108	OD000102	Osadenie drevenej odrážky z reziva vrátane montáže, dodávky oceľový rozpier a spojovacieho materiálu, výkopu ryhy a odpratania výkopku	m	33,000	32,00		1 056,00	0,003	0,099	0,825
109	P0001001	Čistenie rúrového priepustu akéhokoľvek priemeru prúdnícou cisternovej automobilovej striekačky	m	30,000	3,00		90,00		0	
110	GU000101	Osadenie smerového kola z guľatiny priemeru 125-175 mm, dl. 160 cm s vykpaním jamky, uložením výkopku na svah a dodaním materiálu	KS	276,000		10,00	2 760,00	0,015	4,14	69,000
111	ZO00101	Zvodnica AM, dl. 4250 mm, hr. plechu 2,8 mm	ks	561,000		33,00	18 513,00	0,051	28,645	
112	ZO00102	Stĺpik "C" 150x75x25 mm, hr. plechu 3,5 mm, dl. 1525 mm	ks	1 101,000		4,00	4 404,00	0,011	11,561	
113	ZO00202	Nábehová prechodka NH4 17,3 %	ks	14,000		14,00	196,00	0,009	0,123	
114	ZO00204	Stĺpik U-140, dl. 1500 mm	ks	56,000		12,00	672,00	0,029	1,596	
115	286161080106	PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 600/6 m	KUS	88,000		390,00	34 320,00		0	
116	286161080107	PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 800/6 m	KUS	11,000		550,00	6 050,00		0	
117	286161081906	PIPELIFE ID spojka korugovaná so záražkou bez tesnenia ID PRKSN 8 - SN 10,600 pre PP ID PRAGMA	KUS	43,000		90,00	3 870,00		0	
118	286161081907	PIPELIFE ID spojka korugovaná so záražkou bez tesnenia ID PRKSN 8 - SN 10,800 pre PP ID PRAGMA	KUS	5,000		90,00	450,00		0	
119	592187230101	PREFA SUČANY Rúra železobetónová priama TZP 60/200	KUS	6,000		132,00	792,00	1,018	6,108	
120	605128450	Dosky a fošne SM/JD omietane ak. II, dl.400-650, hr.38-50, s.250-300	M3	0,495		455,00	225,23	0,550	0,272	
121	605327350	Prírezy ihličnaté hranoly SM/JD ak.II, dl.400-650, hr.100, s.120-140	M3	0,660		322,00	212,52	0,550	0,363	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				50 985,31	72 464,75		123 450,06	155,190
99		PRESUNY HMÔT								
122	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	26 900,816	3,00		80 702,45		0	
99		PRESUNY HMÔT				80 702,45	0,00		80 702,45	0,000
		Práce HSV				1 441 530,27	108 469,73		1 550 000,00	26 900,820
		Celkom v EUR				1 441 530,27	108 469,73		1 550 000,00	26 900,820

P.č.	Názov a sídlo odberateľa	Názov a typ zákazky	SUMA	Lehota dodania	Kontaktné údaje odberateľa
			EUR bez DPH		
1.	CESTY NITRA, a.s. Murgašova 6 949 78 Nitra	Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - Nitra	116 497, 10 €	09/2018 -12/2018	Ing. Ján Hreha,+421 910 803 917, jan.hreha@colas-sk-sk
2.	CTP Invest SK, spol. s r.o. Laurinská 18, Bratislava-Staré Mesto 811 01	TRN 14 A spevnené plochy a komunikácie- Trnava	327 739,68 €	10/2018-04/2019	Ing. Stanislav Pagáč – riaditeľ,0911 059 593, stanislav.pagac@ctp.eu
3.	CTP Invest SK, spol. s r.o. Laurinská 18, Bratislava-Staré Mesto 811 01	NIT 3 spevnené plochy a komunikácie- Nitra	401 698,89 €	11/2019 - 06/2020	Ing. Stanislav Pagáč – riaditeľ,0911 059 593, stanislav.pagac@ctp.eu
4.	CTP Invest SK, spol. s r.o. Laurinská 18, Bratislava-Staré Mesto 811 01	TRN 14 B spevnené plochy a komunikácie- Trnava	44 600,00 €	08/2020-09/2020	Ing. Stanislav Pagáč – riaditeľ,0911 059 593, stanislav.pagac@ctp.eu
5.	CTP Invest SK, spol. s r.o. Laurinská 18, Bratislava-Staré Mesto 811 01	TRN 9 A spevnené plochy a komunikácie- Trnava	142 000 ,00 €	06/2020-08/2020	Ing. Stanislav Pagáč – riaditeľ,0911 059 593, stanislav.pagac@ctp.eu
7.	D4R7 Construction s.r.o Odborárska 21, 831 02 Bratislava	Rýchlostná cesta R7 - Bratislava	2 517 948,12 €	9-2018/03-2021	Michael Heerdt, 0940 638 328, mheerdt@d4r7.com
8.	HSF System SK, Bytčianska,499/130, Žilina 010 03	Spevnené plochy a komunikácie - Senec	173 912,00 €	5/2021-11/2021	Daniel Kuric , 0914336721, daniel.kuric@hsfssystem.sk
9.	HSF System SK, Bytčianska,499/130, Žilina 010 03	Spevnené plochy a komunikácie - Nitra	123 000,00 €	03-2021/09-2021	Daniel Kuric , 0914336721, daniel.kuric@hsfssystem.sk
10.	Vojenské Lesy SR, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce	Prístupová komunikácia Rovná Hora – Sklenné	533 272,62 €	6/2022 – 9/2022	Ján Bučan, 0903 573 283, bucan@vlm.sk
11.	Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 01 Nitra	Cyklotrasa Nitra – Dražovce III - Nitra	296 765,10 €	3/2022-6/2022	Ing. Jazvinský Jaroslav,jazvinsky@msunitra.sk,0907 328 188
12.	Trnavský samosprávny kraj, Starohájska ulica 6868/10 91701 Trnava	Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň – Siladice – Šulekovo, úsek cesty 1. 1 Sereď – Šúrovce	274 110,49 €	8/2022-12/2022	Mgr. Zuzana Sirotiaková,033/5559 664,zuzana.sirotiakova@trnava-vuc.sk
13.	Vojenské Lesy SR, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce	Rekonštrukcia a oprava lesnej cesty 3100+400m - Sklenné	28 400,63 €	11/2022-12/2022	Ján Bučan, 0903 573 283, bucan@vlm.sk

Juraj Kabát - konateľ

Referenčný list

Referenčný list o uspokojivom vykonaní stavebných prác

Obchodné meno, adresa a sídlo objednávateľa:

CESTY NITRA, a. s.

Murgašova 6

Nitra 949 78

IČO: 34 128 344

Obchodné meno, adresa a sídlo dodávateľa:

JZPVK - Company, s.r.o.

Parková 3

Zlaté Moravce 953 05

IČO: 45 653 674

Názov predmetu zmluvy (stavby): CYKLOTRASA WILSONOVO NABREZIE

(Univerzitný most) - Mostná ul - Jesenského ul. (park Sihot')

Miesto realizácie zmluvy (stavby): Nitra

Stručný popis druhu a rozsahu vykonaných stavebných prác:

Zhotovenie diela v zmysle projektovej dokumentácie o celkovej dĺžke 1 995,57m.

Termín realizácie zmluvy: od 09/2018 do 12/2018

(začatie a ukončenie stavebných prác)

Finančný objem zmluvy v EUR bez DPH: 116.497,10 Eur bez DPH

Meno a funkcia zodpovednej osoby objednávateľa, ktorá potvrdzuje údaje o referencii:

Ing. Ján Hreha – vedúci strediska Nitra

Telefónne a e-mailové spojenie zodpovednej osoby objednávateľa:

+421 910 803 917, jan.hreha@colas-sk.sk

Hodnotenie referencie zodpovednou osobou objednávateľa:

1. Bolo referenčné plnenie zo strany dodávateľa dodané riadne a včas?

áno

nie

2. Boli zo strany dodávateľa dodržané ďalšie zmluvné podmienky vzťahujúce sa na referenčné plnenie?

áno

nie

Dátum potvrdenia referencie: 11.06.2019

Pečiatka a podpis zodpovednej osoby objednávateľa,
ktorá potvrdzuje údaje o referencii:

CESTY NITRA, a. s.
Murgašova 6. 949 78 Nitra

Referenčný list

Referenčný list o uspokojivom vykonaní stavebných prác

Obchodné meno, adresa a sídlo objednávateľa:

CTP Invest SK, s. r. o.
Laurinská 18
Bratislava-Staré Mesto 811 01
IČO: 48 292 982

Obchodné meno, adresa a sídlo dodávateľa:

JZPVK - Company, s.r.o.
Parková 3
Zlaté Moravce 953 05
IČO: 45 653 674

Názov predmetu zmluvy (stavby): Výrobná hala + spevnené plochy a komunikácie TRN 14A

Adresa – Prílohy, 919 26 Zavar

Miesto realizácie zmluvy (stavby): Trnava

Stručný popis druhu a rozsahu vykonaných stavebných prác:

Zhotovenie diela v zmysle projektovej dokumentácie 7 888m² spevnených plôch, prístupových komunikácií a chodníkov

Termín realizácie zmluvy: od 10/2018 do 04/2019

(začatie a ukončenie stavebných prác)

Finančný objem zmluvy v EUR bez DPH: 327 739,68 € bez DPH

Meno a funkcia zodpovednej osoby objednávateľa, ktorá potvrdzuje údaje o referencii:

Ing. Stanislav Pagáč - riaditeľ
Telefónne a e-mailové spojenie zodpovednej osoby objednávateľa:
+421 911 059 593, stanislav.pagac@ctp.eu

Hodnotenie referencie zodpovednou osobou objednávateľa:

1. Bolo referenčné plnenie zo strany dodávateľa dodané riadne a včas?

áno

nie

2. Boli zo strany dodávateľa dodržané ďalšie zmluvné podmienky vzťahujúce sa na referenčné plnenie?

áno

nie

Dátum potvrdenia referencie: 30.9.2020

CTP Invest SK, spol. s r.o.

Laurinská 18
811 01 Bratislava 1
IČO: 36697109
IČ DPH: SK2022284275



Pečiatka a pod
ktorá potvrdzu

soby objednávateľa,
ii:

Referenčný list

Referenčný list o uspokojivom vykonaní stavebných prác

Obchodné meno, adresa a sídlo objednávateľa:

CTP Invest SK, s. r. o.

Laurinská 18

Bratislava-Staré Mesto 811 01

IČO: 48 292 982

Obchodné meno, adresa a sídlo dodávateľa:

JZPVK - Company, s.r.o.

Parková 3

Zlaté Moravce 953 05

IČO: 45 653 674

Názov predmetu zmluvy (stavby): Výrobná hala + spevnené plochy a komunikácie NIT 3

Adresa – Dolné hony 52

Miesto realizácie zmluvy (stavby): Nitra

Stručný popis druhu a rozsahu vykonaných stavebných prác:

Zhotovenie diela v zmysle projektovej dokumentácie 12 000m² spevnených plôch, prístupových komunikácií a chodníkov

Termín realizácie zmluvy: od 11/2019 do 06/2020

(začatie a ukončenie stavebných prác)

Finančný objem zmluvy v EUR bez DPH: 401 698,89 € Eur bez DPH

Meno a funkcia zodpovednej osoby objednávateľa, ktorá potvrdzuje údaje o referencii:

Ing. Stanislav Pagáč - riaditeľ

Telefónne a e-mailové spojenie zodpovednej osoby objednávateľa:

+421 911 059 593, stanislav.pagac@ctp.eu

Hodnotenie referencie zodpovednou osobou objednávateľa:

1. Bolo referenčné plnenie zo strany dodávateľa dodané riadne a včas?

áno

nie

2. Boli zo strany dodávateľa dodržané ďalšie zmluvné podmienky vzťahujúce sa na referenčné plnenie?

áno

nie

Dátum potvrdenia referencie: 30.9.2020

Pečiatka a podpis
ktorá potvrdzuje úč

Lau
811
IČO
IČ t

Osoby objednávateľa,
ktoré potvrdzuje úč



Referenčný list

Referenčný list o uspokojivom vykonaní stavebných prác

Obchodné meno, adresa a sídlo objednávateľa:

CTP Invest SK, s. r. o.

Laurinská 18

Bratislava-Staré Mesto 811 01

IČO: 48 292 982

Obchodné meno, adresa a sídlo dodávateľa:

JZPVK - Company, s.r.o.

Parková 3

Zlaté Moravce 953 05

IČO: 45 653 674

Názov predmetu zmluvy (stavby): Výrobná hala + spevnené plochy a komunikácie TRN 14B

Adresa – Prílohy, 919 26 Zavar

Miesto realizácie zmluvy (stavby): Trnava

Stručný popis druhu a rozsahu vykonaných stavebných prác:

Zhotovenie diela v zmysle projektovej dokumentácie 15 000m² spevnených plôch, prístupových komunikácií a chodníkov

Termín realizácie zmluvy: od 08/2020 do 09/2020

(začatie a ukončenie stavebných prác)

Finančný objem zmluvy v EUR bez DPH: 44 600 € bez DPH

Meno a funkcia zodpovednej osoby objednávateľa, ktorá potvrdzuje údaje o referencii:

Ing. Stanislav Pagáč - riaditeľ

Telefónne a e-mailové spojenie zodpovednej osoby objednávateľa:

+421 911 059 593, stanislav.pagac@ctp.eu

Hodnotenie referencie zodpovednou osobou objednávateľa:

1 Bolo referenčné plnenie zo strany dodávateľa dodané riadne a včas?

áno

nie

2. Boli zo strany dodávateľa dodržané ďalšie zmluvné podmienky vzťahujúce sa na referenčné plnenie?

áno

nie

Dátum potvrdenia referencie: 30.9.2020

Pečiatka a podpis :
ktorá potvrdzuje ú

CTP Inve

Laurinská

811 01 Br

IČO: 3669

IČ DPH: S

j osoby objednávateľa,
acii:

o.

CTP I

Referenčný list

Referenčný list o uspokojivom vykonaní stavebných prác

Obchodné meno, adresa a sídlo objednávateľa:

CTP Invest SK, s. r. o.
Laurinská 18
Bratislava-Staré Mesto 811 01
IČO: 48 292 982

Obchodné meno, adresa a sídlo dodávateľa:

JZPVK - Company, s.r.o.
Parková 3
Zlaté Moravce 953 05
IČO: 45 653 674

Názov predmetu zmluvy (stavby): Výrobná hala + spevnené plochy a komunikácie TRN 9A

Adresa – Prílohy, 919 26 Zavar

Miesto realizácie zmluvy (stavby): Trnava

Stručný popis druhu a rozsahu vykonaných stavebných prác:

Zhotovenie diela v zmysle projektovej dokumentácie 15 000m² HTU.

Termín realizácie zmluvy: od 06/2020 do 08/2020

(začatie a ukončenie stavebných prác)

Finančný objem zmluvy v EUR bez DPH: 142 000 € bez DPH

Meno a funkcia zodpovednej osoby objednávateľa, ktorá potvrdzuje údaje o referencii:

Ing. Stanislav Pagáč - riaditeľ
Telefónne a e-mailové spojenie zodpovednej osoby objednávateľa:
+421 911 059 593, stanislav.pagac@ctp.eu

Hodnotenie referencie zodpovednou osobou objednávateľa:

1. Bolo referenčné plnenie zo strany dodávateľa dodané riadne a včas?

áno

nie

2. Boli zo strany dodávateľa dodržané ďalšie zmluvné podmienky vzťahujúce sa na referenčné plnenie?

áno

nie

Dátum potvrdenia referencie: 30.9.2020

Pečiatka a podpis
ktorá potvrdzuje

CTP
La
811
IČO
IČ


nej osoby objednávateľa,
rencii:

ipol. s r.o.

4275

CTP

Referenčný list

Referenčný list o uspokojivom vykonaní stavebných prác	
Obchodné meno, adresa a sídlo objednávateľa: D4R7 Construction s.r.o. Odborárska 21 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02 IČO: 50 245 350	
Obchodné meno, adresa a sídlo dodávateľa: ZPVK - Company, s.r.o. Parková 3 Mladé Moravce 953 05 IČO: 45 653 674	
Názov predmetu zmluvy (stavby): Rýchlostná cesta R7 (SUB2018/221) Projektovanie a výstavba diaľnice D4, úsek Jarovce - Rača a rýchlostnej cesty R7, úsek Bratislava Prievoz - Holice Miesto realizácie zmluvy (stavby): Bratislava Stručný popis druhu a rozsahu vykonaných stavebných prác: výstavba Rýchlostnej komunikácie R7 v zmysle projektovej dokumentácie v cekovej dĺžke 4 500m (0,000 – 4,500) Sekcia 3	
Termín realizácie zmluvy: od 09/2018 do 03/2021 (začatie a ukončenie stavebných prác)	
Finančný objem zmluvy v EUR bez DPH: 2 517 948,12 Eur bez DPH	
Meno a funkcia zodpovednej osoby objednávateľa, ktorá potvrdzuje údaje o referencii: Michael Heerd – construction director Telefónne a e-mailové spojenie zodpovednej osoby objednávateľa: mheerd@d4r7.com	
Hodnotenie referencie zodpovednou osobou objednávateľa:	
1. Bolo referenčné plnenie zo strany dodávateľa dodané riadne a včas? <input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	
2. Boli zo strany dodávateľa dodržané ďalšie zmluvné podmienky vzťahujúce sa na referenčné plnenie? <input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	
Dátum potvrdenia referencie: 16.9.2020	Pečiatka a podpis zodpovednej osoby objednávateľa, ktorá potvrdzuje údaje o referencii:  10

Referenčný list

Referenčný list o uspokojivom vykonaní stavebných prác

Obchodné meno, adresa a sídlo objednávateľa:

HSF System SK, s.r.o.
Bytčianska 499/130
Žilina 010 03, IČO:45 412 464

Obchodné meno, adresa a sídlo dodávateľa:

JZPVK - Company, s.r.o.
Parková 3, Zlaté Moravce 953 05
IČO: 45 653 674

Názov predmetu zmluvy (stavby): Výrobná hala + spevnené plochy a komunikácie Logistická hala Senec AP1

Miesto realizácie zmluvy (stavby): Senec

Č.ZoD: S 286 - SUB 001/2021

Stručný popis druhu a rozsahu vykonaných stavebných prác:

Zhotovenie diela v zmysle projektovej dokumentácie , spevnených plochy, prístupové komunikácie a chodníky

Termín realizácie zmluvy: od 15/05/2021 do 06/11/2021

(začatie a ukončenie stavebných prác)

Finančný objem zmluvy v EUR bez DPH: 173 912 Eur bez DPH

Meno a funkcia zodpovednej osoby objednávateľa, ktorá potvrdzuje údaje o referencii:

Ing. Tomáš Kosa - konateľ
Telefónne a e-mailové spojenie zodpovednej osoby objednávateľa:
<https://www.hsfssystem.sk/>

Hodnotenie referencie zodpovednou osobou objednávateľa:

1. Bolo referenčné plnenie zo strany dodávateľa dodané riadne a včas?

áno

nie

2. Boli zo strany dodávateľa dodržané ďalšie zmluvné podmienky vzťahujúce sa na referenčné plnenie?

áno

nie

Dátum potvrdenia referencie: 18.2.2022

Pečiatka a podpis zodpovednej osoby objednávateľa,
ktorá potvrdzuje údaje o referencii:

499/130
5 057
973095

Referenčný list

Referenčný list o uspokojivom vykonaní stavebných prác

Obchodné meno, adresa a sídlo objednávateľa:

HSF System SK, s.r.o.
Bytčianska 499/130
Žilina 010 03, IČO:45 412 464

Obchodné meno, adresa a sídlo dodávateľa:

JZPVK - Company, s.r.o.
Parková 3, Zlaté Moravce 953 05
IČO: 45 653 674

Názov predmetu zmluvy (stavby): Výrobná hala + spevnené plochy a komunikácie Areál Fanuc Slovakia

Miesto realizácie zmluvy (stavby): Nitra

Č.ZoD: S 283 - SUB 001/2021

Stručný popis druhu a rozsahu vykonaných stavebných prác:

Zhotovenie diela v zmysle projektovej dokumentácie, spevnených plochy, prístupové komunikácie a chodníky

Termín realizácie zmluvy: od 24/03/2021 do 30/09/2021.

(začatie a ukončenie stavebných prác)

Finančný objem zmluvy v EUR bez DPH: 123 000.

Meno a funkcia zodpovednej osoby objednávateľa, ktorá potvrdzuje údaje o referencii:

Ing. Daniel Kuric
Telefónne a e-mailové spojenie zodpovednej osoby objednávateľa:
<https://www.hsfsystem.sk/> daniel.kuric@hsfsystem.sk

Hodnotenie referencie zodpovednou osobou objednávateľa:

1. Bolo referenčné plnenie zo strany dodávateľa dodané riadne a včas?

áno

nie


2. Boli zo strany dodávateľa dodržané ďalšie zmluvné podmienky vzťahujúce sa na referenčné plnenie?

áno

nie

Dátum potvrdenia referencie: 22.02.2022

Pečiatka a podpis zodpovednej osoby objednávateľa,
ktorá potvrdzuje údaje o referencii:

HSF SYSTEM 
HSF System SK, s.r.o. Bytčianska 499/130
010 03 Žilina T: 421 914 336 067
IČO 454 12 464 IČ DPH SK2022973095
www.hsfsystem.sk

ZMLUVA O DIELO

č. xxxx/2023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**
Organizačná zložka OZ Poľana
so sídlom: Kriváň č. 334, 962 04 Kriváň
IČO: 36 038 351
konajúci prostredníctvom: Ing. Ján Sokol - vedúci OZ
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 155/S
IČ DPH: SK2020087982
Fakturačná adresa: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka
OZ Poľana, Kriváň č. 334, 962 04 Kriváň
bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK67 0200 0000 0012 3743 7053

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ:** **JZPVK – Company, s.r.o.**
so sídlom: Parková 3, 953 05 Zlaté Moravce
IČO: 45653674
Zapísaný v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 27421/N
IČ DPH: SK2023103896
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK5109000000000234890405
konajúci prostredníctvom: Juraj Kabát, konateľ

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivito aj ako „**Zmluvná strana**“)

Článok č. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka – položkový rozpočet zhotoviteľa zo dňa [xxxx], ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za **prílohu č. 1** tejto zmluvy.
- 2.2 Základné údaje:
- 2.2.1 Názov stavby: **Lesná cesta POĽANA – rekonštrukcia**
- 2.2.2 Názov projektu: **Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana**
- 2.2.3 Miesto stavby: **k. ú. Hriňová**
- 2.2.4 Projektant: **VIA OPTIMA, spol. s.r.o., Jedľová 1364/1, 960 01 Zvolen**
- 2.2.5 Project manager objednávateľa: **LSR, š. p. oz OZ Poľana – Ing. Štefan Sarvaš**

+421 918 335 510, stefan.sarvas@lesy.sk

2.2.6 Doba výstavby: podľa odseku 4.1.2 tejto zmluvy

Článok č. 3 PREDMET PLNENIA

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „**Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana**“ podľa projektovej dokumentácie ktorú vypracoval **Ing. Marián Böhmer, PhD.** (ďalej len „projekt“), v súlade s ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
- 3.2. Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie stavby odovzdanej Zhotoviteľovi Objednávateľom pri podpise tejto Zmluvy a podľa ďalších pokynov Objednávateľa v súlade:
- s podmienkami stavebného povolenia a vyjadreniami všetkých dotknutých subjektov,
 - s podmienkami pre najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i smernými STN (alebo DIN či EN v prípade, že príslušné slovenské normy neexistujú), pričom za najvyššiu akosť Zmluvné strany považujú Dielo zhotovené bez chýb, väd, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný Objednávateľom a spĺňa technické, kvalitatívne a iné požiadavky stanovené príslušnými záväznými a smernými STN a EN,
 - s ďalšími podmienkami na akosť stanovenými platným právom Slovenskej republiky a Európskej únie,
 - s takou úrovňou akosti, ktorá Objednávateľovi, umožní riadne a nerušené užívanie zhotoveného Diela na jeho plánovaný účel,
 - so všetkými opatreniami a predpismi ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému Dielu,
- 3.3. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa výslovne dohodli, že zákazka, ktorá je predmetom tejto Zmluvy, sa týka úplného zhotovenia celého Diela za celkovú cenu za Dielo dohodnutú podľa článku 5. tejto Zmluvy.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.5. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku v súlade s článkom č. 18 tejto zmluvy. K zmene riešenia oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu môže dôjsť v prípade ak po uzatvorení zmluvy nastane taká zmena okolností, ktorá objektívne vyvoláva a spôsobuje potrebu zmeny projektu a/alebo rozsahu prác zahrnutých v rozpočte, a ktorá súčasne má vplyv na cenu a/alebo podmienky plnenia, pričom takúto potrebu zmeny projektu a/alebo rozsahu prác nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predvídať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo z pohľadu zabezpečenia kvality, funkčnosti a iných požiadaviek na Dielo požadovať jeho vykonanie v pôvodnej cene a/alebo za pôvodných podmienok. Zmenu oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť objednávateľ aj v prípade, že vykonanie diela zmeneným spôsobom bude pre objednávateľa ekonomicky výhodnejšie (finančná úspora, zlepšenie technických parametrov diela...).

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy:
- 4.1.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr **do 1.3.2024**, pričom objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od doručenia jeho výzvy

Objednávateľovi. V prípade, že zhotoviteľ nedoručí Objednávateľovi výzvu na prevzatie staveniska najneskôr do 22.2.2024, tak, Objednávateľ je oprávnený upozorniť a vyzvať Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do 1.3.2024.

- 4.1.2 Pre definitívne ukončenie diela, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín:
Najneskôr do 30.04.2025.
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa pripočíta k času plnenia podľa odseku 4.1 tohto článku, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a následne potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v súlade s harmonogramom realizácie prác (ďalej len „harmonogram“), ktorý bol vypracovaný ako súčasť ponuky zhotoviteľa na predmetnú súťaž na obdobie od 1.3.2024 do 30.4.2025 a tvorí **prílohu č. 2** tejto Zmluvy. Harmonogram realizácie prác vychádza z termínov uvedených v článku č. 4, odsek 4.1., pričom pre posúdenie omeškania a plnenia harmonogramu sú rozhodujúce termíny v ňom vymedzené v časovom úseku od 1.3.2024 do 30.4.2025. Ak by Zhotoviteľ vykonal práce na Diele do 1.3.2024, tak tieto z časového pohľadu plnenia povinností sú výhodou a možnosťou poskytnutou Objednávateľom Zhotoviteľovi o možnom skoršom začatí prác na Diele, aby bol riadne dodržaný harmonogram a v ňom uvedené koncové termíny pre to ktoré plnenie, a najmä aby bol splnení konečný termín pre zhotovenie Diela, ktorým je deň 30.4.2025.
- 4.4 V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov Harmonogram nebude zodpovedať skutočnému stavu, Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi na odsúhlasenie nový harmonogram prác, ktorý bude zodpovedať skutočnosti a zároveň pri ktorom bude zachovaný termín pre definitívne ukončenie Diela. Harmonogram bude vypracovaný v takej podobe, kde najmenším časovým úsekom (časovým dielikom) bude jeden týždeň. Zmena harmonogramu je možná len formou dodatku k zmluve.
- 4.5 V prípade ak počas realizácie Diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň o nich písomne upovedomiť objednávateľa. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela. Zmena cien materiálov a prác nie je udalosťou, pre ktorú je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť, keďže samotná zmena týchto cien nemá vplyv na dohodnutú cenu Diela.
- 4.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa Dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu Diela - stavby obidvoma zmluvnými stranami bez akýchkoľvek väd a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu diela.
V prípade, ak Dielo bude odovzdané s drobnými vadami, ktoré nebránia k riadnemu užívaniu Diela, tak zmluvné strany sú povinné v preberacom protokole spísať zistené vady a určiť lehoty a spôsob ich odstránenia. Takto určený spôsob a lehoty sú pre zhotoviteľa záväzné.
- 4.8 Objednávateľ nepreberie dielo, ak toto bude vykazovať vady a nedorobky, brániace riadnemu užívaniu Diela. Zhotoviteľ je v takom prípade v čase od uplynutia zmluvného termínu pre odovzдание diela až do odstránenia väd a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu Diela v omeškaní s plnením a je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa príslušného odseku článku č. 13. V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Článok č. 5

CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy – Diela, v rozsahu článku č. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená rozpočtom.
- 5.1.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa článku č. 3 je **1 550 000,00€ bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške.
Slovom: **jedenmiliónpäťstopäťdesiat tisíc EUR a nula centov bez DPH.**
- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 V prípade, že dôjde v súlade s odsekom 3.5 tejto zmluvy k navýšeniu rozsahu prác, tak sa ich cena určí:
- pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte bude zachovaná ich jednotková cena
 - pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENEKON budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác vo výške určenej podľa CENEKON-u platných v čase účinnosti dodatku, ktorým sa zazmluvnia tieto práce, znížené o %-tá zodpovedajúce zľave vychádzajúcej z celkovej ceny Diela a predpokladanej hodnoty zákazky. V prípade ak celková cena Diela je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, tak cena podľa CENEKON-u sa ponížovať a upravovať nebude.
 - pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENEKON bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien.
- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.5 článku č. 3) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.
- 5.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zaistenie prípadného zvláštneho užívania komunikácii a verejných plôch vrátane úhrady vymeraných poplatkov, nájomného a ostatných s tým spojených nákladov je súčasťou Diela a cena Diela podľa tejto Zmluvy sa o tieto činnosti a náklady s nimi spojené nezvyšuje.
- 5.7 Prípadnú potrebu Staveniskovej elektrickej prípojky si zabezpečí Zhotoviteľ na svoje náklady, pričom tieto nie je možné následne vyúčtovať Objednávateľovi. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa detailne oboznámil so všetkými podkladmi pred vystavením samotnej ponuky a do celkovej ceny Diela zakalkuloval všetky náklady súvisiace s realizáciou diela (stavebný prúd, stavebná voda, organizácia dopravy, dočasné dopravné značenie, zabratie verejných priestranstiev a poplatky s tým spojené, a pod.).
- 5.8 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne a detailne oboznámil so všetkými podkladmi prevzatými od Objednávateľa a na ich základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku - Položkovitý rozpočet Diela tvoriaci neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, podrobný stav a dopravná prístupnosť Staveniska. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v článku č. 5 a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Zmluvné strany považujú rozpočet za záväzný a úplný.

Článok č. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Celkovú cenu za vykonanie predmetu zmluvy zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané, pričom zhotoviteľ môže fakturovať vykonané práce maximálne raz mesačne.

Faktúra bude mať tieto náležitosti:

- označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo faktúry,
- deň vystavenia a deň splatnosti faktúry, dátum dodania
- u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR a IČ DPH,
- fakturovanú sumu v EUR,
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa,
- prílohy v rozsahu a spracované spôsobom, aký predpisuje táto zmluva,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol,
- názov diela.
- označenie projektu EÚ: *Stavebné práce sú financované z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 z podopatrenia 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôbením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – operácia E: Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde*

Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol a súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený Project managerom objednávateľa.

Faktúra sa považuje za doručенú, ak bola doručенá ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá Project managerom objednávateľa a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac.

6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola vystavená v súlade s odsekom 6.1. tohto článku. Objednávateľ skontroluje údaje, rozsah fakturovaných prác uvedené vo faktúre v lehote jej splatnosti a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Nevrátenie faktúry k prepracovaniu nemožno považovať za uznanie fakturovaných prác a aj po uplynutí lehoty splatnosti je objednávateľ oprávnený domáhať sa prepracovania faktúry a určenia, že fakturované práce aj napriek schváleniu neboli poskytnuté v takom rozsahu v akom sú fakturované a/alebo neboli vôbec schválené a vykonané, pričom rozhodujúcim bude skutočný stav vykonaných prác. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby. Uvedené ustanovenia neplatia v prípade odmietnutia faktúry podľa odseku 6.4 tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený odmietnuť faktúru aj počas plynutia jej lehoty splatnosti.

6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 6.1 tohto článku, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.

6.4 Objednávateľ je kedykoľvek oprávnený odmietnuť akúkoľvek faktúru Zhotoviteľa v prípade, ak Zhotoviteľ podstatne poruší túto Zmluvu, Takéto odmietnutie faktúry je Objednávateľ povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi, pričom Objednávateľ uvedie dôvody odmietnutia faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnutú faktúru opätovne vystaviť až po riadnom splnení dôvodov odmietnutia uvedených v písomnom oznámení. Odmietnutá faktúra sa zároveň nepovažuje za riadne vystavenú faktúru v zmysle tohto článku Zmluvy.

6.5 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať zmluvné pokuty, iné sankcie, náklady alebo náhradu škody, na ktoré má voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy nárok, proti

pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknutých mu na základe tejto Zmluvy, najmä proti cene Diela. Toto ustanovenie nevyklučuje jednostranné započítanie pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutých z iných právnych úkonov alebo skutočností proti pohľadávkam zhotoviteľa.

- 6.6 Zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať o vykonanie úhrady faktúry pred uplynutím lehoty splatnosti. V prípade, že je žiadosť schválená, vykonajú LESY Slovenskej republiky, štátny podnik úhradu, pričom zhotoviteľ zároveň súhlasí s poskytnutím skonta vo výške 1 % z fakturovanej ceny bez DPH za úhradu od 5 do 30 dní pred uplynutím lehoty splatnosti. Zhotoviteľ zároveň súhlasí, že zo strany LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik bude už úhrada ponížená o alikvotnú výšku skonta, t.j. bude vykonaný zápočet. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje bezodkladne vystaviť a poslať LESOM Slovenskej republiky, štátny podnik doklad o vyčíslení skonta – finančného bonusu. Pri poskytnutí zľavy z pôvodnej ceny po vzniku daňovej povinnosti formou finančného bonusu, tzv. skonta, obidve zmluvné strany súhlasia s postupom v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, § 25, ods. (6), t.j. zhotoviteľ vyhotoví v súvislosti s DPH len nedaňový doklad - tzv. finančný dobropis, za účelom finančného vyrovnania uplatnenej zľavy.

Článok č. 7 Zábezpeka

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný zložiť pre účely tejto zmluvy zábezpeku v celkovej výške 10 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1 bez DPH, a to najneskôr do sedem (7) dní odo dňa odovzdania staveniska formou zloženia finančných prostriedkov priamo na účet objednávateľa č.: **IBAN: SK67 0200 0000 0012 3743 7053** bankovým prevodom. Zábezpeka slúži najmä na zabezpečenie záväzku zhotoviteľa vykonať dielo v zmysle zmluvy riadne a včas, pričom môže byť použitá na úhradu akýchkoľvek finančných nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutých z titulu porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom. V prípade, že dôjde v súlade s článkom č. 3, odsek 3.5 tejto zmluvy dodatkom k navýšeniu rozsahu prác a tým aj ceny diela uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1, tak je zhotoviteľ povinný najneskôr do sedem (7) dní odo dňa účinnosti tohto dodatku doplniť zloženú zábezpeku tak, aby aj po zvýšení ceny dosahovala výšku 10 % z celkovej ceny diela.
- 7.2 Objednávateľ vráti zhotoviteľovi zábezpeku vo výške 10 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1. tejto zmluvy, nasledovne:
- (i.) v prípade prevzatia Diela bez väd a nedorobkov do 30 dní po podpísaní preberacieho protokolu
 - (ii.) v prípade prevzatia Diela s vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela do 30 dní po podpísaní záznamu o odstránení týchto väd.
- 7.3 Zhotoviteľ je oprávnený svoju povinnosť, zložiť na bankový účet Objednávateľa zábezpeku podľa bodu 7.1 Zmluvy, splniť aj poskytnutím neodvolateľnej bankovej záruky s plnením na prvé vyzvanie. Táto banková záruka musí byť poskytnutá v rovnakej výške, na rovnaké obdobie a za rovnakých podmienok ako zábezpeka podľa bodu 7.1 a 7.2, inak nebude Objednávateľom akceptovaná. Platnosť bankovej záruky musí byť minimálne o 60 dní dlhšia ako je termín definitívneho ukončenia diela podľa odseku 4.1.2.

Článok č. 8 KONEČNÁ FAKTÚRA

- 8.1 Za konečnú faktúru sa bude považovať faktúra, ktorou bude zhotoviteľ fakturovať posledné vykonané stavebné práce. Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov.

- 8.2 Konečná faktúra musí okrem náležitostí uvedených v odseku 6.1 tejto zmluvy obsahovať aj rozpis doteraz fakturovaných čiastok.

Článok č. 9

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 9.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Za riadne vykonané dielo možno považovať až odovzdané dielo v zmysle článku č. 10 tejto zmluvy o dielo.
- 9.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on a jeho subdodávatelia sú oprávnení vykonávať činnosť podľa článku č. 3 tejto zmluvy.
- 9.3 Stavebno-technický dozor bude vykonávať zástupca objednávateľa, ktorý je oprávnený a povinný kontrolovať, usmerňovať a preberať práce vykonané zhotoviteľom. Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene objednávateľa Project manager objednávateľa.
- 9.4 Objednávateľ je povinný ku termínu odovzdania staveniska pripraviť stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdať kópiu právoplatného stavebného povolenia, alebo povolenia, ktoré ho v súlade s platnými zákonmi nahrádza a dva rovnopisy projektu.
- 9.5 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku uvedených v projekte je zodpovedný zhotoviteľ.
- 9.6 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 9.7 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.
- 9.8 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.
- 9.9 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady.
- 9.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 9.11 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu diela a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov pri výkone zmluvných činností.
- 9.12 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Jedná sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnými predpismi (napríklad: Zákon č. 124/2006 Z.z., Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z., Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., Zákona č. 314/2001 Z.z., Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.).
- 9.13 Objednávateľ ako stavebník splnomocňuje zhotoviteľa k výberu koordinátora bezpečnosti na stavenisku, k jeho povereniu výkonom tejto funkcie a následnej komunikácii s ním. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybrať koordinátora bezpečnosti s odbornou starostlivosťou v súlade s platným právom a poskytnúť mu za výkon tejto funkcie odplatu, ktorá je zahrnutá v cene diela. Koordinátor bezpečnosti musí byť zaviazaný zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 6 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006 s tým, že v prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať.
- 9.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 9.15 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb a ich usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v rámci tejto zmluvy.
- 9.16 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.

- 9.17 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 9.18 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska objednávateľom až do odstránenia prípadných väd stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Projekt manager objednávateľa, alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 9.19 Až do úplného vykonania Diela sa budú uskutočňovať koordinačné rokovania (kontrolné dni) Objednávateľa a Zhotoviteľa na Diele vykonávanom na Stavenisku min. v dvojtyždňových intervaloch. Termín koordinačného rokovania (kontrolný deň) sa bude konať vždy v utorok v párnom týždni. Ak kontrolný deň určený podľa Zmluvy pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, bude sa konať kontrolný deň v najbližšom pracovnom dni. Zhotoviteľ je povinný vyslať na tieto rokovania zodpovedného zástupcu. Objednávateľ je oprávnený zmeniť vyššie uvedený kontrolný deň na základe oznámenia doručeného Zhotoviteľovi aspoň dva pracovné dni vopred.
- 9.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa. Pred zakrytím zabezpečí Zhotoviteľ tiež fotografickú dokumentáciu alebo videozáznam zakrývaných častí Diela v rozsahu požadovanom Objednávateľom a odovzdá ich bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
- 9.21 Zhotoviteľ nesmie počas realizácie Diela používať akúkoľvek mechanizáciu pre stavebné práce, ktorá bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené akékoľvek platné právne predpisy, najmä predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- 9.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 9.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať porealizačné zameranie stavby ak si to charakter stavby vyžaduje.
- 9.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 2 pracovných dní po skončení diela vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne ho v pôvodnom stave odovzdať objednávateľovi. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne odovzdať do 7 pracovných dní odo dňa predčasného ukončenia zmluvy.
- 9.25 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chýbnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.

- 9.26 Objednávateľ je oprávnený po predchádzajúcom oznámení zhotoviteľovi priebežne vykonávať kontrolu správnosti realizácie diela aj prostredníctvom tretej osoby.
- 9.27 Počas doby realizácie stavebných prác umožní Zhotoviteľ prejazd motorovými vozidlami po LC Poľana záchranným zložkám, vlastníkom a užívateľom nehnuteľností na dotknutom území.

Článok č. 10 ODOVZDANIE DIELA

- 10.1 V prípade, že dôjde počas výstavby ku odchýlkam od projektu, tak zhotoviteľ pred odovzdaním diela zakreslí všetky zmeny do poskytnutého projektu a tento projekt skutočného vyhotovenia odovzdá objednávateľovi.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty: Skúška na pevnosť betónu, Atesty zabudovaných materiálov atď.
- 10.3 Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred po splnení podmienok uvedených v odsekoch 10.1. a 10.2. tohto článku.
- 10.4 O odovzdávaní diela bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude zrejмый stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom.
- 10.5 V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela, tak nie je povinný toto dielo prebrať a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené vady brániace riadnemu užívaniu Diela, lehoty a spôsob ich odstránenia. Zhotoviteľ je v tomto čase v omeškaní s plnením a je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa príslušného odseku článku č. 13.
- 10.6 K odovzdaniu diela zhotoviteľ pripraví príslušné atesty a certifikáty o použitých materiáloch, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, kópie zápisov v stavebnom denníku a pod., podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo záväzné časti platných štátnych noriem určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešne vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela.

Článok č. 11 VÝROBNÉ PODKLADY

- 11.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 11.2 Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.
- 11.3 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

Článok č. 12 ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie, podľa noriem STN a rozpočtu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. V prípade, ak vlastnosti nie sú dohodnuté, tak vlastnosti obvyklé pre dané dielo.
- 12.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí **60 mesiacov**.
- 12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne a bezodkladne odstrániť vady.

- 12.4 Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou do tridsiatich (30) kalendárnych dní po zistení vady.
- 12.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a to najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, za predpokladu, že objednávateľ vzhľadom na ich rozsah neurčí dlhšiu dobu.
- 12.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady počas záručnej doby v lehote vyplývajúcej z odseku 12.5 tejto zmluvy, tak objednávateľ môže zabezpečiť odstránenie vady iným subjektom na náklady zhotoviteľa, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť do 14 dní od uplatnenia týchto nákladov u zhotoviteľa.

Článok č. 13 PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 13.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termíne, uvedenom v článku č. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške **0,1 %** z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávatel'ovi. To platí len v prípade, že doba omeškania s odovzdaním diela nepresiahne 30 dní.
- 13.2 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 30 dní po termíne uvedenom v článku č. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo výške **30 %** z ceny diela uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1.
- 13.3 V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy v zmysle článku č. 20, odsek 20.5, písm. a) alebo g), tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške **5 %** z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
- 13.4 V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy s výnimkou odstúpenia podľa článku č. 20, odsek 20.5, písm. a) alebo g), tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške **10 %** z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
- 13.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa článku č. 12, odsek 12.5. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania objednávatel'ovi.
- 13.6 Ak zhotoviteľ nedodá objednávatel'ovi všetky doklady týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania objednávatel'ovi.
- 13.7 Ak je zhotoviteľ v omeškaní so zložením finančnej zábezpeky podľa článku č. 7 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania objednávatel'ovi.
- 13.8 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odovzdaním staveniska objednávatel'ovi podľa článku 9 ods. 9.24 tejto zmluvy, tak má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,-Eur za každý deň aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
- 13.9 Pri omeškaní objednávatel'a s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania v príslušnej zákonnej výške.
- 13.10 Popri zmluvnej pokute ma objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
- 13.11 Zmluvné pokuty podľa ods. 13.1 až 13.4 tohto článku sa nekumulujú
- 13.12 Zmluvné pokuty podľa ods. 13.3 a 13.7 tohto článku sa nekumulujú
- 13.13 Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku do piatich (5) dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok č. 14 PREVOD / POSTÚPENIE PRÁV ZO ZMLUVY, SUBDODÁVATELIA

- 14.1 Prevod / postúpenie práv a/alebo pohľadávok vzniknutých alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vo vlastnom mene.
- 14.2 Činnosť subdodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
- 14.3 Zhotoviteľ vykoná dielo vlastnými kapacitami, prípadne z časti subdodávateľsky. Zoznam subdodávateľov tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej len „Zoznam subdodávateľov“). Prípadná zmena subdodávateľov oproti zoznamu uvedenému v rámci súťažnej ponuky je možná až po jej písomnom schválení objednávateľom. Žiadosť o zmenu musí obsahovať zdôvodnenie zmeny subdodávateľa, v rozpočte vyznačené položky, ktoré bude realizovať, potvrdenie o oprávnenosti nového subdodávateľa uskutočňovať predmetné stavebné práce a taktiež doklady preukazujúce, že subdodávateľ spĺňa podmienky Osobného postavenia podľa súťažných podkladov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmenou subdodávateľov nemôže dôjsť ku percentuálnemu navýšeniu podielu subdodávok. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v prípade, ak časť zákazky plánuje plniť subdodávateľom, aby najneskôr pri podpise tejto zmluvy (rámcovej dohody) a/alebo pri nahlásení zmeny subdodávateľa bol tento subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 odsek 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný plniť si oznamovaciu povinnosť voči objednávateľovi v rozsahu zmeny údajov o subdodávateľov a to v rozsahu zmeny obchodného mena, sídla, miesta podnikania, IČO, osôb oprávnených konať s uvedením mena, priezviska, bydliska a dátumu narodenia.
- 14.4 Zhotoviteľ je povinný pri výbere subdodávateľov rešpektovať článok 5k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky:
- a) ruským občanom, spoločnostiam, subjektom alebo orgánom sídliačim v Rusku,
 - b) spoločnostiam alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídliačimi v Rusku a
 - c) osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
- Za týmto účelom Zhotoviteľ k podpisu zmluvy spolu so zoznamom subdodávateľov predloží čestné vyhlásenie, ktorým čestne a pravdivo prehlási, že vyššie uvedené skutočnosti overil pri navrhovaných subdodávateľoch a ani jeden z navrhnutých subdodávateľov nespĺňa vyššie uvedené skutočnosti.

Článok č. 15

PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

- 15.1 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zástupcu oprávneného zastupovať Zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto Zmluvy, ktorý bude vždy dosiahnuteľný mobilným telekomunikačným zariadením. Týmto bude: [xxxx] – projekt manager zhotoviteľa, tel. č.: +421[xxxxx] a e-mail: [xxxxxx]. K zmene zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa dôjde na základe písomného oznámenia doručeného Objávateľovi najmenej sedem (7) dní pred touto

zmenou. K zmene zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa môže dôjsť aj na základe oznámenia takejto zmeny počas kontrolného dňa podľa bodu 9.19 Zmluvy.

- 15.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 16 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

- 16.1 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá bola objednávateľovi spôsobená v súvislosti s vykonaním diela ako aj náklady, ktoré objednávateľ preukázateľne vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela.
- 16.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávateľ až od protokolárneho prevzatia diela bez väd a nedorobkov podľa článku č. 10.

Článok č. 17 RIEŠENIE SPOROV

- 17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť prednostne dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

Článok č. 18 ZMENY A DODATKY

- 18.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
- 18.2 V prípade, že sa bude preukázateľne potrebné v drobnostiach odchyliť od rozpočtu a tieto zmeny nebudú mať za následok zmenu prijatého riešenia a ani navýšenie dohodnutej ceny uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1., tak sa v súlade s článkom č. 9, odsek 9.18. podrobne zapíšu do stavebného denníka a súhlas s ich realizáciou potvrdia podpisom obe zmluvné strany. Za objednávateľa je oprávnený dohodnuté zmeny podpísať generálny riaditeľ (resp. riaditeľ OZ) a za Zhotoviteľa podpisuje osoba oprávnená konať v jeho mene v súlade s údajmi vedenými v príslušnom registri, alebo iná osoba na základe priloženého splnomocnenia. Pred ukončením Diela budú všetky tieto zmeny zapracované do dodatku k tejto zmluve. Fakturácia zmenených položiek, ktoré nemajú vplyv na celkovú cenu diela je možná až po podpise dodatku oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 18.3 V prípade, ak v súlade s odsekom č. 18.1 tejto zmluvy dôjde k zmene ceny uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1 tejto zmluvy, tak sa musí zároveň zmeniť aj výška zábezpeky tak, aby stále zodpovedala celkovej výške 10 % z ceny za dielo. Zhotoviteľ je povinný zmeniť výšku zábezpeky v termíne do siedmich (7) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku.

Článok č. 19 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 19.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prierahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 19.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela,

nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce objednávateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

- 19.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku č. 3 tejto zmluvy, pričom je v prípade straty tohto oprávnenia povinný o tom informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu.
- 19.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 19.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.
- 19.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vybaviť výnimku zo zakázaných činností v lesoch (napr. § 31, odst. 1 písm. a/ a d/ zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

Článok č. 20 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 20.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 20.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom.
- 20.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- príloha č. 1 (Ocenený výkaz výmer)
 - príloha č. 2 (Harmonogram realizácie prác)
 - príloha č. 3 (Výpis z registra partnerov verejného sektora)
 - príloha č. 4 (Zoznam subdodávateľov).
- 20.4 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou a zákonom. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade ak zmluvný vzťah nebude schválený zo strany Riadiaceho alebo Národného orgánu a teda výdavky z takejto zmluvy by neboli oprávnenými výdavkami.
- 20.5 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa a dôvodom pre odstúpenie, sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä:
- a. neprevzatie staveniska v termíne najneskôr do 1.3.2024 ,
 - b. omeškanie zhotoviteľa s realizáciou prác oproti predloženému harmonogramu (príloha č. 2 tejto zmluvy) o viac ako 14 dní, ktoré nebude písomne odsúhlasené objednávateľom,
 - c. nedodržanie zmluvného termínu začatia výstavby,
 - d. porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu,
 - e. strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť,
 - f. realizácia stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov v rozpore so znením článku 14, ods. 14.3.
 - g. nezloženie alebo nedoplnenie finančnej zábezpeky v súlade s článkom č. 7 tejto zmluvy o dielo.
 - h. zhotoviteľ sa počas platnosti tejto zmluvy dostane do Zoznamu platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

- i. zhotoviteľ porušil povinnosť z iného záväzkového vzťahu, ktorý má uzatvorený s objednávateľom
- 20.6 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 20.7 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov a zmluvnej pokuty podľa článku č. 13.
- 20.8 Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, skutočností súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.
- 20.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 20.10 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 20.11 Zásielka odoslaná poštou ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa v zmysle tejto zmluvy považuje za doručení aj v prípade, ak sa ako neprevzatá vráti odosielateľovi. Zásielka sa doručuje ako doporučená na adresu druhej zmluvnej strany zapísanú v obchodnom/živnostenskom/ registri. Zásielka sa považuje za doručení deň nasledujúci po jej vrátení poštou ako neprevzatej odosielateľovi.
- 20.12 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

V Kriváni dňa.....

V Zlatých Moravciach dňa 16.10.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Ján Sokol
vedúci OZ Poľana
LESY SR, š. p.

Juraj Kabát
konateľ
JZPVK – Company, s.r.o.



Zoznam subdodávateľov

Obchodné meno: JZPVK – Company, s.r.o.
Sídlo: Parková 3, 953 05 Zlaté Moravce
IČO: 45653674

Čestne vyhlasujem, že pri plnení zákazky nebudem využívať kapacity subdodávateľov.

V Zlatých Moravciach, dňa 16.10.2023

.....
Juraj Kabát, konateľ
JZPVK – Company, s.r.o.



JZPVK - Company, s.r.o.
Parková 3
953 05 Zlaté Moravce
IČO: 45 653 674
(ďalej len "Klient")

Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1,
IČO: 00686930, Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 71/B,
Tel.: 00421-2-59191111
(ďalej len "Banka")

V Bratislave, dňa 25.10.2023

VEC: Odpoveď na Žiadosť o vystavenie bankovej záruky

Klient požiadal Banku o vystavenie bankovej záruky, ktorej základné údaje boli uvedené v Žiadosti o vystavenie bankovej záruky (ďalej len "Žiadosť").

V Prílohe č. 1 k tomuto listu Banka predkladá Klientovi na odsúhlasenie návrh znenia Jednotlivej Záruky č. 625.528 (ďalej len „Jednotlivá Záruka“).

V súvislosti s vystavením Jednotlivej Záruky bude Klient povinný zaplatiť Banke nasledovné poplatky:

- a) Poplatok za vystavenie Jednotlivej Záruky: 1,500 % p.a. (min. EUR 200,00/ročne, za každý aj začatý rok platnosti Jednotlivej Záruky), splatný v deň vystavenia Jednotlivej Záruky jednorazovo vopred,
- b) Spracovateľský poplatok: EUR 100,00, splatný v deň akceptácie tejto Odpovede na Žiadosť Klientom,
- c) Poplatok za zrušenie Žiadosti: EUR 100,00.

V prípade, že Banka neobdrží od Klienta vyjadrenie k tejto Odpovedi na Žiadosť do 30 dní odo dňa 25.10.2023 bude automaticky pokladať Žiadosť Klienta za zrušenú a Klientovi zúčtuje poplatok za zrušenie Žiadosti.

Upozornenie: Banka upozorňuje Klienta, že v zmysle Jednotlivej Záruky nebude Banka, v prípade uplatnenia záruky, povinná skúmať oprávnenosť osôb konajúcich v mene Oprávnenej osoby a prípadné uplatnenie zo strany Oprávnenej osoby bude Banka považovať v tomto ohľade za právoplatne podpísané (ďalej len „Upozornenie Banky“).

Vzájomné práva a povinnosti z tohto listu, ako aj pojmy v ňom použité, sa budú riadiť Rámcovou zmluvou o vystavovaní bankových záruk č. GWA008, v znení neskorších dodatkov, uzatvorenou medzi Bankou a Klientom.

.....
za Banku

Klient v plnom rozsahu súhlasí:

- a) s vystavením Jednotlivej Záruky podľa Klientom odsúhlaseného znenia Jednotlivej Záruky, ktoré tvorí Prílohu č. 1 k tomuto listu,
- b) s poplatkami, ktoré je Klient povinný zaplatiť.

Klient berie na vedomie Upozornenie Banky a súhlasí so skutočnosťami uvedenými v Upozornení Banky.

Klient žiada Banku o vystavenie a podpísanie za Banku Jednotlivej Záruky ako elektronický dokument a o jej zaslanie Klientovi na e-mailovú adresu: zuzana.kabatova@pkptransport.sk

V Zlatých Moravciach, dňa

[Podpísané v súlade so Zmluvou o BBTB]

.....
za Klienta
JZPVK - Company, s.r.o.

Znenie Jednotlivej Záruky:

Banková záruka č. 625.528

Boli sme informovaní, že spoločnosť JZPVK – Company, s.r.o., Parková 3, 953 05 Zlaté Moravce, IČO: 45653674 (ďalej len "Uchádzač") predkladá ponuku do súťaže č. 33134 - MSP, ktorej predmetom obstarávania je: Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana.

V tejto súvislosti a z príkazu Uchádzača sa týmto my, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 71/B (ďalej len "Banka") neodvolateľne zaväzujeme Vám, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36038351 (ďalej len "Obstarávateľ"), že Vám bez námietok zaplatíme požadovanú sumu maximálne do výšky

EUR 45.000,00

(slovom: euro štyridsaťpäťtisíc 00/100)

do piatich (5) pracovných dní po obdržaní prvej písomnej výzvy Obstarávateľa na zaplatenie na účet v nej uvedený.

Banka sa zaväzuje vykonať platbu Obstarávateľovi do vyššie uvedenej sumy po predložení jeho prvej písomnej výzvy na zaplatenie, za podmienky, že Obstarávateľ v písomnej výzve na zaplatenie uvedie, že suma, ktorú požaduje, je splatná z dôvodu, že Uchádzač:

- odstúpil od svojej ponuky v čase po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, alebo
- neposkytol súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, alebo odmietol uzavrieť zmluvu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Každým plnením z tejto záruky sa výška záruky automaticky zníži o vyplatenú sumu.

Táto záruka automaticky v celom rozsahu zanikne:

- a) dňom, kedy Banka obdrží písomné prehlásenie Obstarávateľa, že sa v plnom rozsahu vzdáva svojho nároku na plnenie z tejto záruky, alebo
- b) dňa **03. novembra 2024**, pričom písomná výzva Obstarávateľa na zaplatenie musí byť doručená na adresu sídla Banky najneskôr v posledný pracovný deň platnosti záruky, a to tým z vyššie uvedených dní, ktorý nastane skôr.

Banka prehlasuje, že je pripravená predĺžiť platnosť tejto záruky v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk (v zmysle zákona o verejnom obstarávaní), a to za predpokladu, že Uchádzač sám alebo Uchádzač spoločne s Obstarávateľom písomne požiada Banku o predĺženie platnosti záruky a zároveň Uchádzač splní všetky podmienky definované Bankou v súvislosti s predĺžením platnosti záruky.

Z dôvodu identifikácie písomná výzva Obstarávateľa na zaplatenie / písomné prehlásenie Obstarávateľa o vzdaní sa nároku na plnenie musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami Obstarávateľa, pričom ich podpisy musia byť úradne overené a ich oprávnenie konať za Obstarávateľa musí byť Banke preukázané predložením výpisu z obchodného registra Obstarávateľa (originál alebo jeho úradne overená kópia), nie staršieho ako jeden (1) mesiac.

Práva a pohľadávku na plnenie z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Táto záruka podlieha právu Slovenskej republiky.

Súhlasíme so znením Jednotlivej Záruky v zmysle vyššie uvedeného textu.

V Zlatých Moravciach, dňa

[Podpísané v súlade so Zmluvou o BBTB]

.....
za Klienta
JZPVK - Company, s.r.o.

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 09.11.2023

Obchodné meno/Názov:	JZPVK - Company, s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Parková 3 Zlaté Moravce
IČO:	45653674
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Stav:	Aktívny
Registračné číslo:	2023/8-PO-F4078
Platnosť zápisu od:	07.08.2023
Platnosť zápisu do:	07.08.2026
Zoznam osôb:	Juraj Kabát , Konateľ Zuzana Kabátová , Konateľ

Predmet podnikania

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
reklamné a marketingové služby
ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí a výstav
čistiace a upratovacie práce
administratívne služby
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
oprava a výmena pneumatík, pneuservis
finančný leasing
prípravné práce k realizácii stavby
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
prenájom hnutelných vecí
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
Otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk (§ 2 písm. b/ zákona) povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t
Zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov (§ 2 písm. c/ zákona)
Úprava a zušľachtovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním (§ 2 písm. d/ zákona)
Zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) až d) (§ 2 písm. e/ zákona)
Dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachtovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov (§ 3 písm. a/ zákona) povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t
09.11.2023
Výkonávanie trhacích prác: povrchové dobývanie s výnimkou komorových odstrelův

Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby
Opravy pracovných strojov

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Juraj Kabát)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	13.06.2023
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Zuzana Kabátová)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	13.06.2023
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Nitra	14.06.2023
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Nitra	13.06.2023
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Nitra	13.06.2023
§32 ods. 1 písm.f)	čestné vyhlásenie		26.06.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Nitra	13.07.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra	11.07.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	06.07.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	06.07.2023
§32 ods. 1 písm.c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	06.07.2023
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov právnickej osoby	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	13.06.2023
§32 ods. 1 písm.e)	odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	06.07.2023