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ČASŤ B.1 – OPIS PREDMETU zákazky
Podklady a požiadavky na geotechnický monitoring (ďalej len „GTM“) počas prevádzky.


1. Predmet zákazky
1.1. Identifikačné údaje
1.1.1. Stavba:
	Názov
	Diaľnica D1 Fričovce - Svinia
	

	Kraj
	Prešovský
	

	Okres
	Prešov
	

	k.ú.
	Fričovce, Hendrichovce, Bertotovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Svinia
	




1.1.2. Stavebník:
	Názov
	Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

	IČO
	35 919 001

	Adresa
	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava




2. Určenie dokumentácie
2.1. Predmet
	druh
	Vykonávanie GTM počas prevádzky, GTM – trasa a horninové prostredie




2.2. Účel a ciele prieskumu
Cieľom GTM je sledovať a kontrolovať geotechnické riziká najmä v súvislosti s potenciálnymi problémami násypov a zárezov na vybudovanej trase.
GTM zahŕňa vykonávanie meraní a vizuálnych sledovaní, zber nameraných dát a poznatkov, ich vyhodnotenie a následný rozhodovací proces, vychádzajúci z definície varovných stavov a opatrení v rovine technickej, technologickej a bezpečnostnej, ako aj vybudovanie nových inklinometrických vrtov podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch.

Jednotlivé úlohy monitoringu budú predstavovať:
	1.
	Geodetické sledovanie na objektoch a priľahlom území
	Povrchové deformácie

	2.
	Sledovanie dlhodobej únosnosti kotiev
	Dynamometre

	3.
	Meranie kvality, hladiny a výdatnosti vody
	Podzemná voda

	4.
	Meranie prítokov vody
	HOV

	5.
	Vertikálna inklinometria
	Podpovrchové deformácie

	6.
	Oprava geodetických bodov a súvisiaca položka
	

	7.
	Vybudovanie inklinometrických vrtov a súvisiaca inžinierska činnosť
	





2.3. Monitorovacie objekty a objekty určené na opravu/vybudovanie
	Monitorovací objekt
	Merná jednotka
	Počet

	Geodetické meranie
	bod
	22

	Dynamometer
	ks
	31

	Podzemné vody – hladina
	ks
	43

	HOV
	ks
	111

	Vertikálne inklinometre
	m
	604,50

	
Oprava
	
Merná jednotka
	
Počet

	Oprava geodetických bodov
	ks
	22

	
Vybudovanie
	
Merná jednotka
	
Počet

	Vybudovanie inklinometrických vrtov
	m
	150,00




2.4. Rozsah meraní na monitorovacích objektoch a metódy merania
2.4.1. Meranie geodetických bodov
Na sledovanie polohových zmien bude použitá trigonometrická metóda. Presnosť merania na vzdialenosť do 100 m bude do 1,0 mm; pri vzdialenosti do 500 m bude presnosť merania do 1,5 mm.
Úsek D1 Fričovce – Svinia:
	Lokalita
	Objekty
	SPOLU:
	22 bodov

	GB na múroch
SO100-00 č. 3
	
103-1; 103-2; 103-3; 103-4; 103-5; 103-6; 103-7; 103-8; 103-9; 103-10; 103-11; 103-12; 103-13; 103-14; 103-15; 103-16; 103-17; 103-18; 103-19; 103-20; 103-21; 103-22; 
	
SPOLU:
	
22 bodov


Geodetické body na stavebných objektoch merať v intervale meraní:
	doba
	interval
	Upresnenie intervalu

	4 roky
	1x ročne
	v 4. mesiaci roka




2.4.2. MERANIE ÚNOSNOSTI KOTIEV – DYNAMOMETRE
Úsek D1 Fričovce – Svinia:
	Lokalita
	Objekty
	SPOLU:
	31 ks

	Zárubný múr
km 88,396-88,459
vľavo

kotvená pil. stena
km 87,775-88,050

	
K.2.4; K.2.5; K.3.8; K.6.17; K.8.23; K.9.26; K.9.36; K.9.4; K.13.75; K.13.76; K.19.2; K.26.2; K.35.3;

K.2.27; K.3.33; K.4.33; K.5.28; K.5.32; K.6.33; K.7.33; K.8.33; K.9.33; K.10.33; K.11.33; K.12.33; K.13.33; K.14.33; K.15.28; K.15.32; K.16.33; K.17.33;
	
SPOLU:


SPOLU:
	
13 ks


18 ks



Napätie v kotvách na stavebných objektoch merať v intervale meraní:
	doba
	interval
	Upresnenie intervalu

	4 roky
	1x ročne
	v 4. mesiaci roka








2.4.3. MONITORING PODZEMNÝCH VÔD
Meranie hladiny podzemnej vody
Úsek D1 Fričovce – Svinia:
	Lokalita
	Objekty
	SPOLU:
	43 ks

	Lokalita S2
km 87,500-88,060






Lokalita S5
km 88,500
	INK-7.1P; INK-9P; INK-9AP; INK-10P; INK-11P; INK-11AP; INK-12P; INK-13P; INK-14P; INK-14AP; INK-15P; INK-16P; INK-19P; 33-PZ-1; 33-PZ-2; 33-PZ-3; ZV-16P; 080/1-P; 080/2-P; 080/3-P; 080/5-P; KPZ-1A; KPZ-2B; KPZ-2C; KPZ-1B; KPZ-; J-1; J-3; J-4; J-7; J-8; J-9; J-10; ŠS-1M; ŠS-4M; ŠS-5M; ŠS-7M; ŠS-8M; ŠS-9M; ŠS-10M; ŠS-M;

INK-20P; PZ-21;
	SPOLU:







SPOLU:

	41 ks







2 ks



Hladinu podzemnej vody merať v intervale meraní:
	doba
	interval
	Upresnenie intervalu

	4 roky
	1x ročne
	v 4. mesiaci roka




2.4.4. MERANIE TEPLOTY
Pokiaľ meracie zariadenie pre uvedené metódy nedisponuje snímačom teploty a pre dodržanie predpísanej presnosti je vplyv teploty potrebné zohľadniť, bude teplota meraná digitálnym teplomerom s pracovným rozsahom -50 až 199,9 °C vybavený príložným senzorom.


2.4.5. MONITORING VÝDATNOSTI ODVODŇOVACÍCH VRTOV
Úsek D1 Fričovce – Svinia:
	Lokalita
	Objekty
	SPOLU:
	111 ks

	Lokalita S2
SO100-00








Lokalita S-1


Lokalita S-2





Lokalita S-3







Lokalita S-4
	Hniezdo   S1: HV-1; HV-2; HV-3; HV-4; HV-5; 
Hniezdo   S2: HV-6; HV-7; HV-8; HV-9; HV-10; HV-11;
Hniezdo   S6: HV-33; HV-34; HV-35;
Hniezdo   S7: HV-36; HV-37; HV-38; HV-39; HV-40;
Hniezdo   S9: HV-45;
Hniezdo S10: HV-47; HV-48; HV-49;
Hniezdo   V2: HVŠ-4; HVŠ-5; HVŠ-6; HVŠ-7;
Hniezdo   V3: HVŠ-8; HVŠ-9; HVŠ-10; HVŠ-11;
HOV ZM č. 3: HVŠ-1; HVŠ-2; HVŠ-3;

Hniezdo S1-1: VV-1; VV-2; VV-3; VV-4;
Hniezdo S1-2: VV-5; VV-6; VV-7; VV-8;

Hniezdo H-1:   OV-1; OV-2;
Hniezdo H-2:   OV-3; OV-4;
HOV: HV-1; HV-2; HV-3; HV-4; HV-5; HV-6; HV-7; HV-8; HV-9; HV-10; HV-11; HV-12; HV-13; HV-14; HV-15; HV-16; HV-17; HV-18;

Hniezdo S3-1: HV-1; HV-2; HV-3; HV-4;
HOV: HV1-1; HV1-2; HV1-3; HV1-4; HV1-5; HV1-6; HV1-7; HV1-8; HV1-9; HV1-10; HV1-11; HV1-12; HV1-13; HV1-14; HV1-15; HV1-16; HV1-17; HV1-18; HV1-19; HV1-20; HV1-21; HV1-22; HV1-23; HV2-1; HV2-2; HV2-3; HV2-4; HV2-5; HV2-6; HV3-1; HV3-2; HV3-3; HV3-4;

Hniezdo S4-1: HV-1; HV-2;
Hniezdo S4-2: HV-3; HV-4; HV-5;
Hniezdo S4-3: HV-6; HV-7;
Hniezdo S4-4: HV-8; HV-9; HV-10;
	SPOLU:
SPOLU:
SPOLU:
SPOLU:
SPOLU:
SPOLU:
SPOLU:
SPOLU:
SPOLU:

SPOLU:
SPOLU:

SPOLU:
SPOLU:
SPOLU:



SPOLU:
SPOLU:






SPOLU:
SPOLU:
SPOLU:
SPOLU:
	5 ks
6 ks
3 ks
5 ks
1 ks
3 ks
4 ks
4 ks
3 ks

4 ks
4 ks

2 ks
2 ks
18 ks



4 ks
33 ks






2 ks
3 ks
2 ks
3 ks


Výdatnosť odvodňovacích vrtov merať v intervale meraní:
	doba
	interval
	Upresnenie intervalu

	4 roky
	1x ročne
	v 4. mesiaci roka




2.4.6. VERTIKÁLNA INKLINOMETRIA
Úsek D1 Fričovce – Svinia:
	Lokalita
	Objekty
	SPOLU:
	604,50 m

	Lokalita S2
SO100-00


Lokalita S3

Lokalita S4

SO212-00
	INK-6; INK-7; INK-7A; INK-8; INK-9; INK-9A; INK-10; INK-11; INK-11A; INK-13; INK-14N; INK-15; INK-16; INK-19; 33-INK-1; 33-INK-2; S2-INK-8; S2-INK-9; 

INK-20;

S4-INK-5; S4-INK-7;

IN-1; IN-2.1; IN-3.1; IN-5; IN-6; IND-2; IND-4;
	SPOLU:



SPOLU:

SPOLU:

SPOLU:
	438,00 m



22,00 m

44,00 m

100,50 m


Vertikálnu inklinometriu merať v intervale meraní:
	Doba
	interval
	Upresnenie intervalu

	1. rok
1. rok
ostatné roky
	jednorázové, nulté
1x ročne
1x ročne
	Pred prvým meraním
v 4. mesiaci roka
v 4. mesiaci roka



V rozpočte je zahrnuté aj nulté meranie, ktoré bude realizované pred prvým meraním a len v prípade, že zhotoviteľ GTM nebude schopný nadviazať na predchádzajúce merania. Nulté meranie bude realizované na všetkých objektoch/ lokalitách.


3. Opravy prvkov GTM
Súčasť GTM budú tvoriť aj položky na opravu prvkov GTM a síce oprava geodetických bodov a vystrojenie nových, vertikálnych inklinometrických vrtov.


3.1. Oprava geodetických bodov a súvisiaca položka
Po prvej etape meraní zhodnotiť v čiastkovej správe počet meraných bodov, ktoré bude potrebné opraviť. Pokiaľ počet poškodených bodov na meranom úseku presiahne hodnotu dvadsaťdva (22) bodov, bude potrebné vyhodnotiť a vybrať body s najväčším významom. Počet bodov (22) je vyčíslený na celú dobu platnosti zmluvy (4 roky).
V súvislosti s opravou geodetických bodov sa v prípade potreby uvažuje aj s prenájmom vysokozdvižnej plošiny.


3.2. Vybudovanie inklinometrických vrtov a súvisiaca inžinierska činnosť
Všeobecné požiadavky:
a) Vybudovanie inklinometrických vrtov bude zahŕňať aj súvisiacu činnosť ako napr. odstránenie krovín a drevín, príprava plochy na vŕtanie a.i.;
b) Hĺbka jednotlivých inklinometrických vrtov musí zodpovedať hĺbke poškodených vrtov, ktoré bude nahrádzať;
c) Do situácie doplniť novovybudované inklinometrické vrty; pri vrtoch uvádzať aj ich hĺbku; farebne odlíšiť archívne a novovybudované vrty;
d) Pri interpretácii meraní inklinometrických vrtov uvádzať odkiaľ sú merané (od pažnice, od terénu, výšku pažnice);
e) Doplnkový inžinierskogeologický prieskum (vystrojenie inklinometrických vrtov) musí byť vypracovaný v súlade so súťažnými podkladmi verejného obstarávateľa (ďalej len „objednávateľ“) a pri vypracovaní musia byť dodržané podmienky zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších prepdisov a technického predpisu TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby účinného od 01.11.2008;
f) Pred začatím vrtných prác predložiť Objednávateľovi Projekt geologickej úlohy na spripomienkovanie;
g) Začatie vrtných prác až po odsúhlasení Projektu geologickej úlohy objednávateľom;
h) Začatie terénnych prác oznámiť telefonicky aj písomne/e-mailom objednávateľovi minimálne tri (3) dni pred ich zahájením;
i) Každú zmenu oproti Projektu geologickej úlohy musí úspešný uchádzač (ďalej len „zhotoviteľ“) predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie;
j) Sprístupňovať informácie tretím osobám len s písomných súhlasom NDS;
k) Po dobudovaní monitorovacej siete uviesť všetky náležitosti v čiastkovej správe z dobudovávania monitorovacej siete;
l) Pred ukončením platnosti rámcovej dohody zhrnúť všetky dostupné informácie z dobudovávania monitorovacej siete v záverečnej správe;
m) Záverečná správa bude obsahovať aktualizovanú situáciu inklinometrických vrtov, vykreslené budú všetky archívne aj novovybudované vrty.


3.2.1. Súvisiaca inžinierska činnosť
a) Zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť spojenú s realizovaním vrtných prác a vystrojením inklinometrických vrtov;
b) Vytýčenie inžinierskych sietí, resp. zabezpečenie vyjadrení o neprítomnosti inžinierskych sietí;
c) Povolenie na výrub krovín a drevín;
d) Zabezpečiť si vstupy na pozemky vo vlastníctve tretích osôb, ktoré sú potrebné k výkonu činnosti GTM, najmä k vybudovaniu a prevádzke inklinometrických vrtov, s písomným súhlasom majiteľa pozemku. Finančné nároky spojené s užívaním pozemkov vo vlastníctve tretích osôb a vytýčenie inžinierskych sietí znáša zhotoviteľ na vlastné náklady;
e) Dokladovať písomný súhlas majiteľa pozemku k trvalo vybudovaným inklinometrickým vrtom a ich užívaniu;


4. Podklady a údaje
4.1. Predchádzajúce a súvisiace dokumentácie prieskumu
Geotechnický monitoring - Podklady sa nachádzajú u Objednávateľa na Prevádzkovom úseku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Ing. Peter Kostovský, tel. 02/58311543 (uvedené podklady sú k nahliadnutiu na základe telefonického dohovoru v pracovné dni v čase 9:00-15:00). Vybratému úspešnému uchádzačovi (zhotoviteľovi) budú v elektronickej forme poskytnuté všetky podklady.


5. Požiadavky
5.1. Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie
Požadujeme sledovať a kontrolovať monitorovacie objekty v rozsahu uvedenom v bode 2.4. 
Verejný obstarávateľ zároveň požaduje zameranie objektov monitoringu v súradnicovom systéme S-JTSK:
	· Zvislé inklinometre s grafickým naznačením smeru a veľkosti posunu,

	· Geodetické body,

	· Podzemné vody (vrty),

	· Horizontálne odvodňovacie vrty (HOV),

	· Kotvy (s osadenými dynamometrami),


s výsledným vynesením do digitálnej podkladovej mapy vo formáte *.dgn.


5.2. Čiastkové správy
Zhotoviteľ GTM bude vypracovávať a odovzdávať objednávateľovi periodické čiastkové správy. Čiastkové správy budú obsahovať celkový prehľad všetkých realizovaných meraní za hodnotené obdobie (typy meraní, počty meraní a pod.). V čiastkových periodických správach budú stručne zhrnuté výsledky meraní so zameraním na konštatovanie ustáleného stavu a odporúčaní na dodržanie štandardného režimu meraní, resp. s upozornením na neštandardný vývoj, ak tomu tak bude. Čiastková správa bude obsahovať aj hlavnú časť, v ktorej zodpovedný riešiteľ projektu zosumarizuje dielčie výsledky meraní.
Pravidelné hodnotiace správy (čiastkové správy) budú vyhotovené a odovzdávané  najneskôr v posledný deň mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli vykonané etapové merania.
	Čiastkové správy budú odovzdané v počte:
	4 ks – 2 ks tlačená forma a 2 ks na CD/DVD




5.3. Záverečná správa 
Záverečná správa (komplexná, súhrnná) bude spracovaná po ukončení GTM. V záverečnej správe budú zhrnuté a vyhodnotené všetky novonadobudnuté skutočnosti s ohľadom na predchádzajúce poznatky vrátane odporúčaní pre ďalší postup monitorovania a návrhu vhodných opatrení. Záverečná správa bude obsahovať aj hlavnú časť, v ktorej zodpovedný riešiteľ projektu zosumarizuje dielčie výsledky meraní.
Záverečná hodnotiaca správa o GTM bude odovzdaná do dvoch (2) mesiacov po ukončení GTM. Za ukončenie GTM sa považuje ukončenie posledného merania vykonaného v súlade s rámcovou dohodou, súťažnými podkladmi, ako aj týmto opisom predmetu zákazky. Oznámenie o ukončení GTM zašle zhotoviteľ objednávateľovi v písomnej forme na adresu sídla NDS. Lehota dvoch (2) mesiacov začína plynúť dňom doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení GTM na adresu sídla NDS.
	Záverečná správa bude odovzdaná v počte:
	15 ks – 5 ks tlačená forma a 10 ks na CD/DVD



[bookmark: _GoBack]Spracovanie výsledkov záverečnej správy musí spĺňať požiadavky uvedené v súťažných podkladoch a v  TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby a TKP, časť 35: Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií, 2016.
Zhotoviteľ v záverečnej správe zhodnotí aktivitu (stabilitu) zosuvného územia. 

Záverečné spracovanie: grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých archívnych a novovybudovaných inklinometrických vrtov a profilov, geologická mapa, pozdĺžne a priečne interpretované inžinierskogeologické profily, vysvetlivky, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením; textové prílohy (geologická písomná dokumentácia archívnych vrtov, fotodokumentácia, meračská správa, technická správa) + CD/DVD (počet v zmysle požiadaviek súťažných podkladov časť B.1).

GTM musí byť vypracovaný v súlade so súťažnými podkladmi objednávateľa a pri jeho vypracovaní musia byť dodržané podmienky zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov. 

V digitálnej forme budú textové a tabuľkové časti – čiastkové/záverečné správy a prílohy – dodané vo formáte *.doc/*.docx, *.xls/*.xlsx, grafické časti vo formáte *.dwg, *.dgn, a všetky časti budú aj vo formáte *.pdf. na formátoch A4 a jeho násobkoch.

V prípade uzavretého formátu z interného firemného softvéru (napríklad pri meraní presnej inklinometrie a pod.) objednávateľ požaduje výstup v editovateľnej forme (*.xls/*.xlsx).

Veľkoobjemové surové dáta (napr. hodnoty presnej inklinometrie, geodetické protokoly a pod.) dodávať len v elektronickej editovateľnej tabuľkovej forme (*.xls/*.xlsx). 

V prípade, ak v priebehu trvania rámcovej dohody bude objednávateľ potrebovať kvôli digitalizácii doplniť dodanie čiastkových správ a záverečnej správy v iných digitálnych formátoch, zhotoviteľ tieto dodá na požiadanie.

Digitálne média nebudú zabezpečené proti kopírovaniu a tlačeniu.
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