

Komplexný informačný systém vedeckých a bibliometrických dát a publikácií vrátane prístupu k nástrojom a aplikáciám pre podporu vedy a výskumu

Príloha č. 1 SP - Štruktúrovaný rozpočet ceny

Názov kapitoly v zmysle opisu predmetu zákazky	Položka v kapitole v zmysle opisu predmetu zákazky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH
Upgrade modulu PRIMO vrátane komponentov: a. Discovery systém, b. OpenURL systém – linkovací server, c. Systém manažmentu elektronických zdrojov (ERMS), d. Systém pre vzdialený prístup do elektronických informačných zdrojov + podpora	Modul ERMS - analýza	súbor	1	15 280,00 €	15 280,00 €	20	3 056,00 €	18 336,00 €
	Modul ERMS - tvorba DFŠ	súbor	1	18 800,00 €	18 800,00 €	20	3 760,00 €	22 560,00 €
	Tvorba rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	11 000,00 €	11 000,00 €	20	2 200,00 €	13 200,00 €
	Vývoj funkcionality vrátane licencií na prístup a vyhľadávanie v najnovšom obsahu do konca roku 2023 (licencia na discovery systém, vzdialený prístup oprávňujúca k prístupu interným aj externým dátovým zdrojom vrátane všetkých súvisiacich poplatkov)	súbor	1	595 000,00 €	595 000,00 €	20	119 000,00 €	714 000,00 €
	Implementácia, integrácia a nasadenie systému	súbor	1	38 800,00 €	38 800,00 €	20	7 760,00 €	46 560,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegračnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	8 800,00 €	8 800,00 €	20	1 760,00 €	10 560,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	2 750,00 €	77 000,00 €	20	15 400,00 €	92 400,00 €
Upgrade modulu Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPC) + podpora	Analýza požiadaviek	súbor	1	15 400,00 €	15 400,00 €	20	3 080,00 €	18 480,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	25 960,00 €	25 960,00 €	20	5 192,00 €	31 152,00 €
	Vývoj a rozvoj vnútornej funkcionality systému	súbor	1	23 760,00 €	23 760,00 €	20	4 752,00 €	28 512,00 €
	Tvorba nových rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	14 520,00 €	14 520,00 €	20	2 904,00 €	17 424,00 €
	Vývoj integračnej funkcionality vrátane SW licencií	súbor	1	60 560,00 €	60 560,00 €	20	12 112,00 €	72 672,00 €
	Implementácia a nasadenie systému	súbor	1	7 040,00 €	7 040,00 €	20	1 408,00 €	8 448,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegračnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	6 160,00 €	6 160,00 €	20	1 232,00 €	7 392,00 €
Upgrade modulu Centrálny register evidencie umelckej činnosti (CREUČ) + podpora	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	2 850,00 €	79 800,00 €	20	15 960,00 €	95 760,00 €
	Analýza požiadaviek	súbor	1	10 120,00 €	10 120,00 €	20	2 024,00 €	12 144,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	16 720,00 €	16 720,00 €	20	3 344,00 €	20 064,00 €
	Vývoj a rozvoj vnútornej funkcionality systému	súbor	1	15 400,00 €	15 400,00 €	20	3 080,00 €	18 480,00 €
	Tvorba nových rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	9 240,00 €	9 240,00 €	20	1 848,00 €	11 088,00 €
	Vývoj integračnej funkcionality vrátane SW licencií	súbor	1	46 600,00 €	46 600,00 €	20	9 320,00 €	55 920,00 €
	Implementácia a nasadenie systému	súbor	1	4 840,00 €	4 840,00 €	20	968,00 €	5 808,00 €
Upgrade modulu Informačný systém o vede a výskume (SK CRIS), vrátane modulu Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI) + podpora	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegračnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	6 600,00 €	6 600,00 €	20	1 320,00 €	7 920,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	2 850,00 €	79 800,00 €	20	15 960,00 €	95 760,00 €
	Analýza požiadaviek	súbor	1	91 080,00 €	91 080,00 €	20	18 216,00 €	109 296,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	145 560,00 €	145 560,00 €	20	29 112,00 €	174 672,00 €
	Vývoj a rozvoj vnútornej funkcionality systému	súbor	1	153 480,00 €	153 480,00 €	20	30 696,00 €	184 176,00 €
	Tvorba nových rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	98 120,00 €	98 120,00 €	20	19 624,00 €	117 744,00 €
	Vývoj integračnej funkcionality vrátane SW licencií	súbor	1	120 400,00 €	120 400,00 €	20	24 080,00 €	144 480,00 €
Upgrade modulu Centrálny register záverečných prác (CRZP), vrátane antiplagiátorského systému (ANTIPLAG) + podpora	Implementácia a nasadenie systému	súbor	1	49 280,00 €	49 280,00 €	20	9 856,00 €	59 136,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegračnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	70 400,00 €	70 400,00 €	20	14 080,00 €	84 480,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	6 750,00 €	189 000,00 €	20	37 800,00 €	226 800,00 €
	Analýza požiadaviek	súbor	1	16 720,00 €	16 720,00 €	20	3 344,00 €	20 064,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	45 520,00 €	45 520,00 €	20	9 104,00 €	54 624,00 €
	Vývoj a rozvoj vnútornej funkcionality systému	súbor	1	49 480,00 €	49 480,00 €	20	9 896,00 €	59 376,00 €
	Tvorba nových rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	38 040,00 €	38 040,00 €	20	7 608,00 €	45 648,00 €
Upgrade modulu SCIDAP + podpora	Vývoj integračnej funkcionality vrátane SW licencií	súbor	1	45 400,00 €	45 400,00 €	20	9 080,00 €	54 480,00 €
	Implementácia a nasadenie systému	súbor	1	12 760,00 €	12 760,00 €	20	2 552,00 €	15 312,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegračnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	10 120,00 €	10 120,00 €	20	2 024,00 €	12 144,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	4 600,00 €	128 800,00 €	20	25 760,00 €	154 560,00 €
	Analýza požiadaviek	súbor	1	45 760,00 €	45 760,00 €	20	9 152,00 €	54 912,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	103 400,00 €	103 400,00 €	20	20 680,00 €	124 080,00 €
	Vývoj a rozvoj vnútornej funkcionality systému	súbor	1	137 720,00 €	137 720,00 €	20	27 544,00 €	165 264,00 €
Vybudovanie modulu Správa výskumných dát (SVD) + podpora	Tvorba nových rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	119 960,00 €	119 960,00 €	20	23 992,00 €	143 952,00 €
	Vývoj integračnej funkcionality vrátane SW licencií	súbor	1	250 400,00 €	250 400,00 €	20	50 080,00 €	300 480,00 €
	Implementácia a nasadenie systému	súbor	1	45 760,00 €	45 760,00 €	20	9 152,00 €	54 912,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegračnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	45 760,00 €	45 760,00 €	20	9 152,00 €	54 912,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	4 500,00 €	126 000,00 €	20	25 200,00 €	151 200,00 €
	Analýza požiadaviek	súbor	1	29 480,00 €	29 480,00 €	20	5 896,00 €	35 376,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	86 440,00 €	86 440,00 €	20	17 288,00 €	103 728,00 €
Vybudovanie modulu Open Acces Publikačná platforma + podpora	Vývoj a rozvoj vnútornej funkcionality systému	súbor	1	88 880,00 €	88 880,00 €	20	17 776,00 €	106 656,00 €
	Tvorba nových rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	58 960,00 €	58 960,00 €	20	11 792,00 €	70 752,00 €
	Vývoj integračnej funkcionality vrátane SW licencií	súbor	1	166 440,00 €	166 440,00 €	20	33 288,00 €	199 728,00 €
	Implementácia a nasadenie systému	súbor	1	29 480,00 €	29 480,00 €	20	5 896,00 €	35 376,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegračnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	29 480,00 €	29 480,00 €	20	5 896,00 €	35 376,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	2 400,00 €	67 200,00 €	20	13 440,00 €	80 640,00 €
	Analýza požiadaviek	súbor	1	36 960,00 €	36 960,00 €	20	7 392,00 €	44 352,00 €
Vybudovanie modulu Analytický modul pre hodnotenie vedy + podpora	Tvorba DFŠ	súbor	1	73 920,00 €	73 920,00 €	20	14 784,00 €	88 704,00 €
	Vývoj a rozvoj funkcionality systému	súbor	1	112 400,00 €	112 400,00 €	20	22 480,00 €	134 880,00 €
	Tvorba nových rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	78 360,00 €	78 360,00 €	20	15 672,00 €	94 032,00 €
	Vývoj integračnej funkcionality vrátane SW licencií	súbor	1	266 440,00 €	266 440,00 €	20	53 288,00 €	319 728,00 €
	Implementácia a nasadenie systému	súbor	1	29 480,00 €	29 480,00 €	20	5 896,00 €	35 376,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegračnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	29 480,00 €	29 480,00 €	20	5 896,00 €	35 376,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	4 500,00 €	126 000,00 €	20	25 200,00 €	151 200,00 €
Vybudovanie modulu Analytický modul pre hodnotenie vedy + podpora	Analýza požiadaviek	súbor	1	20 560,00 €	20 560,00 €	20	4 112,00 €	24 672,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	20 680,00 €	20 680,00 €	20	4 136,00 €	24 816,00 €
	Vývoj a rozvoj vnútornej funkcionality systému	súbor	1	22 880,00 €	22 880,00 €	20	4 576,00 €	27 456,00 €
	Tvorba nových rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	26 720,00 €	26 720,00 €	20	5 344,00 €	32 064,00 €
	Vývoj integračnej funkcionality vrátane SW licencií	súbor	1	238 480,00 €	238 480,00 €	20	47 696,00 €	286 176,00 €
	Implementácia a nasadenie systému	súbor	1	8 360,00 €	8 360,00 €	20	1 672,00 €	10 032,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegračnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	8 360,00 €	8 360,00 €	20	1 672,00 €	10 032,00 €
Vybudovanie modulu Prezentčná platforma + podpora	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	2 100,00 €	58 800,00 €	20	11 760,00 €	70 560,00 €
	Analýza požiadaviek	súbor	1	8 800,00 €	8 800,00 €	20	1 760,00 €	10 560,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	20 680,00 €	20 680,00 €	20	4 136,00 €	24 816,00 €
	Vývoj a rozvoj funkcionality systému	súbor	1	22 880,00 €	22 880,00 €	20	4 576,00 €	27 456,00 €
	Tvorba nových rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	16 720,00 €	16 720,00 €	20	3 344,00 €	20 064,00 €
	Vývoj integračnej funkcionality vrátane SW licencií	súbor	1	38 480,00 €	38 480,00 €	20	7 696,00 €	46 176,00 €
	Implementácia a nasadenie systému	súbor	1	8 360,00 €	8 360,00 €	20	1 672,00 €	10 032,00 €
Upgrade, rozšírenie a úpravy modulu Integrovaný systém služieb CVTI SR: a. Upgrade a úpravy prezentačnej (frontend) vrstvy ISS CVTI SR, b. Upgrade a rozšírenie integračnej (middleware) vrstvy ISS CVTI SR, a upgrade systémov midPoint a JIRA + podpora	Testovanie a uvedenie do prevádzky	súbor	1	8 360,00 €	8 360,00 €	20	1 672,00 €	10 032,00 €
	Integračné služby potrebné na pokrytie projektových úloh, na prepojení systémov tretích strán, vrátane SW licencií (okrem licencií pre centrálné komponenty) a technická podpora v rámci predintegračnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	230 400,00 €	230 400,00 €	20	46 080,00 €	276 480,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	5 400,00 €	151 200,00 €	20	30 240,00 €	181 440,00 €
	Analýza požiadaviek	súbor	1	30 800,00 €	30 800,00 €	20	6 160,00 €	36 960,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	46 200,00 €	46 200,00 €	20	9 240,00 €	55 440,00 €
	Realizácia a spustenie integrovaných rozhraní do jednotlivých prostredí vrátane dodávky SW licencií a komerčnej podpory potrebnej na realizáciu a prevádzkovanie integračných požiadaviek a orchestráciu procesov v KOMIS na obdobie 48 mesiacov podľa súvisiacich požiadaviek v OPZ	súbor	1	346 200,00 €	346 200,00 €	20	69 240,00 €	415 440,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky	súbor	1	27 720,00 €	27 720,00 €	20	5 544,00 €	33 264,00 €
Inštalácia, konfigurácia a integrácia centrálnych funkčných komponentov + podpora	Integračné služby ad-hoc potrebné na pokrytie projektových úloh, na prepojení vopred nešpecifikovaných rozhraní a iných systémov tretích strán a technická podpora v rámci predintegračnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	175 200,00 €	175 200,00 €	20	35 040,00 €	210 240,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	5 750,00 €	161 000,00 €	20	32 200,00 €	193 200,00 €
	Úprava diela vyplývajúca z prevádzky a konzultácie	človek/hodina	7 000	55,00 €	385 000,00 €	20	77 000,00 €	462 000,00 €
	Spolu:				6 858 240,00 €	20	1 371 648,00 €	8 229 888,00 €