



Świdnica, dn.17.06.2023 r.

Zn. spr.: SA.270.26.2023

Modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Zagórze Śląskie w oddz. 330, 331 na terenie Nadleśnictwa Świdnica

Zamawiający działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie:

1. Ulega zmianie okres realizacji zamówienia. W związku z tym, w Specyfikacji Warunków Zamówienia punkt 5. Okres Realizacji Zamówienia ppkt 5.2 zostaje zastąpiony nową datą: „Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi maksymalnie w terminie sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Ulega zmianie zapis w załączniku nr 4 do SWZ - Wzór umowy, § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 13.

Zmiany i rozwiązanie umowy

1. Umowa może być rozwiązana przez Stronę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy druga strona pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy.
2. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających.
3. Zamawiający na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:

1) w zakresie zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy:

- o czas wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie prac, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów utrzymujące się dłużej niż 3 dni,

- o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw;

Sprawę prowadzi: Ewa Radwańska – tel. 74 852 23 33 wew. *671



- w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zasady wykonywania Przedmiotu Umowy o czas niezbędny do dostosowania wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części do zmienionego stanu prawnego;

- o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne czynności koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że przyczyną opóźnienia nie są działania lub zaniechania Wykonawcy;

- o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich;

- o czas niezbędny do wykonania czynności wynikających z zaleceń właściwych organów jeżeli wykonywanie Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy;

- o czas wynikający z konieczności ewentualnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy wprowadzonej na podstawie przepisów PZP umożliwiających dokonanie takiej zmiany,

- o czas opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- o czas opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy,

- o czas wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

- w przypadku wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę;

- w przypadku wystąpienia awarii na Terenie Budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,

przy czym każda z ww. zmian może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw.

2) w zakresie zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy związanej z koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, w szczególności robót zamiennych, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności:

- wystąpi zmiana prawa mająca wpływ na realizację przedmiotu umowy;

- w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

- w przypadku, gdy na rynku pojawią się nowsze zamienniki zaoferowanych elementów Przedmiotu Umowy a uzyskanie elementów zaoferowanych przez Wykonawcę będzie bardzo utrudnione;

przy czym każda z ww. zmian może nastąpić wyłącznie z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 1 umowy.

Sprawę prowadzi: Ewa Radwańska – tel. 74 852 23 33 wew. *671



4. Inicjatorem zmian w Umowie może być każda ze Stron, z tym, że ostateczna decyzja, co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
5. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, nie stanowiących zmiany, o której mowa w art. 455 ust. 1 PZP.

3. W SWZ dodano w punkcie 6 ppunkt 6.6 i 6.7 dotyczące przesłanek wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz 129 ze zm.).

W związku z powyższym dodano do SWZ załącznik nr 9.

4. W związku z brakiem oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust 1 PZP w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dołączono do SWZ załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

5. Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

6. Z uwagi na fakt, że zmiana treści SWZ jest istotna Zamawiający przedłuża termin składnia ofert do dnia **30 czerwca 2023 roku**.

Z poważaniem,

Roman Bereźnicki