

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 22

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele - **Město Znojmo Obroková 1/12, 669 02 Znojmo IČO: 00293881** - Vám v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „**Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum**“.

Dotaz č.1 :

Ve výkazu výměr je uvedeno, že cena lešení jsou 3 % z HSV. Dle nás bude částka nepřiměřená. Žádáme o vysvětlení, proč je požadováno tvoření ceny touto formou. Zda by nebylo lepší vypsát m2 lešení a na základě toho stanovit cenu. Děkuji Vám za objasnění / případně záměnu.

Předem děkujeme za odpověď.

Odpověď zadavatele:

Potřeba lešení se předpokládá také pro méně obvyklé a tudíž náročnější práce uvnitř objektu, například práce související s konstrukcí střechy nad sálem jízdárny. Zde je na dodavateli, aby zvolil technologický postup provádění prací a tudíž i způsob zajištění přístupu pracovníků ke konstrukcím a jejich bezpečnosti. Technologii lešení v tomto případě určí dodavatel dle svých možností a zvyklostí. Vykázání prostou plochou (tak jak to je obvyklé např. u plošných fasádních prací) v tomto případě není vhodné a bylo by zavádějící. Zadavatel proto v rámci výkazu výměr předpokládá tuto položku v rozsahu 3 % z HSV. Zadavatel nicméně po zvážení provedl úpravu výkazu výměr a umožňuje nacenění této položky cenou za komplet dle uvážení a technologie zvolené dodavatelem, tj. výslovně připouští, že cena nabídnutá dodavatelem za tuto položku může být nižší nebo i vyšší než 3% HSV.

Příloha:

- Upravený výkaz výměr_20231026

S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace oznamuje zadavatel, že přistupuje k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem prodloužena a je nově stanovena do **14. 11. 2023 do 09:00 hodin**.