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TECHNICKÁ SPRÁVA  

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

1.1 Stavba 

 Názov stavby: Vozovňa Hroboňova - Dočasné nabíjanie elektrobusov 
Kraj: Bratislavský 
Okres: Bratislava I 
Obec: Bratislava-Staré Mesto 
Katastrálne územie: Staré mesto 
Druh stavby: rekonštrukcia 

1.2 Objednávateľ 

Názov a adresa: Dopravný podnik, akciová spoločnosť 
 Olejkárska 1 
 814 52 Bratislava – Staré Mesto 

1.3 Zhotoviteľ 

Názov a adresa: DOPRAVOPROJEKT a.s. 
 Kominárska 2,4 
 832 03  Bratislava – mestská časť Nové Mesto 

1.4 Stupeň PD  

 Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 

1.5 Projektant  

Názov a adresa: DOPRAVOPROJEKT a.s. 
 Kominárska 2,4 
 832 03  Bratislava –Nové Mesto 

Hlavný inžinier projektu Ing. arch. Zuzana Macháčová 

Zodpovedný projektant:    Ing. Rastislav Hajach, stavebná časť 
    Ing. Milan Holeš, časť elektro 
    odborne spôsobilá osoba podľa § 27 vyhl. č. 205/2010 Z.z. 
    ev. č. osvedčenia: 0004-21/D-E1, E2, E11 (PE) 
 

2. ZDÔVODNENIE OBJEKTU A PODKLADY 

2.1 Zdôvodnenie objektu 

Predmetom riešenia tejto PD je zabezpečenie dočasného nabíjania elektrobusov vo Vozovni Hroboňova z dôvodu 
plánovanej rekonštrukcie Vozovne Krasňany, ktorá slúži pre garážovanie a údržbu elektrobusov. 9 kusov existujúcich 
nabíjacích staníc (pre pomalé nabíjanie) z Vozovne Krasňany bude osadených vo Vozovni Hroboňova, z toho 8 kusov 
do garážovacích stojísk trolejbusov a 1 kus do ľahkej údržby trolejbusov. 

2.2 Podklady 

Pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) boli použité nasledovné podklady: 

• závery z pracovných porád a z miestnych šetrení; 

• Podklady správcu k existujúcim pozemno-stavebným objektom; 
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• Realizačný projekt Ľahká údržba trolejbusov  Hroboňova – vozovňa, spracovaný PUDOS-PLUS spol. s r. o. 
10/2014, poskytnuté objednávateľom  

• Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. – Hroboňova, E1 – Ľahká údržba trolejbusov, Hroboňova – 
vozovňa, časť E1.6 – Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody (Pudos-plus s.r.o., DSZS, 
31.05.2015); 

• Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. – Hroboňova, G1 – Ľahká údržba trolejbusov, Hroboňova – 
zdvíhacie zariadenia a konštrukcie, časť G1.2 – Prevádzkové rozvody silnoprúdu (Pudos-plus s.r.o., DSZS, 
31.05.2015); 

• obhliadka objektov stavby; 

• príslušné technické normy, predpisy, vyhlášky a nariadenia vlády. 
Zákony: 
251/2012 o energetike a o zmene niektorých zákonov, 
513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
555/2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, 
124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
Vyhlášky: 
147/2013 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 

a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti, 
205/2010 o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených,  
Nariadenia vlády: 
396/2006  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 
395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných 

prostriedkov, 
392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, 
391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, 
387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, 

2.3 Inžinierske siete dotknuté predmetným objektom 

Realizáciou tohto objektu nebudú dotknuté žiadne inžinierske siete. 

2.4 Súvisiace objekty 

Nie sú žiadne súvisiace objekty. 

3. ÚČELOVÉ JEDNOTKY 
Počet nabíjacích staníc pre pomalé nabíjanie (NSP20 á 40kW) ......................................................................... 9 ks 

4. ÚPRAVY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 
Stavebné úpravy, potrebné pre osadenie nabíjacích stojanov, pozostávajúce z dočasných pomocných konštrukcií pre 
trasovanie káblov a ochranných konštrukcií nabíjacích staníc sú definované priamo vo výkresovej časti. 

5. TECHNICKÉ ÚDAJE 

5.1 Rozvodná sústava 

• 3/ PEN  AC  400/230V,  50Hz, TN-C 
• 3/N/PE  AC  400/230V,  50Hz, TN-S 
• 1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S 
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5.2 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 332000-4-41 

Čl. 411 Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania: 
prostriedky základnej ochrany 
• základná izolácia živých častí – príloha A.1 
• zábrany alebo kryty – príloha A.2 
• doplnková ochrana prúdovým chráničom s IdN ≤ 30mA 
prostriedky ochrany pri poruche 
• ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie 
• samočinné odpojenie pri poruche 

Čl. 412 Ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia: 
• základná izolácia živých častí a prídavná izolácia resp. zosilnená izolácia 

5.3 Ochranné opatrenia v zóne TV a zberača prúdu 

V hale ľahkej údržby trolejbusov a v garážach pre trolejbusy je inštalovaná trakčná sieť:  2 DC 600V + pól a - pól v 
trolejovom vodiči. Trolejové vedenie v garáži 2. a 3. stopa bude počas inštalácie NS pre dočasné nabíjanie E-
busov trvalo vypnuté a uzemnené. 
Nabíjacie stojany (NS) pre E-busy budú umiestnené: 

• V hale ľahkej údržby trolejbusov (ĽÚT) – 1ks v priestore pred kanceláriou. NS bude umiestnený mimo 
zóny TV, ale vykonajú sa nižšie popísané opatrenia vr. blokovania nabíjania na vypnutý stav TV. 

• V garáži trolejbusov – 8ks v priestore medzi 2. a 3. stopou. NS budú umiestnené v zóne TV, ktoré bude 
počas celej doby prevádzky nabíjania E-busov trvalo vypnuté a uzemnené. 

V priestoroch  s elektrickou trakčnou sieťou musia byť dodržané ochranné opatrenia proti zásahu elektrickým prúdom 
v zmysle noriem STN  EN 50122-1/2011 a STN EN 50122-2/2011. 

Ochranné opatrenia aplikované v elektroinštalácii: 
• Všetky elektrické obvody v priestore zo zónami vrchného trolejového vedenia a zberača prúdu budú chránené 
prúdovými chráničmi s rozdielovým prúdom Idn 30mA. Ochranný vodič v týchto okruhov bude zapojený cez 
kondenzátorový prvok s vybíjacím odporom zabezpečujúcim spoľahlivú funkciu prúdového chrániča v zmysle 
STN EN 50122-1 čl. 7.4.4.2 
• Kovové konštrukcie a neživé časti EZ umiestnených v zóne TV budú pripojené na existujúce uzemnené 
ochranné pospájanie v objekte, ktoré je v rámci ochranných opatrení v zóne TV pripojené cez prierazku na 
uzemnenie trakčnej siete. 
• Vypínače a zásuvky budú vyhotovené z izolantu, káblové rozvody celoplastové s dvojitou izoláciou. 

5.4 Dimenzovanie el. inštalácie proti skratu a preťaženiu 

je navrhnuté ističmi resp. poistkami v zmysle STN 33 2000-4-43, 33 2000-4-473, 33 2000-5-52. Skratová odolnosť 
prístrojov bude uvedená na výkresoch rozvádzačov a je vyššia ako max. skratový prúd v mieste pripojenia. V hlavnom 
rozvádzači trafostanice H-RT je obmedzovacia poistka s vysokou vypínacou schopnosťou 120kA. V prípade, že 
obmedzený skratový prúd v podružnom rozvádzači bude väčší ako 10kA budú použité ďalšie obmedzovacie poistky. 
Skratové pomery pre rozvádzač H-RT:  Ik“ = 9,49 kA, ip = 20,9 kA 
Skratové pomery pre rozvádzače R-PN: Ik“ = 8,27 kA, ip = 16,1 kA 

5.5 Uloženie káblov 

Uloženie káblov vykonať podľa STN 332000-5-52, farebné značenie vodičov podľa STN EN 60445. 

5.6 Zaradenie EZ objektu v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z a vyhlášky MDPaT č. 205/2010 Z.z. 

• E 2 - Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane. 

5.7 Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie 

• podľa STN 34 1610 - 3. stupeň. 
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5.8 Krytie el. prístrojov a zariadení 

je navrhnuté s ohľadom na druh prostredia, v ktorom budú osadené. Výber el. zariadení a elektroinštalačných prvkov 
sa vykonal podľa 332000-4-41, 332000-4-46 a 332000-5-51. 

5.9 Vonkajšie vplyvy 

sú určené odbornou komisiou podľa STN 332000-5-51 v protokole o určení vonkajších vplyvov č. PUDOS 495/13-P1a, 
ktorý je súčasťou existujúcej PD MÚZ DPB a.s. Hroboňova, objekt Ľahká údržba trolejbusov Hroboňova - Vozovňa 
(30.07.2015, Pudos-plus). Vonkajšie vplyvy pre dotknuté priestory sú nasledovné: 

• M.č. 1.06 Hala ľahkej údržby trolejbusov – AA5, AC1, AD1, AE1,AF1, AG1, AH2, AK1, AL1, AM7, AN2, AP1, 
AQ1, AR1, BA4, BB3, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 

• M.č. 1.08 Garáž – AA5, AC1, AD2, AE4, AF2, AG1, AH2, AK1, AL1, AM7, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA4, BB3, 
BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 

5.10 Energetická bilancia 

• Inštalovaný príkon (NS):           Pi = 360,0 kW 
• Max. súčasný príkon (NS):   Ps = 320,0 kW 
• Koeficient súčasnosti:    β = 0,9 

5.11 Meranie spotreby el. práce 

nie je predmetom tejto PD. 

5.12 Kompenzácia účinníka 

nie je predmetom tejto PD. 

6. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

6.1 Existujúci stav 

Z dôvodu rekonštrukcie objektov vo vozovni Krasňany, kde sú t.č. v garážach umiestnené nabíjacie stojany (NS) pre 
E-busy, bude časť nabíjacích stojanov presunutá do vozovne Hroboňova. Celkovo bude presunutých 9ks NS 
s výkonom jedného zariadenia á 40kW. NS budú presunuté vrátane rozvádzačov R-PN pre ich napojenie. 
1ks NS bude umiestnený v hale ľahkej údržby trolejbusov a 8ks v garáži pre trolejbusy, kde bude vyčlenený priestor 
2. a 3. stopy pre nabíjanie E-busov. Vozovňa trolejbusov je v súčasnosti napojená z odberateľskej trafostanice TS536, 
v ktorej sú inštalované dva transformátory s výkonom 400kVA. Na pokrytie odoberaného výkonu v súčasnej dobe 
postačuje prevádzka jedného transformátora a druhý slúži ako 100% rezerva pri poruche. V prípade inštalácie NS 
dôjde k navýšeniu odoberaného výkonu o cca 320kW a z tohto dôvodu je potrebné urobiť technické opatrenia na 
zabezpečenie dočasného navýšenia výkonu z trafostanice úpravou hlavného rozvádzača trafostanice H-RT.  

6.2 Rozsah projektu 

Objekt rieši novú silnoprúdovú elektroinštaláciu pre nabíjacie stojany elektrobusov vr. potrebných stavebných 
konštrukcií a úprav exitujúceho hlavného rozvádzača trafostanice. Predmetom projektu elektroinštalácie je: 

• Demontáž NS vr. rozvádzačov RP-N vo vozovni Krasňany 
• Montáž NS vr. rozvádzačov RP-N vo vozovni Hroboňova 
• Káblové rozvody vr. pripojenia 
• Úprava hlavného rozvádzača trafostanice H-RT a RMD 

6.3 Navrhovaný stav 

Pripojenie na el. energiu a rozvod elektrickej energie  
Pripojenie NS, ktorý bude umiestnený v hale ĽÚT je navrhnuté z existujúceho rozvádzača RMD umiestneného v hale. 
Pripojenie sa vykoná z rezervného vývodu č.35 PL7-3N-B50A káblom CYKY-J 5x16mm2, z ktorého sa napojí zásuvka 
400V/63A cez vypínač QM. V rozvádzači RMD je potrebné dozbrojiť rezervný vývod F35. 
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Pripojenie ostatných stojanov (8ks) umiestnených v garáži sa vykoná z rozvádzačov R-PN1 a R-PN2, ktoré budú 
premiestnené aj s NS z vozovne Krasňany. Z každého rozvádzača budú pripojené 4ks NS samostatnými káblami 
CYKY-J 5x16mm2. Rozvádzače R-PN1 a R-PN2 budú pripojené z hlavného rozvádzača trafostanice H-RT, ktorý je 
umiestnený v rozvodni NN vedľa garáží. Pripojenie sa vykoná káblami 1-CYKY-J 4x150mm2. V rozvádzači H-RT je 
potrebné vykonať zmeny vo vnútornom zapojení je potrebné doplniť nové pole RN pre napojenie NS. 

Úprava rozvádzača RMD 
V rozvádzači sa za rezervný istič doplní prúdový chránič (63A/30mA) a stýkač KM, ktorý bude ovládaný prepínačom 
SA a blokovaný na vypnutý stav TV. Blokovanie sa vykoná cez pomocné obvody rozvádzača Rbn pre zabezpečenie 
vypnutého stavu TV. 

Úprava rozvádzača H-RT 
Pre zabezpečenie zvýšeného odberu bude potrebné zrekonštruovať prívodné polia R1 a R2 hlavného rozvádzača 
a rozdeliť napájanie na prevádzku oboch transformátorov. Transformátory T1 a T2 v súčasnosti pracujú do spoločných 
prípojníc s vylúčením paralelného chodu. Po vykonaní úpravy zapojenia v rozvádzači bude jeden transformátor T2 
(zapojený do prívodného poľa R2) slúžiť pre napájanie existujúcich odberov vo vozovni a druhý transformátor T1 
(zapojený do prívodného poľa R1) slúžiť pre napájanie NS v garáži trolejbusov. Z tohto dôvodu je potrebné rozdeliť 
hlavné prípojnice (AL100/10) medzi poľami R1 a R2. Medzi polia R1 a R2 sa vloží pole R12 s priečnym spínačom 
prípojníc, ktorý bude blokovaný na paralelný chod transformátorov. Blokovanie bude zabezpečené pomocou zámkov 
s cylindrickou vložkou. Pripojenie poľa R12 bude riešené pomocou prípojníc z poľa R1 a R2. Z prívodného poľa R1 sa 
zároveň pomocou prípojníc pripojí nové pole RN pre napájanie rozvádzačov nabíjacích staníc R-PN. V prívodných 
poliach R1 a R2 sa vykoná „retrofit“ prístrojovej náplne: vymenia sa hlavné ističe, odpájače, meracie transformátory 
prúdu, kompenzačný kondenzátor chodu naprázdno, pomocné obvody a doplní sa multimeter pre meranie základných 
el. veličín podľa špecifikácie prevádzky DPB. V poli R4 je ešte potrebné vymeniť vypínač VK13 (100A) na vývode pre 
RSOH1 za vypínač nominálnym prúdom 250A vr. pripojovacích vodičov (prípojníc). 

Rozvádzače NN 
R-PN1 – existujúci skriňový oceľoplechový rozvádzač, ktorý bude premiestnený z vozovne Krasňany. Rozvádzač bude 
umiestnený v garáži trolejbusov mimo zóny TV. 
R-PN2 – existujúci skriňový oceľoplechový rozvádzač, ktorý bude premiestnený z vozovne Krasňany. Rozvádzač bude 
umiestnený v garáži trolejbusov mimo zóny TV. 
H-RT – existujúci hlavný rozvádzač NN umiestnený v rozvodni trafostanice. 
RMD - existujúci podružný rozvádzač NN umiestnený v hale ĽÚT. 
Rbn - existujúci rozvádzač pre zabezpečenie beznapäťového stavu umiestnený v hale ĽÚT.  

Káblové rozvody 
V rámci silnoprúdovej elektroinštalácie budú pripojené rozvádzače R-PN káblami 1-CYKY-J 4x150mm2 a nabíjacie 
stojany NS káblami CYKY-J 5x16mm2. Káble budú uložené na jestvujúcich resp. na nových oceľových káblových 
roštoch. Rošty sa upevnia priamo na steny (vertikálne) alebo pomocou typizovaných nosníkov. V garážach je potrebné 
rošty upevniť na železobetónové väzníky pod stropom medzi 2. a 3. stopou TV. Pri klesajúcich vedeniach k nabíjacím 
staniciam sa rošty upevnia na vertikálnu oceľovú konštrukciu v rámci stavebnej časti. Uloženie káblov vykonať podľa 
STN 33 2000-5-52. Na ochranu pred mechanickým poškodením použiť pancierové PVC rúrky. 

Protipožiarne opatrenia 
Požadované požiarne odolnosti konštrukcií v minútach v zmysle STN 92 0201-2, tab.5 a požadované vlastnosti 
konštrukcií v zmysle Vyhlášky MVSR č. 94/2004 Z.z. sú stanovené podľa stupňa protipožiarnej bezpečnosti. Všetky 
otvory chráničiek a prechody káblov stenami a stropmi medzi samostatnými požiarnymi úsekmi do 0,04m2 budú 
protipožiarne utesnené pomocou protipožiarnej omietky alebo tmelu. 

Bezpečnostné vypínanie 
Odstavenie objektu ĽÚT sa dá previesť vypnutím hl. vypínača pomocou tlačítka „Central Stop“ na rozvádzači RDM 
resp. v prevádzke. Vypnutie NS v garážach je možné vykonať „Stop- tlačítkom“ SB na rozvádzači R-PN1 resp. R-PN2. 
Jednotlivo je možné vypínať NS vypínačmi QM umiestnenými pri zariadeniach resp. ističmi jednotlivých okruhov 
v príslušnom rozvádzači. 

Hlavné a doplnkové pospájanie 
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Hlavné a doplnkové pospájanie vykonať v zmysle STN 33 2000-4-41 a 33 2000-5-54. Nosné oceľové konštrukcie 
a zábrany proti mechanickému poškodeniu NS pripojiť na ekvipotenciálnu prípojnicu (MEB) resp. na okružné 
uzemňovacie vedenie - pásik FeZn 30x4, ktorý je uložený po obvode haly. Pospájanie vykonať vodičom CY. 

Vnútorný systém ochrany pred bleskom 
Základné ochranné opatrenia proti LEMP – elektromagnetickému impulzu vyvolaného bleskom sú: uzemnenie 
a pospájanie, magnetické tienenie káblových trás, koordinovaná SPD ochrana. Ochrana proti prevádzkovým 
prepätiam je riešená koordinovanými prepäťovými ochranami triedy T1 a T2 v rozvádzačoch R-PN. 

Bleskozvody a uzemnenie 
Bleskozvod a uzemnenie nie je predmetom tejto PD. 

7. POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU 

7.1 Osobitné podmienky pre realizáciu 

Realizáciu objektu je nutné koordinovať so súvisiacimi PS/SO. Pri realizácii stavebného objektu je potrebné dodržať 
ustanovenia technických noriem, montážnych návodov výrobcov a ďalších predpisov vzťahujúcich sa na predmet 
stavebného objektu. 

7.2 Hlavné zásady postupu výstavby 

Projektant nemá žiadne zvláštne požiadavky na postup prác pri výstavbe. Technológia stavebných prác a ich postup 
bude spresnený realizačnou firmou.  

7.3 Návrh stavebných postupov 

Pri výstavbe je potrebné postupovať v zmysle technických a technologických predpisov, ktorý udáva výrobca pre 
konkrétny typ použitého prvku. 

7.4 Požiadavky na prevádzku a údržbu 

Navrhované definitívne riešenie vyžaduje len bežnú údržbu. 

7.5 Vytýčenie objektu 

Objekt nie je potrebné vytyčovať. 

8. ZEMNÉ PRÁCE, VÝKOPY, NAKLADANIE S ODPADMI 

8.1 Zemné práce a výkopy  

V rámci tohto objektu sa neuvažuje so zemnými prácami. 

8.2 Nakladanie s odpadmi a vyzískanými materiálmi 

Pri realizácii tejto časti stavby odpady vznikajú. Pred začiatkom stavebných prác je potrebné, aby zhotoviteľ 
v spolupráci so správcom zabezpečil spracovanie kategorizačných zápisov, ktorými sa určia množstvá využiteľných 
materiálov a skutočné množstvá odpadov. 
Pred začatím prác na každom PS/SO zhotoviteľ prác písomne prerokuje spôsob demontáží so správcom z dôvodu ich 
využitia pre údržbu a odstraňovanie porúch. Vyzískaný materiál, konštrukčné prvky, zariadenia a pod., ktoré určí 
správca k ďalšiemu využitiu, budú zápisnične odovzdané správcovi. 
Zvyšné nepotrebné súčasti odstránenej/demontovanej časti stavby budú prehlásené za odpad. Zmluvné podmienky 
zaväzujú zhotoviteľov prác odovzdávať odpady, ktorých je stavebník pôvodcom, oprávneným osobám bezodkladne 
po ich vzniku; túto skutočnosť je potrebné rešpektovať. Všetky druhy odpadov je po vytriedení potrebné spracovať 
v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva podľa platného zákona o odpadoch. 
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9. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA Z RÔZNYCH HĽADÍSK 

9.1 Popis riešenia z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Počas výstavby bude potrebné dodržať 
všetky bezpečnostné a technologické predpisy a normy tak, aby nedošlo k výraznému zhoršeniu stavu životného 
prostredia. Zhoršenie vplyvu životného prostredia bude len počas výstavby vzhľadom na zvýšenú prašnosť a hluk zo 
stavebnej činnosti. Vzhľadom na to, že sa jedná o vplyvy dočasné a krátkodobé, elimináciu uvedených vplyvov je 
možné zabezpečiť opatreniami technického a organizačného charakteru.  

9.2 Riešenie z hľadiska BOZP a bezpečnosti prevádzky stavebných zariadení 

Pred začiatkom prác na realizácii objektu musia byť všetci pracovníci poučení o ochrane zdravia a bezpečnosti práce 
na stavenisku. Pri práci musia používať predpísané ochranné a pracovné pomôcky. Počas prác je dodávateľ povinný 
zabezpečiť dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 
Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach 
s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 
technických zariadení v znení neskorších predpisov, ako aj ustanovení ostatných platných bezpečnostných predpisov, 
technických noriem (STN, TNŽ, EN) a Nariadení vlády SR vydaných na zaistenie BOZP a technických zariadení 
platných v čase realizácie predmetnej stavby pri všetkých vykonávaných činnostiach. Stavebné práce musia byt' 
vykonávané podľa „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ vypracovaného v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. 
Taktiež musí byť vhodným spôsobom zabránený vstup na stavenisko nepovolaným osobám. Hranice staveniska musia 
byť viditeľne označené. Pre práce vykonávané stavebnými mechanizmami je potrebné dodržiavať aj predpisy a 
ustanovenia pre prácu s týmito mechanizmami. Pri pohybe, alebo práci stavebných mechanizmov v blízkosti TV, je 
nutné zabezpečiť dodržanie priechodného prierezu. Všetky nebezpečné miesta musia byť riadne označené viditeľnými 
bezpečnostnými tabuľkami. 

9.3 Riešenie z hľadiska zaistenia BOZP a technických zariadení v budúcej prevádzke 

Zhotoviteľ je povinný, pred uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky, vykonať východiskovú revíziu 
elektrického zariadenia revíznym technikom s dráhovým osvedčením a zabezpečiť overenie a schválenie spôsobilosti 
zariadenia na prevádzku podľa § 16 ods. 3 zákona č. 513/2009 Z. z., zároveň musí vykonať aj ďalšie revízie, skúšky 
a merania vyplývajúce z príslušných predpisov. Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelné revízie podľa STN 33 
1500:1977 a STN 33 2000-6:2007 v lehotách podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z.. Údržbu a pravidelné revízie na 
elektrických zariadeniach v prevádzke zabezpečí prevádzkovateľ u odborne spôsobilej organizácie. 
Spracovanie potrebných podkladov pre bezpečnosť práce a technických zariadení v budúcej prevádzke zabezpečí 
zhotoviteľ. 

10. ZOZNAM POUŽITÝCH NORIEM 
STN 33 2000-1 2009-04. Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie 

všeobecných charakteristík, definície.  
STN 33 2000-6 2018-07. Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia. 
STN 33 2000-4-41 2007-10. Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41:  Zaistenie bezpečnosti. Ochrana 

pred zásahom elektrickým prúdom.  
STN 33 2000-4-43 2007-03. Elektrické inštalácie budov. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred 

nadprúdom. 
STN 33 2000-4-473 1995-02. Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť. Kapitola 

47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na 
ochranu proti nadprúdom.  

STN 33 2000-4-46  2017-04. Elektrické inštalácie budov Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 46: Bezpečné 
odpojenie a spínanie. 

STN 33 2000-5-51 2010-05. Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. 
Spoločné pravidlá.  
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STN 33 2000-5-52 2012-04. Elektrické inštalácie budov. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. 
Elektrické rozvody. 

STN 33 2000-5-53 2017-04. Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických 
zariadení. Spínacie a riadiace zariadenia. 

STN 33 2000-5-54 2012-08. Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických 
zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. 

STN EN 50122-1  2011-09. Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Časť 1: Ochranné opatrenia vzťahujúce sa 
na elektrickú bezpečnosť a uzemňovanie. 

STN EN 60529 1993-11. Stupne ochrany krytom (krytie – IP kód).  
STN EN 60071 2007-01 Koordinácia izolácie časť 1: Definície, zásady a pravidlá. 
STN EN 61140 2004-08. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu 

a zariadenia.  
STN EN IEC 61439-1 2021-09 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá.  
STN EN IEC 61439-2 2021-09 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 2: Výkonové (priemyselné) rozvádzače.  
STN EN 62305-1 2012-04. Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy.  
STN EN 62305-2 2013-05. Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika.  
STN EN 62305-3 2012-06. Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života.  
STN EN 62305-4 2013-02. Ochrana pred bleskom. Časť 3: Elektrické a elektronické systémy v stavbách 

a ohrozenie života.  
STN 34 3100 2001-08. Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách. 
STN ISO 13822 (73 0038) Zásady navrhovania konštrukcií. Hodnotenie existujúcich konštrukcií 
STN EN 1990 (73 0031) Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií. 
STN 73 0080 Ochrana stavebných konštrukcií proti korózii. Názvoslovie. 
STN 73 0081  Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia. 
STN 01 3420  Výkresy pozemných stavieb. Spoločné požiadavky a kreslenie. 
STN 01 3480 (01 3480) Výkresy stavebných konštrukcií. Spoločné požiadavky na výkresy stavebných konštrukcií. 

11. ZÁVER 
Ďalší stupeň PD musí byť vypracovaný v zmysle platných noriem STN. Pred uvedením el. inštalácie do prevádzky je 
nutné previesť funkčné vyskúšanie a vykonať odborné prehliadky a skúšky v zmysle STN 332000-6 a 331500 s 
vyhodnotením vo východzej revíznej správe. Pre prácu na určených technických zariadeniach elektrických musia 
pracovníci spĺňať kvalifikáciu:- § 24 až 26 vyhlášky č. 205/2010 MDPaT SR o určených technických zariadeniach a 
určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach. 

 
 
 

V Bratislave, 09/2022 Vypracoval: Ing. Milan Holeš, Ing. Radko Kalata 
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PRÍLOHA Č.1 - VYHODNOTENIE NEODSTRÁNITEĽNÝCH NEBEZPEČENSTIEV A OHROZENÍ 
 

1. Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození 

Projektované nn elektrické zariadenie je podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
zdrojom neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození (možnosť úrazu elektrickým prúdom pri dotyku živej alebo 
neživej časti, prípadne pri zásahu blesku). Opatrenia na elimináciu, resp. minimalizovanie rozsahu jednotlivých 
neodstrániteľných nebezpečenstiev a rizík sú popísané v článkoch technickej správy. 

1.1 Identifikovanie ohrozenia 

Pri obsluhe elektrických zariadení a pri práci na elektrických zariadeniach existujú nasledovné riziká: 
Elektrické ohrozenie (zásah el. prúdom): 
- Dotyk osôb s časťami, ktoré sa stali živými následkom poruchy 
- Dotyk osôb so živými časťami pri oprave a údržbe 
- Úmyselný zásah do elektrického rozvodu pod napätím 
- Práca pod napätím nekvalifikovanými osobami 
- Používanie el. zariadení s poškodeným krytom 
 Zásah bleskovým prúdom pri státi alebo držaní sa zvodu bleskozvodu počas búrky 
Mechanické ohrozenie: 
- poranenie, mechanický úraz spôsobený náhodne alebo nepozornosťou pri obsluhe alebo pri práci s elektrickým 

zariadením 
Kombinácia ohrození: 
- kombináciou elektrického a mechanického ohrozenia 

1.2 Odhadovanie rizika: 

-  Poškodenie zariadenia alebo zdravia osôb 

1.3 Opatrenia na odstránenie rizík 

1. Elektroinštalácia a bleskozvod musí byť vyhotovená podľa platných predpisov a noriem a musí byť revidovaná 
a kontrolovaná v časových intervaloch uvedených v platných normách a predpisoch. 

2. Pracovníci vykonávajúci obsluhu a údržbu na elektrickom zariadení sú povinní dodržiavať platné bezpečnostné 
predpisy a normy, najmä: 

 a) STN 34 3100:2001 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách. 
3. Pracovníci vykonávajúci obsluhu a údržbu na elektrickom zariadení  musia vykonávať činnosť na určenom 

technickom zariadení v súlade so zákonom č. 513/2009 Z.z. a podľa vyhlášky 205/2010 Z.z.. 
4. Na pracovisku musia byť zamestnanci poučení z bezpečnostných predpisov na pracovisku vrátane poučenia 

o elektrickom ohrození. 
5. Každé viditeľné poškodenie elektrického zariadenia sa musí hlásiť správcovi zariadenia. 

2. Hodnotenie rizika 

Pri dodržaní prevádzkových predpisov, predpisov týkajúcich sa bezpečnosti práce na elektrických zariadeniach 
a všeobecne záväzných predpisov o bezpečnosti pri práci ako aj návrhu opatrení voči rizikám, uvedených v tejto 
analýze, sa môže el. zariadenie považovať za bezpečné. 
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