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Príloha č. 1 

Opis predmetu zákazky

Názov zákazky:
Výkon stavebno-technického dozoru stavebníka nad realizáciou stavby - Realizácia rozšírenia skladovacích priestorov o  kóje na skladovanie plastového odpadu, skla a kovového šrotu.

Opis zákazky:
Výkon stavebno-technického dozoru stavebníka nad realizáciou stavby - Realizácia rozšírenia skladovacích priestorov o  kóje na skladovanie plastového odpadu, skla a kovového šrotu realizovanej na základe projektovej dokumentácie vypracovanej HR-Project, s.r.o., Budovateľská 1159/10, 925 72 Selice pod názvom : „ROZŠÍRENIE SKLADOVACÍCH PRIESTOROV O KÓJE NA SKLADOVANIE PLASTOVÉHO ODPADU, SKLA A KOVOVÉHO ŠROTU.“ 
Cieľom rozšírenia skladovacích priestorov je zväčšenie úložných kapacít pre uskladnenie separovaného odpadu pred ďalším spracovaním. Navrhované skladové priestory budú riešené ako vnútro-areálové priestory, navrhnuté z betónových prefabrikátov.

Projektová dokumentácia tvorí prílohu č. 1a. 

Predpokladaná hodnota zákazky na  Realizácia rozšírenia skladovacích priestorov o  kóje na skladovanie plastového odpadu, skla a kovového šrotu investície je 560 000 € .


Rozsah zákazky:
Stavebno-technický dozor bude vykonávať dozorovanie stavby , tak aby všetky práce na stavbe boli zrealizované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, normami EN/STN, technickými špecifikáciami v stanovenom čase a pri dodržaní podmienok určených Zmluvou o dielo na zhotovenie vyššie uvedenej stavby.

Stavebno-technický dozor bude vykonávať dozorovanie stavby v čase od odovzdania staveniska diela {stavby) až do protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby bez vád a nedorobkov. Súčasťou predmetu tejto zákazky je aj poskytnutie  primeranej súčinnosti   počas plynutia záručných lehôt vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo, ak si objednávateľ uplatní právo reklamácie diela {stavby) alebo jeho časti, pri príprave a procese kolaudácie diela, ak sa vyžaduje, ako aj pri prípadných kontrolách zo strany orgánov verejnej správy.

· Služby Stavebno-technického dozoru  v lehote od nadobudnutia účinnosti Zmluvy do protokolárneho prevzatia diela bez vád a nedorobkov a v lehote  od prevzatia diela (stavby) bez vád a nedorobkov do uplynutia záručnej doby poskytnutej zhotoviteľom v rámci Zmluvy o dielo budú okrem iného zahŕňať činnosti: Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi alebo zhotoviteľom
· Účasť na kontrolnom zameraní terénu, ktoré vykoná zhotoviteľ pred začatím prác
· Dodržanie podmienok povolení potrebných pre výstavbu
· Plnenie opatrení štátneho stavebného dohľadu,
· Riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby
· Systematické doplňovanie projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje
· Evidovanie dokumentácie dokončených častí stavby,
· Odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú cenu stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby, nezhoršujú parametre stavby ani jej prevádzkové a úžitkové vlastnosti,
· Organizácia a vedenie kontrolných dní stavby, tvorba zápisov z kontrolných dní
· Dozorovanie vykonávaných stavebných prác na stavbe
· Manažment zmluvy o dielo uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom stavby
· Činnosti súvisiace s plnením podmienok Objednávateľa podľa Zmluvy o dielo na zhotovenie vyššie uvedenej stavby
· Stavebno-technický dozor bude konať v mene Objednávateľa a v dôsledku toho bude niesť plnú a výhradnú zodpovednosť za činnosti poskytované v rámci výkonu Stavebno-technického dozoru.
· Kontrola a schvaľovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov
· Kontrola a schvaľovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov a ich súladu s podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie týchto dokladov na úhradu objednávateľovi
· Kontrola tých častí stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými
· Odovzdanie častí stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti ďalším zhotoviteľom na ich nadväzné činnosti v súlade so zmluvami
· Spolupráca s geodetom pri dodržiavaní priestorového umiestnenia objektov,
· Spolupráca s pracovníkmi vykonávajúcimi autorský dozor a odborný autorský dohľad pri zabezpečovaní súladu realizovanej stavby s projektom 
· Spolupráca so spracovateľmi realizačných projektov a so zhotoviteľmi pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu
· Sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú skúšky materiálov, konštrukcií, zariadení a prác, kontrola výsledkov skúšok a evidovanie dokladov o výsledkoch týchto skúšok
· Postupné vyžadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujúcich kvalitu diela
· Sledovanie vedenia stavebných denníkov
· Hlásenie archeologických nálezov
· Spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození zdravia alebo majetku na stavbe
· Kontrola postupu prác podľa harmonogramu, upozornenie zhotoviteľov na nedodržiavanie dohodnutých termínov a spolupráca pri prerokovaní návrhov opatrení zhotoviteľov smerujúcich k odstráneniu vzniknutého oneskorenia postupu prác
· Príprava podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií ak objednávateľ o to požiada
· Príprava podkladov pre záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby
· Príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí
· Kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ pripraví k odovzdaniu a prevzatiu diela
· Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách a potvrdzovanie dokladov o odstránení vád a nedorobkov
· Kontrola sprievodnej technickej dokumentácie predloženej zhotoviteľom stavby 
· Kontrola projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby predloženej zhotoviteľom stavby
· Príprava a aktívna účasť na kolaudačnom konaní
· Kontrola vypratania staveniska


Ďalšie požiadavky na predmet zákazky súvisiace s týmto opisom, vrátane podmienok plnenia, sa nachádzajú v Prílohe č. 3 Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby si pozorne prečítali podmienky plnenia zmluvy.
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