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1. Identifikačné  údaje 
 
Názov stavby          : Rozšírenie kanalizácie v obci Tovarné – zmena 1 
Miesto stavby         : Tovarné, k.ú. Tovarné 
Okres                      : Vranov nad Topľou 
Odvetvie                 : Vodné hospodárstvo 
Charakter stavby  : Líniová - nová 
Investor                  : Obec Tovarné 
Projektant              : Ing. Milan Uhorščák, aut. ing. 
                                   Kladzany č. 9 
Dodávateľ stavby :  Neurčený 
Užívateľ stavby    : Obec Tovarné 
Prevádzkovateľ    : VVS, a.s., Závod Vranov nad Topľou 
 
 
2.  Základné  údaje  o  stavbe 
 
2.1 Podmienky „Rozhodnutia o umiestnení stavby“ 
 
    Rozhodnutie o umiestení stavby bolo vydané Obcou Ondavské Matiašovce dňa 23.02.2023 pod č. 
135/2023-GB, v ktorom je stanovených 10 podmienok: 
 
- podm. 1 – umiestnenie stavby podľa situácie odsúhlasenej v územnom konaní – splnené 
 
- podm. 2 – prístup k stavbe z existujúcej komunikácie – splnené 
 
- podm. 3 – pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení a ich ochranu – PD  
                   na to upozorňuje, týka sa realizácie - splnené 
- podm. 3.1 – podmienky VVS, a.s. – PD pre vodoprávne povolenie konzultované s VVS, a.s., Závod  
                      Vranov nad Topľou a predložená na vyjadrenie – splnené 
- podm. 3.2 – podmienky VSD, a.s. – týkajú sa realizácie stavby, PD na to upozorňuje – splnené 
- podm. 3.3 – podmienky SPP, a.s. – pripomienky sa týkajú realizácie stavby a spracovania PD pre  
                      vodoprávne povolenie, do ktorej boli zapracované – splnené 
 
- podm. 4 – KPÚ Prešov – podmienky sa týkajú realizácie stavby – splnené 
 
- podm. 5 – OÚ Vranov n.T. – OSoŽP: 
  ŠSOPaK – podmienky sa týkajú realizácie stavby – splnené 

ŠVS – sprievodnú správu predloženú k vodoprávnemu konaniu (k žiadosti o    
                        povolenie na uskutočnenie vodnej stavby) dopracovať o informáciu o  
                       dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby – splnené 

                                - súhrnnú technickú správu dopracovať o údaje o splnení podmienok   
                                  určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred                  
                                  podaním žiadosti o vodoprávne povolenie – splnené 
          - ostatné podmienky sa týkajú realizácie stavby - splnené 
 
- podm. 6 – projekt stavby odsúhlasiť so všetkými dotknutými orgánmi štátnej správy, ktoré si toto  
                   právo vyhradili – splnené 
 
- podm. 7 – v projekte uvažovať s náhradou škody počas realizácie stavby – splnené 
 
- podm. 8 – pre skládky materiálu a zariadenia staveniska využívať plochy na to určené – týka sa  
                   realizácie stavby – splnené 
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- podm. 9 - projekt stavby musí byť vypracovaný  v súlade s § 47   stavebného zákona,  
                  v súlade s vyhl.č. 532/2002 Z.z., ktorou sa  ustanovujú podrobnosti  o všeobecných  
                  technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadav-  
                  kách  na stavby  užívané  s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a   
                  v rozsahu § 9 vyhl.č. 453/2000 Z.z.. – splnené 
 
- podm. 10 – platnosť územného rozhodnutia – splnené 
 
2.2 Údaje  o  projektovaných  kapacitách 
 
2.2.1 Údaje o kanalizácii 
 
Druh kanalizácie: kanalizácia splašková, gravitačná 

 
ČOV a odvádzanie OV: ČOV Tovarné, Kanalizácia Tovarné, miesto napojenia stoková sieť Tovarné, 
potrubie PVC D 315, stoka B2-5 
 
Materiál, profil a dĺžka kanalizácie : Stoka B2-5 PVC D 315 -   106,0 m 
 
Združená kanalizačná prípojka:  ZP1  PVC D 200 -      35,0 m 
 
Kanalizačné odbočky: 8 ks PVC D 160  – 41,5 m 
    
Počet producentov:    - 24 obyvateľov 
Produkcia odpadových vôd: Qs24    =  0,044 l.s-1 

            Qshmax =  0,315 l.s-1                                             
            Qdim    =  0,630 l.s-1             
 

2.3. Súčasný  stav a  zdôvodnenie  stavby 
 
    V dotknutej časti územia obce je šesť rodinných domov odkanalizovaných nevyhovujúcou 
kanalizáciou, vybudovanou svojpomocne, s napojením do pôvodnej časti stokovej siete obce ako 
združená prípojka, vykazujúca nedostatočné spádové pomery. Z tohto dôvodu dochádza k častým 
upchatiam potrubia, čo spôsobuje napojeným obyvateľom problémy a vyžaduje si to časté 
preplachovanie. Naviac, potrubie združenej prípojky je vedené predzáhradkami rodinných domov, čo 
sťažuje údržbu. Výstavbou navrhovanej kanalizačnej stoky (predĺženie stoky B2-5) bude problém 
s nevyhovujúcimi spádovými pomermi odstránený a nehnuteľnosti budú napojené cez nové odbočky 
do navrhovanej stoky. V rámci PD je navrhnutá aj jedna nová odbočka naviac. V záujmovom území sa 
nachádza okrem spomínanej kanalizácie aj plynovod (vedený v zelenom páse a popri miestnej 
komunikácii a vodovod, vedený predzáhradkami rodinných domov. 
     Zmena 1 je vyvolaná dodatočnou požiadavkou vlastníkov parciel C-KN č. 264/1 a 265, ktorí 
plánujú s výstavbou rodinných domov na uvedených parcelách. Preto investor pristúpi k zmene 
pôvodnej dokumentácie o rozšírenie kanalizácie tak, aby bolo možné napojiť uvažované rodinné domy 
na verejnú kanalizáciu. Napojenie bude možné do navrhovanej kanalizačnej prípojky ZP1 
samostatnými odbočkami s napojením sa do šácht ZPŠ2 a ZPŠ3. 
  
2.4. Prehľad  východiskových  podkladov 
 
    Pre spracovanie projektu stavby boli použité tieto podklady: 
- Tvaromiestna obhliadka miesta uvažovanej stavby 
- Katastrálna mapa obce Tovarné  
- zakreslenie podzemných vedení, poskytnuté správcami sietí  
- polohopisné a výškopisné zameranie dotknutého územia, spracované projektantom stavby 
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2.5 Údaje  o  výstavbe 
 
     Výstavba bude prebiehať v závislosti na výške finančných prostriedkov. Predpokladá sa jedna 
etapa s dobou výstavby 3 mesiace.  
 
3. Vybavenie stavby surovinami a pracovníkmi, vznik a likvidácia odpadov 
 
     Rozšírením kanalizácie nevznikne požiadavka na trvalé zamestnávanie pracovníkov na údržbu tejto 
časti. Tá bude prevádzkovaná doterajšími kapacitami. 
Počas výstavby bude vykopaná zemina použitá zväčša na zásyp ryhy, prebytočná zemina bude 
zneškodnená uložením na skládke odpadov. Takto vzniknutý odpad je kategórie „O“. 
V rámci prevádzkovania tejto časti kanalizácie nebudú vznikať odpady. Pri opravách prípadných 
porúch sa vykopaná zemina použije na spätný zásyp. 
 
 
4. Členenie  stavby na SO a PS, etapy výstavby a samostatne  
    prevádzkovateľné časti, skúšobná prevádzka 
 
     Stavba „Rozšírenie kanalizácie v obci Tovarné – zmena 1“ nemá prevádzkové súbory a má jeden 
objekty:  
 
Hlava III - Stavebné objekty: SO 01 – Rozšírenie kanalizácie a kanalizačné odbočky 
 
     Lehota výstavby je závislá od výberu dodávateľa a okolností, uvedených v časti 2.4. Lehotu 
výstavby možno predpokladať:  
 
- začatie výstavby       :   09/2023 
- ukončenie výstavby :    11/2023 
- doba výstavby           :  3 mesiace 
 
     Po ukončení prác na potrubiach a odbočkách a po vydaní užívacieho povolenia vodohospodárskym 
orgánom, je možné stavbu užívať.  
 
4.1. Skúšobná  prevádzka 
 
      Skúšobnou prevádzkou dodávateľ preukazuje funkčnosť dodaného zariadenia a dosahovanie 
navrhovaných parametrov. Vzhľadom na charakter stavby sa skúšobná prevádzka nevyžaduje. Kvalitu 
a funkčnosť diela preukáže zhotoviteľ vykonanými tesnostnými skúškami.  
 
4.1.1 Komplexné skúšky 
 
     Nevyžadujú sa.  
 

4.1.2  Skúšobná prevádzka  
 
     Nevyžaduje sa.  
     Pred uvedením kanalizačného potrubia a kanalizačných odbočiek do prevádzky je potrebné 
aktualizovať prevádzkový poriadok kanalizácie a zmeny predložiť na schválenie.   
     Funkčnosť stavebného objektu zdokladuje zhotoviteľ stavby pred vydaním užívacieho povolenia    
(tesnostné skúšky, certifikáty od zabudovaných materiálov, zápisy o odovzdaní a prevzatí častí stavby, 
ktoré boli počas výstavby zasypané, zápisy o odovzdaní tých častí stavby a prác na stavbe, ktoré si 
vyžiadali dotknutí účastníci, doklad o nakladaní s odpadmi, porealizačné zameranie stavby a pod.). 
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5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu 
 
     Stavba bude prebiehať v závislosti na výške finančných prostriedkov.            
So začatím prác investor uvažuje  v roku 2023. 
Doba výstavby je závislá od finančného zabezpečenia investora, predpokladá sa 3 mesiace.  
 
6. Vymedzenie cieľového stavu, financovanie, súvisiace investície, užívatelia   
     a  prevádzkovatelia 
      
     Účelom stavby je odvádzanie splaškovej vody so záujmového územia individuálnej bytovej 
výstavby v obci Tovarné. 
     Financovanie stavby je predpokladané zo štátnych fondov a z vlastných zdrojov investora. 
     Užívateľom stavby budú obyvatelia obce Tovarné a prevádzkovateľom doterajší prevádzkovateľ, 
t.j. VVS, a.s., Závod Vranov nad Topľou.  
 
 
 
 
 
 
Kladzany, júl 2023 
Vypracoval: Ing. Milan Uhorščák, autorizovaný stavebný inžinier 




