

Věc

## **Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 4**

---

### **ZADAVATEL:**

**DPOV, a.s.**

IČO: 277 86 331

Přerov, Husova 635/1b, PSČ 75152

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3147

Veřejná zakázka:

### **Opravy hnacích podvozků železničních kolejových vozidel řady 471 – r. 2023**

Sektorová veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

**Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2023-040330**

**Číslo oznámení v Úředním věstníku EU: 2023/S176-552419**

Dne 9. 10. 2023 a dne 10.10. 2023 byly doručeny zadavateli žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke kterým podle § 98 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení. Vysvětlení odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a uveřejňuje je na profilu zadavatele <http://profily.proebiz.com/profile/27786331>.

### **Žádost o vysvětlení ZD:**

Dotaz č. 1

Článek 9 Dodací a přejímací podmínky obsahuje z pohledu uchazeče nestandardní podmínky převzetí díla.

Objednatel stanovuje vlastně tři přejímky

1) Převzetí díla v místě plnění (revize díla).

Dle dalších ustanovení se však vlastně nejedná plnohodnotné převzetí Díla, které následně opravňuje uchazeče k fakturaci.

2) Protokol o přejímce

Jedná se o protokol po zajištění dovozu Díla do sídla Objednatele včetně všech souvisejících služeb tj. z pohledu uchazeče zajištění jeřábů atd.

Ani tento protokol neopravňuje uchazeče k fakturaci a dílo není plnohodnotně předáno.

3) Protokol o převzetí podvozku Vlastníkem podepsaný mezi pověřenými zástupci Objednatele a Vlastníka.

Teprve po kumulativním splnění všech těchto podmínek má uchazeč právo vystavit fakturu.

Zvážil by zadavatel zapracování následujících znění do textu Rámcové dohody.

ad3.)

Vypustit všechny textové pasáže týkající se Protokolu o Převzetí podvozku Vlastníkem, a to včetně navazujících důsledků.

Důvod: Uchazeč není s Vlastníkem v žádném smluvním vztahu. Uchazeč neumí tento proces časově ovlivnit a proces řídí pouze Objednatel. (Uchazeč neví, kdy nastane termín fakturace ani datum uskutečnění zdanitelného plnění).

ad2.)

Vyjmout dopravu z předmětu díla.

Upravit a doplnit znění příslušných odstavců Rámcové dohody následovně: Uchazeč po provedení díla (jehož předmětem je oprava podvozků) a po protokolárním převzetí díla zajistí na svoje náklady dopravu opravených podvozků do sídla Objednatele.

Složení díla z přepravního prostředku včetně všech dalších služeb si zajistí na svoje náklady Objednatel.

ad1.)

Místem předání díla je sídlo Zhotovitele. Upravit znění příslušných odstavců tak, aby z nich vyplývalo, že řádný a jediný předávací Protokol o převzetí díla bude sepsán a oboustranně podepsán objednatel a zhotovitelem v sídle zhotovitele. Podpisem tohoto protokolu je uchazeč oprávněn k vystavení faktury a datum tohoto protokolu je datem zdanitelného plnění.

### **Vysvětlení ZD :**

Zadavatel se po zvážení návrhu účastníka obsaženém v žádosti o vysvětlení rozhodl návrhu částečně vyhovět a to tak, že vyhoví návrhům uvedeným v bodě 1 a 3 dotazu č. 1 takto:

Ad 1) Zadavatel jako místo převzetí Díla stanoví Místo plnění, tedy místo, kde bude Dílo provedeno a následně bude provedena Revize Díla dle čl. 9 odst. 9.2 Rámcové dohody.

Ad 3) Zadavatel jako okamžik převzetí Díla stanoví okamžik podpis protokolu o převzetí Díla smluvními stranami dle čl. 9 odst. 9.2 písm. a) a c) Rámcové dohody.

Ve smyslu úprav uvedených v bodě ad 1) a ad 3) tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je Rámcová dohoda upravena následovně:

9.2 Revize Díla. *Po provedení Díla, které bude prováděno po jednotlivých Podvozcích na základě Dílčích smluv, pak při předání a převzetí Díla bude za účasti odpovědných osob Zhotovitele a Objednatele (případně Vlastníka) nebo Objednatelům pověřené třetí osoby provedena prohlídka a předepsané zkoušky a kontroly Díla, na základě čehož (s přihlédnutím k Zápisu o stavu Vozu):*

- (a) Strany bez zbytečného odkladu sepíší protokol o převzetí Díla s uvedením data, kdy bylo Dílo řádně dokončeno v souladu s Rámcovou dohodou a příslušnou Dílčí smlouvou; nebo*
- (b) Objednatel odmítne vydat Zhotoviteli protokol o převzetí Díla, přičemž do Zápisu o stavu Podvozku uvede důvody, soupis vad a nedodělků bránících řádnému užívání Podvozku. Zhotovitel se zavazuje je na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od vyhotovení Zápisu o stavu Podvozku, odstranit; postup dle tohoto Článku 9 odst. 9.2. Rámcové dohody se přiměřeně použije opakovaně, dokud Strany nesepíší protokol o převzetí Díla dle písm. (a) nebo (c) tohoto Článku 9 odst. 9.2. Rámcové dohody; nebo*
- (c) Strany sepíší protokol o převzetí Díla s uvedením soupisu vad a nedodělků nebránících řádnému užívání Vozu s popisem, jak se projevují, a s uvedením lhůty pro jejich odstranění; Zhotovitel se zavazuje je bez zbytečného odkladu, nejpozději v příslušných lhůtách stanovených Objednatel v protokolu, odstranit.*

Okamžikem předáním (převzetím) Díla se tedy rozumí okamžik oboustranného podpisu protokolu dle čl. 9 odst. 9.2 písm. a) a c) Rámcové dohody.

S ohledem na výše uvedené došlo k vypuštění čl. 9 odst. 9.7 a 9.8. Rámcové dohody.

Ad 2) K návrhu uvedeném v bodě 2 dotazu č. 1 Zadavatel sděluje, že i nadále na jeho obsahu trvá - tedy že po předání Díla v místě provedení Díla zabezpečí na své náklady a nebezpečí dopravu

Podvozků do provozovny Objednatele Zhotovitel. Nicméně v čl. 6 odst. 6.2 Zadavatel stanovil, že vykládku Podvozku provede na svůj náklad a nebezpečí Objednatel.

Nově Článek 6 odst. 6.2 tedy zní:

*Předání Podvozku Objednateli/Vlastníkovi. Předání Podvozku Objednateli bude prováděno ve dvou fázích. Revize Díla ve smyslu Článku 9 odst. 9.2 této Rámcové dohody bude provedena v Místě plnění. Zhotovitel je následně po podpisu protokolu o převzetí Díla způsobem a ve formě dle Článku 9 odst. 9.2. písm. (a) anebo Článku 9 odst. 9.2. písm. (c) této Rámcové dohody povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit dopravu Podvozku s řádně provedeným Dílem do provozovny Objednatele uvedené v příslušné Dílčí smlouvě. Zhotovitel zabezpečí předání Podvozku Objednateli bez zbytečného odkladu, maximálně však do dvou pracovních dnů po podpisu protokolu o převzetí Díla dle čl. 9 Rámcové smlouvy. Dále se Smluvní strany dohodly, že vykládku Podvozku zabezpečí na své náklady a riziko Objednatel. Zhotovitel uvádí, že si je vědom, že Vůz bude dále předán Vlastníkovi s tím, že Vlastník má vůči Objednateli v předávacím procesu obdobná práva jako Objednatel vůči Zhotoviteli podle této Rámcové dohody.*

### **Žádost o vysvětlení ZD:**

Dotaz č. 2

V odpovědi na předchozí dotaz týkající se garantovaného objemu služeb pro každý rok platnosti Rámcové dohody bylo sděleno pouze maximální množství objemu pro rok 2024.

Vzhledem k reálně dlouhým dodacím lhůtám materiálových vstupů proto znovu předkládáme následující dotazy:

- a) Zvážil by uchazeč stanovit závazný garantovaný objem oprav sad podvozků pro všechny jednotlivé roky platnosti rámcové dohody?
- b) Zvážil by Objednatel změnu data stanovení skutečného objemu oprav sad podvozků pro daný rok na termín 30. 8. předchozího roku?

### **Vysvětlení ZD:**

Zadavatel se rozhodl návrhu účastníka částečně vyhovět, a to s následujícím odůvodněním:

S ohledem na skutečnost, že Zadavateli je znám objem požadovaného plnění v druhé polovině roku předcházejícímu roku plnění, nemůže se Zadavatel zavázat k závaznému odběru plnění. Zadavatel chápe potřebu dodavatele objednávat materiál nutný k provedení Díla a rozumí skutečnosti, že tento materiál má dlouhou dodací dobu. Zadavatel proto návrhu uchazeče částečně vyhoví tak, že jako termín sdělení maximálního objemu plnění stanoví 30.9. každého kalendářního roku předcházejícímu roku plnění a takto sdělený objem odběru bude závazný.

S ohledem na výše uvedené Zadavatel tedy provedl úpravu čl. 3 odst. 3.3 Rámcové dohody následovně:

*Roční výhled: Objednatel sdělí Zhotoviteli vždy v termínu do 30.9. kalendářního roku objem předpokládaného maximálního možného požadovaného počtu Podvozků k opravě pro následující kalendářní rok. Takto stanovený objem požadovaného plnění je závazný. Pro rok 2024 Objednatel předpokládá maximální rozsah plnění v počtu 10 sad.*

### **Žádost o vysvětlení ZD:**

V příloze č. 9 zadávací dokumentace ve Vzoru čestného prohlášení se seznamem poddodavatelů je uvedena tabulka poddodavatelů:

PODDODAVATEL		
1.	Název veřejné zakázky	Opravy hnacích podvozků železničních kolejových vozidel řady 471 - r. 2023
2.	Obchodní firma nebo název	DOPLNÍ DODAVATEL
3.	Sídlo	DOPLNÍ DODAVATEL
4.	Právní forma, jde-li o právnickou osobu	DOPLNÍ DODAVATEL
5.	IČO	DOPLNÍ DODAVATEL
6.	DIČ	DOPLNÍ DODAVATEL
7.	Jméno a příjmení zástupce včetně funkce	DOPLNÍ DODAVATEL
8.	Kontaktní osoba	DOPLNÍ DODAVATEL
9.	Kontaktní telefon	DOPLNÍ DODAVATEL
10.	Kontaktní email	DOPLNÍ DODAVATEL
11.	Stručný popis služeb, které jsou předmětem poddodávky	DOPLNÍ DODAVATEL
12.	Finanční objem poddodávky v % z ceny díla bez DPH	DOPLNÍ DODAVATEL

Zvážil by zadavatel změnu tabulky poddodavatelů dle níže uvedené vzoru. Důvodem je fakt že uchazeč nemůže garantovat personální obsazení u poddodavatelů a uvádění těchto údajů vylučují vzájemné smluvní vztahy. U všech doposud vyhlášených veřejných zakázek byly vyžadovány pouze údaje v níže uvedené tabulce.

PODDODAVATEL		
1.	Název veřejné zakázky	Opravy hnacích podvozků železničních kolejových vozidel řady 471 - r. 2023
2.	Obchodní firma nebo název	DOPLNÍ DODAVATEL
3.	Sídlo	DOPLNÍ DODAVATEL
4.	Právní forma, jde-li o právnickou osobu	DOPLNÍ DODAVATEL
5.	IČO	DOPLNÍ DODAVATEL
6.	DIČ	DOPLNÍ DODAVATEL
7.	Stručný popis služeb, které jsou předmětem poddodávky	DOPLNÍ DODAVATEL
8.	Finanční objem poddodávky v % z ceny díla bez DPH	DOPLNÍ DODAVATEL

#### Vysvětlení ZD:

Zadavatel se rozhodl návrhu uvedeném v žádosti o vysvětlení účastníka vyhovět a upravil Přílohu č. 9.

#### Žádost o vysvětlení ZD:

V příloze č. 3 zadávací dokumentace v Závazném návrhu rámcové dohody v příloze č. 6 je uvedena tabulka poddodavatelů:

Seznam osob (poddodavatelů) dle §105 odst. 1 ZZVZ, s jejichž pomocí hodlá dodavatel veřejnou zakázku plnit		
	Věcná část plnění veřejné zakázky,	podíl na plnění VZ

			kteřou hodlá dodavatel zadat poddodavatelì	v KĀ a %
1.	Název:	DOPLNÍ DODAVATEL	DOPLNÍ DODAVATEL	DOPLNÍ DODAVATEL
	Sídlo/místo podnikání:	DOPLNÍ DODAVATEL		
	Tel./fax:	DOPLNÍ DODAVATEL		
	E-mail:	DOPLNÍ DODAVATEL		
	IĀO:	DOPLNÍ DODAVATEL		
	DIĀ:	DOPLNÍ DODAVATEL		
	Právní forma:	DOPLNÍ DODAVATEL		
	Osoba oprávněná jednat jménem Āi za dodavatele:	DOPLNÍ DODAVATEL		

Zvážil by zadavatel změnu tabulky poddovatelů dle níže uvedené vzoru. Důvodem je fakt že uchazeč nemůže garantovat personální obsazení u poddodavatelů a uvádění těchto údajů vylučují vzájemné smluvní vztahy. U všech doposud vyhlášených veřejných zakázek byly vyžadovány pouze údaje v níže uvedené tabulce.

<b>Seznam osob (poddodavatelů) dle §105 odst. 1 ZZVZ, s jejichž pomocí hodlá dodavatel veřejnou zakázku plnit</b>				
			Věcná část plnění veřejné zakázky, kteřou hodlá dodavatel zadat poddodavatelì	podíl na plnění VZ v KĀ a %
1.	Název:	DOPLNÍ DODAVATEL	DOPLNÍ DODAVATEL	DOPLNÍ DODAVATEL
	Sídlo/místo podnikání:	DOPLNÍ DODAVATEL		
	IĀO:	DOPLNÍ DODAVATEL		
	DIĀ:	DOPLNÍ DODAVATEL		
	Právní forma:	DOPLNÍ DODAVATEL		

#### Vysvětlení ZD:

Zadavatel se rozhodl návrhu uvedeném v žádosti o vysvětlení účastníka vyhovět.

Nad rámec požadovaných vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel upravil čl. 12 odst. 12.2 tak, aby upřesnil elektronickou fakturaci. Článek 12 odst. 12.2 nově zní:

Doručování Faktur. Zhotovitel je oprávněn zaslat Objednateli Fakturu v listinné formě dle Přílohy č. 2 Rámcové dohody, nebo v elektronické formě. Faktury vystavené v listinné formě zašle Zhotovitel na adresu sídla Objednatele. Faktury vystavené v elektronické formě zašle Zhotovitel na následující kontaktní e-mailovou adresu Objednatele: [dodavatel@dпов.cz](mailto:dodavatel@dпов.cz). Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu ISDOC, přičemž každá jednotlivá faktura bude tvořit jeden samostatný ISDOC soubor. Přílohou elektronické faktury pak vždy bude i faktura ve formátu PDF. Co do ostatních požadavků na elektronické faktury je Zhotovitel povinen řídit se Závaznými podmínkami pro příjem elektronických faktur společnosti DPOV, a.s. dostupných na <http://www.dпов.cz/cs/o-nas/prijem-elektronickych-faktur/>.

Zadavatel stanoví nově lhůtu pro podání nabídek takto:  
Lhůta pro podání nabídek končí dne 30.10.2023 v 17:00 hod.

DPOV, a.s.

Příloha:

Příloha č. 1: Příloha č. 3 ZD - Priloha c. 3 ZD - navrh Ramcova dohoda po Vysvětlení zadávací dokumentace c. 3

Příloha č. 2: Priloha c. 9 ZD - Cestne prohlaseni se seznamem poddodavatelu – Vysvetleni c. 3- vzor