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ČASŤ 1

PREAMBULA


PREAMBULA

1. Všeobecne
1. Cenová časť okrem tejto Preambuly obsahuje Rozpočet stavby s nasledovnými hárkami:
· CENA CELKOM
· CENA PROJEKT
· CENA VÝROBA
· CENA PROJEKT OPCIA
· CENA VÝROBA OPCIA

2. Pri príprave ponuky a ocenení jednotlivých položiek v Navrhovanej zmluvnej cene (Akceptovanej zmluvnej hodnote) Zhotoviteľ zohľadní:
a) Všetky odborne vyhotovené práce, Materiály, Zariadenie Zhotoviteľa, Vybavenie a Technologické zariadenia odôvodnene potrebné pre vyhotovenie Diela tak, ako je požadované Zmluvou bez ohľadu na skutočnosť, či tieto práce, Materiály, Zariadenie Zhotoviteľa, Vybavenie a Technologické zariadenia sú v položkách Cenovej časti výslovne uvedené alebo nie.
b) Všetky úlohy, záväzky, zodpovednosti a povinnosti, ktoré požaduje Zmluva od Zhotoviteľa v súvislosti alebo vo vzťahu s touto Zmluvou.
3. Ceny a sadzby uvedené v Zmluve sú v rámci Lehoty výstavby pevné. Úpravy v dôsledku zmien Nákladov podľa podčlánku 13.8 Obchodných podmienok (zväzok 2) budú realizované pri fakturácii. 

2. Rozpočet stavby
1. Pri oceňovaní Diela uchádzač musí zohľadniť túto Preambulu Pravidlá uvedené v časti 1.3 zväzku 1 súťažných podkladov, Obchodné podmienky (Zväzok 2 súťažných podkladov) a Požiadavky Objednávateľa (Zväzok 3 súťažných podkladov). 
2. Všetky položky v Rozpočte stavby budú ocenené v Eur na 2 desatinné miesta (funkcia „presnosť podľa zobrazenia“ zapnutá).
3. Rozpočet stavby nie je dovolené upravovať ani iným spôsobom pozmeňovať znenie alebo poradie položiek, napr. vložením dodatočnej položky. Uchádzač zadáva cenu a sadzby len do vyžltených buniek, do ostatných buniek nesmie zasahovať. Zásah do týchto buniek môže mať za následok vylúčenie zo súťaže. Rozpočet stavby je spracovaný vo formáte *.xls, alebo *.xlsx, kde jednotlivé hárky sú navzájom poprepájané a Navrhovanú zmluvnú cenu vypočíta program sám.
4. Všetky ceny a sadzby musia obsahovať režijné náklady a podobné poplatky, ktoré budú rovnomerne rozložené v ponuke.
5. Bez ohľadu na akékoľvek obmedzenia, ktoré môžu byť vyvodzované z textu popisu položiek Rozpočtu stavby alebo textu tejto Preambuly, ceny a sadzby, ktoré uchádzač použije, sú pre práce kompletne dokončené v súlade so Zmluvou v každom ohľade. Ceny a sadzby musia preto zahrňovať všetky priame a nepriame náklady a náklady na riziká vyplývajúce zo Zmluvy, v takej výške ako sú potrebné pre projektové práce, inžiniersku činnosť, pre výstavbu a dokončenie Diela v súlade so Zmluvou. 
6. Uchádzač je povinný oceniť všetky položky, ktoré sú uvedené v Rozpočte stavby označené na ocenenie v primeranej cene. Žiadna práca týkajúca sa časti stavby z Rozpočtu stavby nemôže byť zahrnutá (rozplynutá) v cenách iných objektov.



3. Platby
1. Pre platobné účely bude slúžiť Rozpočet stavby. 
2. Stavebné práce
3.2.1 Pre výpočet priebežných platieb stavebných prác budú použité ceny a sadzby uvedené v hárku „Časti stavby - celkom“ Rozpočtu stavby. O výške čiastky splatnej Zhotoviteľovi za každú položku rozhodne Stavebný dozor v súlade s článkom 14 Zmluvná cena a platby Zmluvných podmienok na základe skutočného postupu pri realizácii Diela. 

3. Úprava cien v dôsledku zmien nákladov:
3.1 Vypočítaným indexom v súlade s podčlánkom 13.8.Obchodných podmienok (zväzok 2) sa bude upravovať mesačná odhadovaná zmluvná hodnota stanovená Stavebným dozorom v členení na časti stavby v zmysle článku 14 Obchodných podmienok (zväzok 2). Fakturácia valorizácie bude samostatnou súhrnnou faktúrou za obdobie jedného kalendárneho roka.
3.2 Po zverejnení ŠÚSRom vydaných potrebných podkladov pre výpočet indexu v súlade s podčlánkom 13.8 a jeho „Tabuľky údajov o úpravách“ je zhotoviteľ povinný do 14 dní predložiť verejnému obstarávateľovi výpočet indexu na jeho prerokovanie. Vypočítaný index sa zaokrúhľuje na 7 desatinných miest.

4. Postup pri naviac, nových a menej prácach

Definícia pojmov :
naviac práca : 	práca, ktorá bola súčasťou objektu a podstatným spôsobom je zmenený rozsah tejto práce. (posúdi Stavebný dozor)
nová práca : 	práca, ktorú zhotoviteľ nemohol predpokladať, ale obstarávateľ ju požaduje vykonať.
menej práca :	práce, ktoré sú súčasťou Rozpočtu stavby ale nebudú vykonané.
1.  Pre ocenenie naviac, menej a novej práce predloží Zhotoviteľ podrobné cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet v cenovej úrovni základný dátum vo formáte xls.. Zhotoviteľ spracuje a predloží na požiadanie Objednávateľa aj kalkulácie jednotkových cien vybraných prác z ponuky alebo spracovaného oceneného celkového výkazu výmer v DSP v rozsahu DRS. Ako podklad pre tvorbu nových cien Zhotoviteľ predloží - databázu oceňovacích podkladov spracovanú k základnému dátumu stavby v zmysle Zväzku 2 čl.1.1.3.1. Databázy oceňovacích podkladov budú spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1x na USB nosiči a budú podkladom pre výpočet nových položiek. Pre tvorbu jednotkových  cien stavebných prác vykonávaných vlastnými kapacitami musí byť použitý kalkulačný vzorec stanovený obstarávateľom nasledovne:
Jednotková cena = priame náklady (PN-materiál, mzdy, stroje, doprava)+ režijné náklady (R) vo výške 13,2% z PN + zisk vo výške 2,6% (z PN +R) 
2.  Pre tvorbu novej jednotkovej ceny musí byť dokladovaná cenová agenda, ktorá obsahuje:

a) ocenenie materiálov preukázané cez cenové doklady (faktúry, cenové ponuky a podobne).
b) databázy oceňovacích nástrojov – strojov a mechanizmov, ľudskej práce; tarify a sadzby. 
c) cenový dopad na stavbu – vypracovaný na základe predbežných cien (odsúhlasený Stavebným dozorom a hlavným inžinierom stavby Objednávateľa).
d) kompletné definovanie agregovanej položky, ktoré pozostáva z čísla  (podľa príslušného triednika-TSP), názvu (podľa príslušného triednika), mernej jednotky (podľa príslušného triednika) a jednotkovej ceny (podľa predloženého rozboru ekonomickej oprávnenosti nákladov).
e) rozbor ekonomickej oprávnenosti nákladov v tabuľkovom editore excel a v súlade s vyššie uvedeným textom tohto bodu.
f)    podrobný popis položky a rozbor spotreby odsúhlasený Stavebným dozorom.
3.  V prípade zmeny Všeobecnej položky činnostnej Zhotoviteľ preukáže ekonomicky oprávnené náklady cez cenové doklady (napr. faktúra) a koordinačnú činnosť vo výške 6,3% z predložených nákladov. Ak sa jedná o  všeobecnú položku finančnú, zhotoviteľ má nárok len na ekonomicky oprávnené náklady preukázané cez cenové doklady (napr. zmluva o poistení stavby, faktúra za poplatky) bez koordinačnej činnosti.

4.  Na stavebné práce, ktoré Zhotoviteľ bude vykonávať formou poddodávky mu budú priznané ekonomicky oprávnené náklady (cenové ponuky, faktúry a iné) a náklady na koordinačnú činnosť vo výške 6,3% z ceny poddodávky. Pri prácach, ktoré Zhotoviteľ zabezpečuje subdodávateľ, si Objednávateľ vyhradzuje právo požiadať Zhotoviteľa o predloženie podrobnej kalkulácie subdodávateľa, ktorá bude spracovaná v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v režime ekonomicky oprávnených nákladov. Zhotoviteľ je v prípade stavebných prác vykonávaných formou poddodávky získať aspoň 3 cenové ponuky subdodávateľov. 

5. Takto vykalkulované ocenenie prác bude odsúhlasené podľa článku 13 Zmeny a úpravy alebo podčlánku 20.1 Nároky Zhotoviteľa.
6. Ak sa vyžaduje zmena prác v zmysle článku 13. a 20., potom zmluvná cena bude upravená tak, že cena uvedená v Rozpočte stavby bude upravená a nahradí sa novou cenou.
7. Stavebné práce, ktoré sa nebudú realizovať na objekte budú nakalkulované v zmysle tohto článku 4 Postup pri naviac, nových a menej prácach. Tieto náklady odsúhlasené Objednávateľom a Stavebným dozorom budú odrátané z Rozpočtu stavby.
8. V prípade predĺženia lehoty výstavby budú Zhotoviteľovi na prevádzku zariadenia staveniska priznané iba priame náklady súvisiace s touto položkou (nájomné priestorov, elektrina, voda, plyn, komunálny odpad, atď.)  bez réžie a zisku.
9. V prípade predĺženia lehoty výstavby nebudú Zhotoviteľovi priznané žiadne náklady spojené s vedením a riadením stavebných prác, ktoré musí mať Zhotoviteľ zahrnuté v nepriamych nákladoch vo svojej ponuke (správna, výrobná réžia) a zisk. Tento bod sa neuplatní v prípade kalkulovania stavebných prác podľa vyššie uvedených bodov tohto článku.




5. Celkový výkaz výmer
1. V súlade s Požiadavkami Objednávateľa (zväzok 3, časť 1, kapitola 2.3.5) Zhotoviteľ bude povinný v rámci prípravy DRS alebo DSP v rozsahu DRS vyhotoviť ocenený celkový výkaz výmer v súlade s platným Triednikom stavebných prác do podrobnosti najmenej 14 miest. Triednik stavebných prác vychádza zo Spoločného slovníka obstarávania vydaného Nariadením komisie (ES) č. 213/2008 z 28 novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES.  Z CPV sa využije Hlavný slovník a jeho prvých 6 miest triedenia. 
Tento celkový výkaz výmer bude obsahovať:
· číslo položky v zmysle Triednika stavebných prác
· popis - názov položky
· mernú jednotku
· množstvo za mernú jednotku
· cenu za mernú jednotku v eur bez DPH
· cenu celkovú bez DPH
Zhotoviteľ pri zostavovaní výkazu výmer častí stavby musí dodržať celkové ceny jednotlivých častí stavby podľa klasifikácie stavieb obsiahnutých v Rozpočte stavby ako aj výšku Akceptovanej zmluvnej hodnoty.
2. Pre účely stanovenia čiastok splatných Zhotoviteľovi môže Stavebný dozor použiť ocenený výkaz výmer ako pomôcku stanovenia skutočného postupu prác. Predmetný výkaz výmer však nie je v žiadnom prípade súčasťou Rozpočtu stavby a prípadné nepresnosti predmetného výkazu výmer nebudú zakladať právo Zhotoviteľa požadovať akékoľvek zmeny v splatnej čiastke určenej Stavebným dozorom.
3. Predmetný celkový výkaz výmer Diela bude Zhotoviteľom aktualizovaný v rámci prípravy DSVS v súlade s Požiadavkami Objednávateľa. 
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