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UMOWA NF ..ot

zawarta w dniu ..o roku w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychdw, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychow
reprezentowang przez Tomasza Zak - Burmistrza Andrychowa przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Zywiot
zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajgcym”, NIP: 551-00-13-406

B ettt ettt 1ttt e 1 bt b1 b e ettt b st ne b et zwanym w dalszej czesci umowy , Wykonawcg”, NIP:

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych, o nastepujacej tresci:

§.1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: ,Naprawa nawierzchni drég na
terenie Gminy Andrychéw”.

2. Przedmiotem umowy, o ktéorym mowa w ustepie 1, jest remont bardzo zniszczonych i trudnych do przejazdu
odcinkéw drdg na terenie Gminy Andrychow. Celem jest poprawa bezpieczenistwa, komfortu i jakosci zycia
mieszkancow oraz utatwienie im swobodnego dojazdu do domostw i pdl. Przedmiot umowy bedzie obejmowat w
szczegdlnosci:

2.1. ciecie i rozbiorke nawierzchni asfaltowej,
2.2. frezowanie,
2.3. usuniecie przetfomow,
2.4. wykonanie regulacji wtazéw kanatowych, kratek sciekowych oraz zaworéw wodociggowych i gazowych,
2.5. wykonanie warstw profilujgcej i scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego,
2.6. Scinanie poboczy,
2.7. wykonanie uzupetnienia poboczy materiatem kamiennym lub frezem asfaltowym,
2.8. powierzchniowe utrwalenie poboczy,
2.9. inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi:
2.9.1.0znakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robot;
2.9.2.wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych (oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu
budowy na czas robdét), demontazowych, i odtworzeniowych, porzgdkowych, zagospodarowania terenu
budowy;
2.9.3.opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt /gdy wymagane/;
2.9.4.organizacje i utrzymanie zaplecza;
2.9.5.organizacje dojs$¢ i dojazddw do posesji w trakcie prowadzenia robot;
2.9.6.zajecie pasa drogowego, dozorowanie budowy, likwidacje terenu budowy, wywdz nadmiaru gruntu oraz
materiatdw nadajgcych sie z rozbidérki do ponownego uzytku w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
wywoz odpadow z rozbidrki i gruzu na wysypisko wraz z optatg za utylizacje /jezeli dotyczy/ ;
2.9.7.zapewnienie badania zageszczenia warstw konstrukcyjnych gruntu, podbudowy i nawierzchni /gdy
wymagane/;
2.9.8.biezgcy wywdz materiatdow nieuzytecznych z terenu budowy;
2.9.9.wykonanie robdt naprawczych dla osdb trzecich i infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na
skutek realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robét odtworzeniowych.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ustepie 112, i sposéb jego wykonania, a takze
pozostate obowigzki Wykonawcy, oprécz niniejszej umowy okreslajg nastepujgce dokumenty, stanowigce
integralng czes¢ umowy:

3.1. dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 1,

3.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zatgcznik nr 2,
3.3. oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 3,

3.4. Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia — zatgcznik nr 4.

4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywaé bedzie nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

4.1. umowa,

4.2. dokumentacja projektowa,

4.3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

4.4, Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia (SWZ) - w zakresie nie ujetym wyzej,
4.5. Oferta Wykonawcy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie, potencjat techniczny oraz wykwalifikowang kadre niezbedna
do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.
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Wykonawca o$wiadcza, ze:
6.1. przed zawarciem Umowy dokonat rzetelnej analizy Przedmiotu umowy oraz wszelkiej dokumentacji;

6.2. zapoznat sie z wymogami okreslonymi przez Zamawiajgcego, SWZ, z terenem, na ktdorym ma by¢ realizowany
przedmiot umowy i jego otoczeniem oraz z lokalnymi warunkami, klimatem i jego charakterystyka dla tego
obszaru;

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegat ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2022r. Poz. 2240).

§.2. Terminy wykonania umowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania
umowy.
Termin zakonczenia robdt budowlanych: do 1 miesigca od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia przedmiotu umowy: do 30 dni od dnia zakoriczenia robét budowlanych.

Przez zakonczenie robdét budowlanych rozumie sie nalezyte wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot
budowlanych objetych umowag i uporzadkowanie terenu budowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robot budowlanych zawierajgcym w szczegdlnosci zaakceptowany
przez Zamawiajgcego dokument, o ktdrym mowa w § 5 ustep 2 punkt 2.3 niniejszej umowy oraz wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z
umowy, zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ustep 4 punkt 4.2
niniejszej umowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.
Terminy okreslone w ustepie 2 i 3 sg zastrzezone na korzy$¢ zarowno Wykonawecy jak i Zamawiajgcego, to znaczy:
Zamawiajgcy nie moze przed ich uptywem zgdac od Wykonawcy wykonania umowy, a jednoczes$nie przed ich
uptywem Zamawiajgcy nie ma obowigzku dokonania odbioru robét budowlanych i odbioru przedmiotu umowy.

§.3. Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie

............. ztotych (stownie:.......cccooevvivivceceeceee .. Ztotych ./100) brutto (w tym podatek VAT 23%) z
zastrzezeniem ustepu 2-7 niniejszego paragrafu.

Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1, ustalona

zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez Wykonawce kosztorysu powykonawczego

zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn ilosci wykonanych robot

ustalonych na podstawie obmiardw oraz cen jednostkowych okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie

ofertowym.

Ustalone w kosztorysie ofertowym stawki robocizny, materiatéw i sprzetu w trakcie trwania umowy nie beda

podlegaty waloryzacji.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych niezbednych do realizacji umowy, a nie ujetych w

kosztorysie ofertowym zostanie ustalone w nastepujgcy sposob:

6.1. w pierwszej kolejnosci Wykonawca dokona wyceny robot na bazie stawek cenotwérczych, cen materiatéw i
sprzetu nie wyzszych niz zawarte w kosztorysie ofertowym poprzez ich interpolacje,

6.2. jezeli nie moze wycenié robdt w sposdb wskazany w punkcie 6.1, Wykonawca dokona ich wyceny w oparciu o
ceny nie wyzsze niz Srednie ceny jednostkowe tych robdt w publikacjach cenowych, na przyktad Sekocenbud,
z okresu bezposrednio poprzedzajgcego okres wyceny robdt,

6.3. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w punkcie 6.1 i 6.2 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia wynagrodzenie za roboty przed
rozpoczeciem tych robot,

6.4. jezeli wycena przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie
z zasadami, o ktérych mowa w punkcie 6.1 i 6.2, Zamawiajacy wprowadzi korekte wyceny, stosujgc zasady
okreslone w punkcie 6.116.2.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokotem

odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.
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§.4. Warunki ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy moze odbywac sie fakturami czesciowymi i fakturg koricowa za

roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiajgcego.

2. Faktury czesciowe mogg by¢ wystawione po protokolarnym odbiorze wykonanych elementéw robdt budowlanych

oraz zatwierdzeniu kosztoryséw powykonawczych przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Faktury czesciowe mogg by¢ wystawiane raz w miesigcu, przy czym tgczna suma faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 90% kwoty, o ktérej mowa w § 3 ustep 1.

4. Faktura koricowa moze by¢ wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy dokonanym
przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 5 ustep 4.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty faktur przelewem, na konto wskazane przez Wykonawce, w terminie do
21 dni od dnia przedstawienia faktur i protokotéw odbioru wraz z kosztorysami powykonawczymi przez
Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego.

6. Faktury wystawione bedg w nastepujacy sposob:

Nabywca: Gmina Andrychdw, 34-120 Andrychéw, Rynek 15, NIP: 551-00-13-406
Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychéw, Rynek 15.

7. Zadate uregulowania zobowigzania uwaza sie dziert obcigzenia konta Zamawiajgcego.

8. W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcdw warunkiem ptatnosci faktur jest
spetnienie przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w § 10.

9. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem robdt zamiennych, a dla catosci robdt zostanie
wdwczas sporzagdzony kosztorys zamienny.

10. Wszelkie zmiany w trakcie prac i robét bedg dokonywane przez Wykonawce, wytacznie za zgodg Zamawiajgcego.

11. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejsze;j
umowy.

§.5. Odbiory
1. Odbiory robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

1.1. Odbiory robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu polegajg na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
elementéw robdt budowlanych i ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ich wykonanie, przy
czym odbiory te nie sg podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury i na ich podstawie Wykonawca
nie moze zadac od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia,

1.2. Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystgpi do
odbioru robdt,

1.3. Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy wykonanych
elementéw robdét budowlanych, sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.4. z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdt odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

1.5. jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robodt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, zobowigzany jest na ich zgdanie wykona¢ odpowiednie
odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego na
swoj koszt,

1.6. dokonanie odbioru robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie pozbawia Zamawiajgcego prawa
pdzniejszego zgtaszania uwag co do jakosci robdt, w szczegdlnosci w trakcie odbioru koncowego i
ostatecznego, jezeli wowczas ujawnig sie ich wady i usterki.

2. Odbiory czesciowe robot.

2.1. Odbiory czesciowe robdt budowlanych polegajg na ocenie ilosci i jakosci wykonanych elementéw robot
budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ich wykonanie w danym okresie
rozliczeniowym, przy czym odbidr czesciowy dotyczy rowniez robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2.2. Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego
robdt, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystgpi do odbioru czesciowego robdt,

2.3. Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy wykonanych elementéw robdt budowlanych,
sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

2.4. z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét czesciowego odbioru elementéw robét budowlanych,
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2.5. jezeli Wykonaweca nie poinformowat Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robot ulegajgcych zakryciu, zobowigzany jest na ich zgdanie wykona¢ odpowiednie odkrywki lub
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywracic¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt,

2.6. dokonanie odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa pdzniejszego zgtaszania uwag co do
jakosci robdt, w szczegdlnosci w trakcie odbioru koficowego i ostatecznego, jezeli wéwczas ujawnig sie ich
wady i usterki,

3. Odbidr koricowy robot.

3.1. odbiodr korncowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich wykonanych robdt budowlanych oraz
ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nie, po zakoriczeniu robdt, przy czym odbidr ten nie jest
podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury i na jego podstawie Wykonawca nie moze zgdac od
Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia.

3.2. Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego robdt,
w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystapi do odbioru koficowego robdt,

3.3. Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robét jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu catosciowy kosztorys powykonawczy wykonanych robét budowlanych
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

3.4. warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koncowego robot jest zakorczenie wszystkich
robot budowlanych objetych umowa oraz uporzadkowaniu terenu budowy, potwierdzone przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru koricowego robdt, jak réwniez
zaakceptowanie przez Zamawiajgcego przedtozonych przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 1.3,

3.5. odbidr koncowy robdt jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Uzytkownika (jezeli nie jest to Zamawiajgcy) oraz Wykonawcy,

3.6. z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdt koricowego odbioru robét budowlanych,

3.7. jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robdt zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

3.7.1.jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy przerywa czynnosci odbiorowe, a
Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych usunie stwierdzone wady lub usterki i powiadomi pisemnie
Zamawiajgcego o tym fakcie, celem dokonania ponownego odbioru koricowego robdt,

3.7.2.jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, domagac sie zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawecy lub wykonania wadliwego elementu umowy po raz drugi,

3.8. w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i usterek zgodnie z punktem
3.7.1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo powierzenia usuniecia tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu;
koszt takich poprawek bedzie obcigzat Wykonawce,

3.9. za dzien odbioru koricowego robdt budowlanych uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych.

4. QOdbior ostateczny przedmiotu umowy.

4.1. Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, przystgpi do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie
do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia,

4.2. w dniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu ponizsze
dokumenty sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego:

4.2.1.protokét odbioru korncowego robét budowlanych, podpisany zgodnie z punktem 3.9 umowy,

4.2.2.atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie kierownika budowy potwierdzajgce, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z artykutem 10 ustawy Prawo budowlane,

4.3. warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jest kompletnos¢ dokumentow
odbiorowych, o ktérych mowa w punkcie 4.2,

4.4, z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdt ostatecznego odbioru przedmiotu umowy,

4.5. za dzien odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

§.6. Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:



1.1. wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z umowag, dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, Specyfikacjg warunkdéw zamodwienia,
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej,

1.2. wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, przy zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej nalezy
oczekiwac od profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzgcego dziatalnos$é gospodarczg w zakresie
wykonawstwa robét budowlanych,

1.3. terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i przepisami prawa
budowlanego i normami,

1.4. powiadomienie wiascicieli istniejgcego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu zapewnienia z ich
strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego.
Wykonawca we wtasnym zakresie pokryje koszty z tym zwigzane,

1.5. w trakcie prowadzenia robot - zapewnienie dojazdu i dojscia do istniejgcych posesji; jezeli zajdzie taka
potrzeba Wykonaweca zaplanuje i zorganizuje objazdy oraz dojazdy tymczasowe,

1.6. od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swdj koszt organizacja zaplecza budowy,
zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz petna odpowiedzialnosc¢ za teren budowy i szkody
wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji
umowy urzadzen lub obiektéw budowlanych oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia
w terminie uzgodnionym z poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje wynikte z nieterminowego
ich naprawienia,

1.7. ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisdw i zasad bhp i ochrony zdrowia,
utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych terenu
budowy i przechowywanych tam materiatéw budowlanych,

1.8. zapewnienie materiatdw odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych, urzadzen uzytych do wykonania zamdéwienia posiadajgcych aktualne
gwarancje, Swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie; na kazde
zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazaé, w stosunku do wskazanych materiatéw dane
potwierdzajgce spetnienie powyzszych wymagan,

1.9. przeprowadzenie na zagdanie Zamawiajgcego w miejscach przez niego wskazanych, wszelkich badan
jakosciowych wykonanych robét i zastosowanych materiatéw; Wykonawca na swoj koszt wykona badania
stopnia zageszczenia warstw konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego,

1.10. umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
oraz przedstawicielom Zamawiajgcego, jak réwniez udostepnianie im wszystkich wymaganych dokumentow,

1.11. przekazanie i transport na swoj koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego materiatow z rozbiérki
nadajgcych sie do ponownego uzytku (na przyktad: ptyty chodnikowe, ptyty drogowe, kostka brukowa, kora
asfaltowa),

1.12. uzyskanie we wtasnym zakresie aprobaty Zamawiajgcego w przypadku wprowadzenia zmian do projektu lub
technologii zamiennych,

1.13. prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej z artykutem 3 punkt 13 i
artykutem 46 Prawa budowlanego:

1.13.1. ksigzki obmiarow,
1.13.2. protokotdw odbioréw robdt,
1.13.3. dokumentacji powykonawczej,

1.14. zapewnienie na swoj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez uprawnionego geodete,

1.15. ochrona punktéw pomiarowych, wysokosciowych, granicznych i osnowy geodezyjnej,

1.16. zgtaszanie do odbioru poszczegdlnych zakreséw przedmiotu umowy, zgodnie z terminami, o ktérych mowa
w § 2 umowy,

1.17. zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpadow, ktore zostang wytworzone w trakcie
wykonywania prac objetych umowa. Materiaty z rozbidérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,

1.18. wykonanie na swoj koszt robdt naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek
realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robdt odtworzeniowych,

1.19. usuniecie wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci,
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1.20. przez caty okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy za szkody wyrzgdzone na osobie i
mieniu na kwote nie mniejszg niz 1.000 000,00 ztotych (stownie: jeden milion ztotych 00/100) na jedno i
wszystkie zdarzenia, obejmujgcego rowniez podwykonawcéw, ktérzy realizujg przedmiot umowy — kopia
polisy ubezpieczeniowe] stanowi zatgcznik nr 5 do umowy,

1.21. zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce osoéb,

wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia: prace fizyczne na terenie budowy
obejmujace: ciecie irozbidrke nawierzchni asfaltowej, frezowanie, usuniecie przetomoéw, wykonanie
regulacji wtazéw kanatowych, kratek Sciekowych oraz zaworéw wodociggowych i gazowych, wykonanie
warstw profilujgcej i $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, Scinanie poboczy, wykonanie uzupetnienia
poboczy materiatem kamiennym lub frezem asfaltowym, powierzchniowe utrwalenie poboczy,

1.22. przedktadanie Zamawiajgcemu na kazde zagdanie w wyznaczonym w wezwaniu terminie nastepujgcych

dowoddw potwierdzajgcych spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1.22 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
1.22.1. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

1.22.2. o$wiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika,

1.22.3. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie

umowy/umadw o prace 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (to jest w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow i wymiar etatu muszg by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

1.22.4. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub

podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

1.22.5. poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie

dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang

w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdow, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osdb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

Wykonawca o$wiadcza, ze:
2.1. dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy, o ktérym

2.2.

2.3.

2.4.

mowa w § 1 umowy, oraz ze wykona go z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
i normami w budownictwie,

bedzie realizowat przedmiot umowy zespotem o0sdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, o ktorych
mowa w § 7 ustep 1 niniejszej umowy,

bedzie realizowat roboty budowlane w sposdb niezaktécajacy biezgcego funkcjonowania obiektow w
sgsiedztwie oraz w sposob niezagrazajacy bezpieczeristwu oséb w nich przebywajgcych lub z nich
korzystajgcych,

bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru i dystrybucji wody,
paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do wykonania czynnosci objete
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niniejszg umowa; w tym celu winien on zapewni¢ i uzy¢ wszelkich niezbednych urzgdzen budowlanych, robot
tymczasowych, srodkéw transportu, materiatéw oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia i
dystrybucji dostaw do réznych punktdéw robdt; w przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego
kontrolowanego Zrdodta wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do
odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien zaptacic¢ za wynajecie
jego zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w
wynagrodzenie Wykonawcy.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne w stosunku do robdt

przewidzianych w projekcie.

Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem robot zamiennych. Dla catosci robdt zostanie

woweczas sporzgdzony kosztorys zamienny, uwzgledniajgcy réznice w wartosci robét podstawowych i robét

zamiennych.

O koniecznosci wykonania robdt zamiennych Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w

terminie 7 dni od otrzymania tego pisma sporzadzi kosztorys robét zamiennych na bazie stawek cenotwérczych,

cen materiatéw i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w ofercie, a w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie

danej roboty w oparciu o kosztorys ofertowy, przyjete zostang ceny nie wyzsze niz Srednie ceny jednostkowe

robot w publikacjach cenowych, na przyktad systemu Sekocenbud, z okresu bezposrednio poprzedzajgcego okres

wyceny robot.

Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu robét zamiennych i kosztorysu zamiennego oraz po jego

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, podpisany zostanie protokdét koniecznosci, ktéry bedzie podstawa do zmiany

umowy.

Roboty zamienne mogg by¢ rowniez wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z

Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla robdt zamiennych na zgdanie Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robdt zamiennych moze stanowi¢ podstawe do przedtuzenia

terminu wykonania umowy.

§.7. Kierownik budowy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objetymi niniejszg
umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng. W przypadku gdy
obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby
wykonujgce dane prace — Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do tych prac wytgcznie osoby posiadajgce
konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

Wykonaweca do petnienia funkcji kluczowych specjalistow ustanawia nastepujgce osoby:

2.1. jako Kierownika BUdOWY - .....cccceevviiiiiciiecieeei, ZAM. e , posiadajgcego uprawnienia
................................... , WYAANE W dNiUeeecicicicccieecece et PTZEZ e e

2.2. jako Kierownika Robdt Drogowych - .....cooovviiiiiiiiieiccc, ZAM. i, , posiadajgcego
UPFraWNIeNia .o.ueveeeeeeeeeeeeeveee e ,wydane W dniU...eeeeeeceece e przez

Osoby wskazane w ustepie 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Skierowanie do kierowania robotami innych osdb niz osoby wskazane w ust. 2 stanowi podstawe odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§.8. Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1.1. ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.2. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

1.3. dokonywanie odbiordow: czesciowych, koncowego i ostatecznego,

1.4. sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt z dokumentacjg projektowa, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej,

1.5. sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt,

1.6. potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad i usterek, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy i terminowosci wykonywania robdt przez Wykonawce.

Zamawiajgcy ma prawo:

2.1. wydawac Wykonawcy polecenia dotyczace w szczegdlnosci usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt,
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2.2. 73dac¢ od Wykonawcy dokonania poprawek, bagdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a
takze wstrzymania dalszych robot w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie, badz
spowodowacd niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,

2.3. kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bhp oraz
ochrony zdrowia,

2.4. kontroli utrzymania przez Wykonawce porzadku na terenie budowy,

2.5. wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci wskazane
w § 6 punkt 1.22, w szczegdlnosci do:

2.5.1.73dania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny,

2.5.2.73dania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

2.5.3.przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia;

2.5.4.w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje
Pracy,

2.6. rezygnacji z czesci robot, przy czym tgczna wartosc tych robdt nie moze zmniejszyé wynagrodzenia
Wykonawcy ponizej 50% wartosci netto wskazanej w § 3 ustep 1 umowy,

2.7. z3dania od Wykonawcy wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.

W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajgcego jest Kierownik Wydziatu Inwestycji

i Drogownictwa lub inna upowazniona osoba oraz inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony w odrebnym

postepowaniu; nie dotyczy to kwestii wymagajgcych podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujgcego zarowno okres realizacji umowy jak i

okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca wnosi 5 % kwoty brutto podanej w ofercie, to jest ...............

ztotych, w formie ................ , nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy, z zastrzezeniem ustepu 2. Niedopetnienie
powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

Zabezpieczenie w innej niz pienigdz formie Wykonawca — w przypadku obowigzku zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 5 lat - wnosi na okres co najmniej 5 lat jednocze$nie zobowigzujac sie

do jego przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtozenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcy sposob:

3.1. 70% kwoty, o ktérej mowa w ustepie 1, zostanie zwrécone w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 i uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za
nalezycie wykonany,

3.2. 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrdécone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas obowigzywania

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposdb, aby obejmowato ono takze przedtuzony termin

realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w

ustepie 3 punkt 3.2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych przed uptywem okresu

rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§.10. Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych, dostaw, ustug:
...................................................................................................................... (rodzaj robot budowlanych, dostaw lub
ustug) - (Podwykonaweca)stanowigcych nie wiecej niz .....% wartosci przedmiotu umowy. W pozostatym zakresie
przedmiot umowy Wykonawca wykona wtasnymi sitami.
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W przypadku realizowania umowy z udziatem podwykonawcéw wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na
konkretnego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcdéw, ich

przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

4.1. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

4.2. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, a wartos¢ wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz wartos¢ wynagrodzenia
przewidziana za ten zakres w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcs,

4.3. okres rozliczeniowy i sposdb rozliczenia (podstawy wystawienia faktury VAT/rachunku, termin odbioru) bedg
dostosowane do umowy tgczgcej Zamawiajgcego z Wykonawca,

4.4. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, zgtoszeniu wykonania robot,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz standardom deklarowanym w
ofercie Wykonawcy,

4.5. okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

4.6. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w
zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czeSci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy.

4.7. w przypadku gdy Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete niniejszg umowag, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy,

4.8. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie
dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

4.9. Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do zatrudniania na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia oraz zapisy
uwzgledniajgce sposéb udokumentowania zatrudnienia umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez
Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

5.1. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapftaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

5.2. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

5.3. wytaczajgcych odpowiedzialnosé Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje catosci przedmiotu umowy,

5.4. dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a

przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za

posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezposrednio — jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego

nie jest ustanowiony), projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z
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10.

11.

12.

13.

14.

zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujgca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie

Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie

umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem,

a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze

zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie

zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia
projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio Zamawiajgcemu na zasadach

okreslonych w ustepie 7.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ustepie 8 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

9.1. niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ustepie 41i 5,

9.2. niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ustepie 7,

9.3. gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu,

9.4. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawece lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

9.5. gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

9.6. gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowa dla
tych robdt,

9.7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie umowy,

9.8. gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktérego wysokos¢ ze wzgledu na wartos$¢ poprzednio
zaakceptowanych umdw o podwykonawstwo spowodowata koniecznos$¢ dokonania ptatnosci bezposrednich
za wykonanie robét budowlanych w wysokosci przekraczajgcej wartos$é udzielonego w tym zakresie
zamowienia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo robot

budowlanych w terminie okreslonym w ustepie 8 Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do

przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej

przedfozenia w przypadkach okreslonych w ustepie 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na

piSmie sprzeciwu.

Wykonaweca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce

cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umdw o podwykonawstwo o

wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ustep 1, oraz

umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji warunkow zamdwienia jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usunac takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z
uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w
tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w ustepie 7 — 13.
Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ustepie 18, stosuje sie zasady
okreslone w ustepie 7 —13.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindéw okreslonych tg umowa.
Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowsa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a takze
umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z umow o podwykonawstwo, obejmujgcych roboty zgtoszone do odbioru.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécic sie z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o
zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ustepie 25, podwazajgcych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
26.1. nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é
takiej zapfaty lub
26.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy,
26.3.dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zgdania, o ktdrym mowa w ustepie 24, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i
odbidr robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ustepie 25 uwag wykazujgcych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.
Réownowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz skierowanej do depozytu
sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Podstawga wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub
faktura VAT, o ktorych mowa w § 4 ustep 1, przedstawione Zamawiajgcemu oraz:
29.1.protokét odbioru robdt, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
29.2.kopie faktur VAT lub rachunkdéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,
29.3.kopie oswiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci oraz dowody dotyczace zaptaty wynagrodzen Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentoéw, o ktérych mowa w ustepie 29,
jak rowniez przed uptywem terminu wymagalnosci naleznego mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewéw
bankowych potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub jego czesci, w
czesci réwnej sumie kwot naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom jezeli mozna te kwoty ustali¢
na podstawie dokumentéw przedtozonych zgodnie z ustepem 29 punkt 29.2, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ustepie 29, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 zawierajgce szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym
wptyw na wymagalnosé roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majgcych wptyw na te wymagalnoscé.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o
ktérych mowa w ustepie 25, i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonaweca nie zgtosi uwag, o
ktérych mowa w ustepie 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy, jezel
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ustepie25 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ustepie 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadnosc takiej ptatnosci.
Podstawag ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowad wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu zwtoki w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje
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38.

39.

40.

41.

10.

umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposrednie]j ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 21
dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktdremu ptatnosc nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z umowy taczacej go z Wykonawcg. W przypadku réznic w
cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi umowa z Wykonawcg Zamawiajgcy uzna i wyptaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowg Zamawiajgcego z Wykonawca.
Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich fakturami lub rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o
petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

§.11. Gwarancja jakosci i rekojmia

Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, to jest na roboty budowlane wraz z
wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami na okres ...... miesiecy, liczac od daty odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 5 ustep 4 i zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu w dniu odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.

Jedli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw lub urzadzen przewidujg dtuzsze okresy gwarancji
niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji wynikajgcy z gwarancji producenta.

Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usungé w terminie 7 dni od daty ich
zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktdrym mowa w ustepie 2, Zamawiajgcy moze zlecic ich
usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

5.1. nieodptatnego wykonywania przeglagdow gwarancyjnych w terminach ustalonych z Zamawiajgcym,

5.2. usuwania na wtasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w okresie trwania gwarancji.

Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje zaréwno
wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez
Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady fizyczne w nich powstate z przyczyn, za ktére producent lub inny gwarant
ponosi odpowiedzialnos¢ pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.
Zamawiajgcy moze dochodzic¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ustepie 1, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ........ miesiecy/ace,
liczac od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ustep 4.

W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada réwniez za wady materiatéw, rzeczy i urzadzen, ktore wykorzystuje
przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegdlnosci jezeli te materiaty, rzeczy i urzadzenia nie majg
wtasciwosci, o ktérych istnieniu zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, ktéra wprowadzita je do
obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoba, ktdra przez umieszczenie na nich swojej nazwy,
znaku towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia sie jako producent.

§.12. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ramach prowadzonej
dziatalnosci, obejmujacej przedmiot umowy na kwote co najmniej 1.000 000,00 zt.

Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu polise lub inny
dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
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wskazane w ustepie 1. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od
czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej ubezpieczenie
tak, by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktadaé dokument potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej
niz w terminie 3 dni przed datg wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.

§.13. Kary umowne

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1.1. za niedotrzymanie terminu zakonczenia robdt budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ustep 2 — w wysokosci
2.400,00 ztotych, za kazdy dzien zwtoki, za wyjgtkiem sytuacji, gdy podczas odbioru koncowego robdt
stwierdzone zostaty wady, a Wykonawca usunat je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ustep 3 punkt 3.7
podpunkt 3.7.1 umowy,

1.2. za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ustep 3 —w wysokosci
2.400,00 ztotych, za kazdy dzien zwtoki,

1.3. za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 2.400,00 ztotych, za
kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia usterek, o ktorym mowa w § 11 ustep 3,

1.4. za przystapienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub
wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci
500,00 ztotych za kazdy dzien,

1.5. za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt, niezgodnych z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig w
wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien powyzszych nieprawidtowosci,

1.6. za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zawinionych prze Wykonawce, dtuzszej niz 7 dni - w
wysokosci 3.000 ztotych (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien przerwy, trwajacej dtuzej niz 7dni,

1.7. zarazgce naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z umowy, w szczegdlnosci
naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony
zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie budowy w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do dziennika budowy,

1.8. za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uptywem terminu waznosci poprzedniej
w wysokosci 1.200,00 ztotych, za kazdy dzien zwtoki,

1.9. za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy przed zaakceptowaniem
przez Zamawiajgcego projektu umowy, umowy, projektu zmiany umowy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg w wysokosci 24.000,00 ztotych, za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

1.10. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

1.11. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia w wysokosci 5.000,00 ztotych,

1.12. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo (w zakresie dostaw
lub ustug) w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 5.000,00
ztotych,

1.13. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy, za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,

1.14. za nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawecy, za kazdy dzien zwtoki,
od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

1.15. za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie wiekszym niz wynikajacy z § 10
ustep 1 w wysokosci 10% wartosci robot powierzonych podwykonawcom ponad limit wskazany w § 10 ustep
1

1.16. za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego - w
wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy niezgtoszony podmiot trzeci;

1.17. za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wiasnym przedsiebiorstwie lub
przez podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 ustep 1 punkt 1.22 - w wysokosci 3.000
ztotych (trzy tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za
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niespetnienie powyzszego wymogu traktowane bedzie réwniez nieprzedtozenie w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie dowoddw, o ktédrym mowa w § 6 ustep 1 punkt 1.23;
Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.
Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 50.000,00 ztotych.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc kar umownych, na
zasadach ogdlnych.
Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy, a Wykonawca wyraza na to zgode.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienie w terminowym regulowaniu faktur.
taczna maksymalna wysokosé kar umownych nie moze byé wieksza niz 75.000,00 ztotych.

§.14. Odstagpienie od umowy

Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od

umowy w trakcie jej obowigzywania, gdy:

1.1. zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

1.2. Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie rozpoczat robdét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
podjat sie ich wykonania w ciggu 5 dni od otrzymania pisemnego ponaglenia wzywajgcego do rozpoczecia
robot,

1.3. Wykonawca, nie kontynuuje robdt pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie lub Wykonawca
przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej
niz 7 dni,

1.4. Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inng osobe niz wskazang w § 7 ustep 2,

1.5. Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych mowa w § 10,

1.6. wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ustep 1,

1.7. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektows,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa oraz pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego
upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie,

1.8. Wykonawca nie usunat stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z § 5 ustep 3 punkt 3.7 podpunkt 3.7.1,

1.9. zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia —w terminie 30 dni od

dnia, w ktérym Zamawiajgcy dowiedziat sie o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach o jakich mowa w ustepie 1 punkt 1.9, Wykonawca moze

zada¢ wynagrodzenia jedynie za cze$¢ przedmiotu umowy wykonang do daty odstgpienia.

Odstgpienie od umowy moze odnosic sie do catego przedmiotu umowy lub tylko do czesci jeszcze nie wykonane;j

przez Wykonawce.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

5.1. wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
ponosi wine za odstgpienie od umowy,

5.3. Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego,

5.4. jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada lub odstgpienie
dotyczyto czesci przedmiotu umowy, Wykonaweca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, przedktadajac jednoczesnie kosztorys powykonawczy na te
roboty, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 21 dni roboczych; protokét odbioru wraz z
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysem powykonawczym stanowié¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

16



5.5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§.15. Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem ich niewaznosci.

Strony dopuszczajg, z uwzglednieniem przepisu art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych, wprowadzenie do

tresci niniejszej umowy zmian jej postanowien w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogg dotyczyé:

2.1. terminu zakonczenia robot budowlanych oraz terminu zakoniczenia przedmiotu umowy w przypadku:

2.1.1.wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto

niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumiejg: kataklizmy
spowodowane sitami natury np. trzesienie ziemi, huragan, burza, powddz, pozar oraz wojne, zamach
terrorystyczny, strajk itp.

2.1.2.wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej w specyfikacji technicznej,
normach lub innych przepisach wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

2.1.3.przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur administracyjnych,
liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania administracyjnego lub zgodnie z
zasadami okreslonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,

2.1.4.zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia Stron,

2.1.5.udzielenia Wykonawcy zamdwienia uzupetniajgcego,

2.1.6.zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania robdt zamiennych,

2.1.7.zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym,

2.1.8.udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamowienia publicznego, ktérego wykonanie bedzie mieé
wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2.1.9.wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw:
geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych elementdw sieci uzbrojenia technicznego, mimo zachowania nalezytej
starannosci Wykonawcy,

2.1.10. podjecia przez osoby trzecie dziatarh uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robodt, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,

2.1.11. opdznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego ponad termin okreslony w § 2 ustep
1, lecz zmiana terminu nie moze by¢ dtuzsza niz czas trwania tego opdznienia,

2.1.12. wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych niemozliwoscig dotrzymania
termindw wykonania umowy, a w szczegdlnosci terminu rozpoczecia i/lub zakonczenia robot,

2.1.13. wystgpienia okolicznosci wskazanych w ustepie 2 punkt 2.2 i/lub 2.3,

2.2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1.stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig
dokonania poprawek lub uzupetnien,

2.2.2.niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

2.2.3.pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji, pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robdt,

2.2.4.pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét, pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatac;ji
wykonanego przedmiotu umowy,
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2.2.5.celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,

2.2.6.wystgpienia warunkdéw terenowych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentac;ji
projektowej, w szczegdlnosci braku zinwentaryzowania obiektéw budowlanych lub zinwentaryzowania
obiektow budowlanych w sposdb wadliwy,

2.2.7.wystgpienia warunkdéw geologicznych, wodnych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej,

2.2.8.wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

2.2.9.podjecia przez osoby trzecie dziatarh uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w sposéb przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

2.3. zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

2.3.1.podjecia przez osoby trzecie dziatarh uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,

2.3.2.rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy (o maksymalnie 50%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ustep 1) w razie uznania ich wykonania za zbedne,

2.4. wysokosci wynagrodzenia, gdy w okresie obowigzywania umowy wystgpig nastepujace okolicznosci majgce
wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce:

2.4.1.zmiana stawki podatku VAT,
2.4.2.0kolicznosci wskazane w ustepie 2 punkt 2.2 i/lub 2.3,
2.5. sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku :
2.5.1.zmiany w budzecie Gminy Andrychéw i w Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokosci srodkow
finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy,
2.5.2.niewykonanie petnego zakresu robdt i prac w danym roku budzetowym o wartosci limitu
przewidzianego na ten rok.

2.6. osoby, o ktérej mowa w § 7 ustep 2, jezeli z przyczyn obiektywnych nie jest ona w stanie uczestniczy¢ w
realizacji niniejszej umowy, a zaproponowana na jej miejsce przez Wykonawce osoba dysponuje
réwnowaznymi kwalifikacjami.

2.7. popetnienia omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie zaistnienia takiej omyiki
poprzez jej poprawienie.

2.8. usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec lub sformutowan uzytych w umowie, w przypadku
gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistniejg, a nie mozna usung¢ ich w inny sposob.

2.9. doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisow przez Strony w przypadku zaistnienia
takiej koniecznosci.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot budowlanych oraz

terminu zakonczenia przedmiotu umowy na podstawie ustepu 2 punkt 2.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie

sposobu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2 ppkt 2, zmiany Umowy w zakresie przedmiotu
umowy na podstawie ust. 2 pkt 2 ppkt.3 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,

zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgce mu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w ustepie 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w

terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub

okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ustepie 3 wszelkich innych

dokumentéw wymaganych umowag, w tym informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

W terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktéorym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg wyceny prac i

informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania

sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy oraz powiadomienia Wykonawcy o akceptacji zgdania zmiany Umowy i

terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
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7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4, zmiana wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi przy uwzglednieniu nastepujacych zasad:

7.1. Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany, o
ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1 lub zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ppkt 2, moze moze
wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbednymi do oceny przez Zamawiajacego, czy
zmiany majg wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych
kosztow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okres$lonego w Umowie, a w
szczegolnosci szczegdtowaq kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazaniem adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce,

7.2. wterminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 1, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie
do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw (np. zazgdac oryginatow do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatami),

7.3. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne
stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen
pism dla Wykonawcy,

7.4. Zamawiajacy najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany, o
ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1 lub od dnia zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 4 ppkt 2
moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy. Wniosek powinien zawieraé co
najmniej propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian,

7.5. Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub
dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem) niezbednych do
oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj
i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia ust. 7 pkt 2 i 3 stosuje sie odpowiednio, z tym, ze
Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

7.6. Jezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 7 pkt 1-5 zostanie wskazane, ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 2
pkt 4 ppkt 1-2 uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu do Umowy oraz
podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgcej zmianie
kosztéw wykonania Umowy.

7.7. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce okolicznosci:

7.7.1.zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng Umowy,
7.7.2.zmiana danych teleadresowych,
7.7.3.zmiana danych rejestrowych,

7.7.4.Zmiany bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§.16. Podmiot Udostepniajacy Zasoby (*)
Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.

§ 16 Podmiot Udostepniajacy Zasoby (*)

1. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ......c.cccceeeeveeennene. , Na zasoby ktérego w zakresie/ach ................
Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie/ach

2. W przypadku udostepniania zasobdw UMOWY Przez .........c.ccocoeevene. z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, lub Wykonawca wykaze, przedstawiajgc stosowne dokumenty, ze
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samodzielnie spetfnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby, w
przypadku watpliwosci dotyczgcych w szczegdlnosci rzeczywistego udostepniania zasobdw przez Podmiot
Udostepniajgcy Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostepniania i okresu.

§.17. Ochrona danych osobowych

1. W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, zgodnie z
przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych danych zostang uregulowane
odrebng, nieodptatng umowag, gwarantujgca spetnienie obowigzkéw wynikajgcych ze wskazanych przepisow.

2. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej mowa w ustepie 1, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za nastepstwa tego uchylenia, w tym z tytutu powstatej szkody Zamawiajgcego
(jako administratora danych) lub osoby trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym opdznienia w realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy.

3. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w
obowigzujgcych przepisach prawa i z tego tytutu Zamawiajgcy poniesie szkode, w szczegdlnosci z tytutu
natozonych kar, Wykonawca jest zobowigzany do jej pokrycia w petnej wysokosci.

§.18. Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego,
przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych oraz przepisy Prawa budowlanego
wraz z aktami wykonawczymi.

2. Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca os$wiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego sg aktualne w dniu podpisania
umowy, a informacje tam zawarte nie ulegty zmianie.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

1. Zatgczniki do umowy:

1.1 Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa

1.2 Zatacznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
1.3 Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

1.4 Zatgcznik nr 4 — Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia

1.5 Zatacznik nr 5 — Kopia polisy ubezpieczeniowej

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:

Wykaz skrétow uzytych w niniejszym dokumencie:

Nr —numer, NIP — Numer Identyfikacji Podatkowej, ust. - ustep, pkt — punkt, ppkt — podpunkt
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