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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Bratislava 

 SE-VO2-2023/004760-009 Ing. Roman Novosad 5.12.2023 

 
 
Vec: Vysvetlenie informácií  potrebných na vypracovanie ponuky č. 4 

Na základe doručených žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky „Bratislava OO 
PZ Rusovce, rekonštrukcia a modernizácia objektu“, uverejnené vo vestníku ÚVO č. 197/2023 dňa 10.10.2023 pod 
číslom 33320 – MSP a EÚ 2023/S 194-607746 zo dňa 9.10.2023, Vám predkladáme nasledujúce vysvetlenie: 
 
Otázka č. 1  
Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie informácií k položke s označením Z09 – „atypická mreža, 

trieda zaťaženia B125“, nakoľko nám chýba popis a výkaz materiálu. 

  
Odpoveď k otázke č.1  
Zámočnícky výrobok s označením Z09 je popísaný vo výkresovej časti A39 - špecifikácia zámočníckych výrobkov.  
 
Otázka č. 2 
Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu položky: „Montáž dverí kovových vchodových 

bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne“ v časti E1.1.d) 01.1 - architektúra a stavebná časť- 

výmena otvorových konštrukcií, nakoľko je merná jednotka v ks a množstvo je 12,38.  

 
Odpoveď k otázke č.2  
Úprava je zapracovaná do položky č.27 v časti E1.1.d) 01.1 vo výkaze výmer – aktuálny 3. Položka č.26 sa vypúšťa.  
 
Otázka č. 3  
Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu položky: „Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 

1 m obvodu dverí“ v časti E1.1.d) 01.1 - architektúra a stavebná časť- výmena otvorových konštrukcií, 

nakoľko je merná jednotka v m a množstvo je 1. 

 
Odpoveď k otázke č.3 
Úprava je zapracovaná do položky č. 27 v časti E1.1.d) 01.1 vo výkaze výmer – aktuálny 3.  
 
Otázka č. 4 
Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu množstva položky „Montáž podláh z dlaždíc keramických do 

tmelu veľ. 300 x 300 mm“ v časti E1.1, E1.2 01.1 - architektúra, stavebná časť a statika – ostatné, 

nakoľko množstvo montážnej položky je 32,75 m2 a položka dodávky: „Dlaždice keramické, lxvxhr 

297x297x8 mm, hutné glazované“ je len 8,944 m2. 

 
Odpoveď k otázke č.4 
Úprava je zapracovaná do položky č.157 v časti E1.1, E1.2 01.1 vo výkaze výmer – aktuálny 3. 

                           

                                 odbor verejného obstarávania     

Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
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Otázka č.5 

Nakoľko Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 3 spolu s aktualizovaným výkazom 

výmer zo dňa 13.11.2023 sú v otázkach č. 9, 40 a 41 zmätočné, pýtame sa nasledovné: prečo v 

aktualizovanom výkaze výmer neboli nezrovnalosti upravené, resp. máme zasahovať do nového výkazu 

výmer a sami dopĺňať množstvá (položka č. 13 a 75. v časti E.1.1, E1.201.1 architektúra, stavebná časť a 

statika - ostatné, odpoveď k otázke č. 9) / meniť jednotky (kg na tony - odpoveď k otázke č. 41) / úplne 

zrušiť položky (duplicita ventilátorov - odpoveď k otázke č. 40). 

Ďalej - odpoveď k otázke č. 35 - prosíme presne určiť, do ktorých položiek zahrnúť CU potrubie a SDK 

obklad. 

   

Odpoveď k otázke č.5  
Úprava je zapracovaná do položky č. 13 a 75. v časti E.1.1, E1.201.1  - doplnené množstvá, pol. 15 v časti E1.5 0.1.- 
opravená jednotka, doplnené položky a, b, c v časti E1.5 01.1,   a, b  v časti E1.1, E1.2 01.1 vo výkaze výmer – 
aktuálny 3.  
 
Otázka č. 6 
Prosíme verejného obstarávateľa, aby preveril VV a PD, nakoľko nesedí počet ohrievačov („Ohrievač 

vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulačný, objem 120 l“). Položka sa nachádza vo výkaze ZTI - 

TV 5 ks a v výkaze ZTI - SV 3 ks. Reálne v projekte je 5 ks. 

 

Odpoveď k otázke č.6  
Počet ohrievačov je 5. Úprava je zapracovaná do položky č. 11, 12 v časti E1.4 01.1 do výkazu výmer – aktuálny 3.  
 
Otázka č. 7 
Poprosíme upresniť technické údaje pre položku „Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý 

akumulačný, objem 120 l“ - výkon, napájanie, atď. 

 

Odpoveď k otázke č.7  
Ohrievač tlakový, maximálny výkon 2000 W, napätie 230 V, stupeň ochrany proti vlhkosti IP 24, objem 120l, 

elektronická riadiaca jednotka, ochrana proti korózii, ochrana proti vodnému kameňu, napr. Mora EOMKS 120 SHSM 
alebo ekvivalent. 
 
Otázka č. 8 
Prosíme verejného obstarávateľa, aby skontroloval VV a PD, nakoľko nesedí počet prietokových 

ohrievačov („Elektrický prietokový ohrievač beztlakový malolitrážny s batériou, inštalácia pod umývadlo, 

batéria s aktívnym perlátorom, batéria musí patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa 

platného vodného štítku“). Vo výkaze je 7ks, vo výkresoch a v technickej správe sú len 6 ks.  

 

Odpoveď k otázke č.8  
Počet ohrievačov je 6. Úprava je  zapracovaná do položky č. 13,14 v časti E1.4 01.1 do výkazu výmer – aktuálny 3.  
 
Otázka č. 9 
Poprosíme upresniť technické údaje pre položku „Elektrický prietokový ohrievač beztlakový málolitrážny 

s batériou, inštalácia pod umývadlo, batéria s aktívnym perlátorom, batéria musí patriť do dvoch 

najlepších tried spotreby vody podľa platného vodného štítku“ -výkon, napájanie, prúd, počet odberných 

miest na jeden ohrievač, atď.? 

  

Odpoveď k otázke č.9  
Počet odberných miest : 1 ohrievač = 1 odberné miesto. Príkon 3,5 kW, istenie 16 A, napätie 230 V, stupeň krytia 
IP45. 
 
Otázka č. 10 
Vo výkaze výmer nie je: zariaďovacie predmety W2 (klozet keramicky, pre zaistených – je ho potrebne 

obmurovať) a U5 (umývadlo keramické, stojankový ventil s predátorom, rohový ventil s trubičkou, 

zápach. uzávierka DN 40, umývadlo pre zaistených – je ho potrebne obmurovať) v miestnosti 107. 

Uvedené zariaďovacie predmety ostanú pôvodné? 
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Odpoveď k otázke č.10  
Zariadenia sa vymieňajú, obmurovka je doplnená do nových položiek:. a, b v časti E1.4 01.2 vo výkaze výmer – 
aktuálny 3. 
 
Otázka č. 11 
Poprosíme skontrolovať batérie v časti ZTI, nakoľko niektoré sa nachádzajú duplicitne vo VV (výkaz ZTI-

SV a ZTI-TV)? 

  
Odpoveď k otázke č.11  

Počet bol skontrolovaný, položky č. 74, 75 a 76 sa vypúšťajú v časti E1.4. 01.2 vo výkaze výmer – aktuálny 3. 
 
Otázka č. 12 
V miestach, kde nie je zakreslené trasovanie rozvodov vodovodu a kanalizácie ostanú pôvodné? 

Poprosíme upresniť ktoré rozvody budú menené, a ktoré ostávajú. 

  

Odpoveď k otázke č.12  
Rozvody sú nové alebo vymenené v rozsahu PD.  
 
Otázka č. 13 
Požiadavky na prečerpávacie zariadenie nie sú postačujúce. Aby bolo možné korektné ocenenie, je 

potrebné zadefinovanie prietoku, výtlačnej výšky - čo sú základné požiadavky. 

Prosíme o doplnenie min. týchto údajov, prípadne výkresu prečerpávacej šachty a zariadenia.  

  
Odpoveď k otázke č.13  
Ponorné čerpadlo: prietok Qmax 250 l/min,  výtlak Hmax 12 m, max. tlak 1,2 bar, výkon motora 0,55 kW, napätie 230 
V, prúd 4,6 A, výtlačné hrdlo 2´´, plavákový spínač, rezacie zariadenie, napr. kalové čerpadlo V550 s rezacím 
zariadením alebo ekvivalent. 
 
Otázka č. 14 
AB sprievodná správa a súhrnná technická správa. V AB sprievodnej správe a súhrnnej technickej správe 

sa na strane číslo 11 v bode 7. Záverečné poznámky: okrem iného píše nasledovné: 7.1 Stavebné práce 

búdu vykonávané súbežne s jestvujúcou prevádzkou, z tohto dôvodu je v zmysle: §5 vyhlášky MPSVaR 

č.147/2013 Z. z. – Odovzdávanie a prevzatie staveniska alebo pracoviska na stavenisku – nutné po 

dohode s užívateľom stavby stanoviť harmonogram postupného uvoľňovania/odovzdania pracovísk podľa 

predpokladaných stavebných záberov, odovzdanie/prevzatie staveniska/pracoviska protokolárne zapísať 

vrátane dohodnutých podmienok a nevyhnutného vypratania mobiliáru. Bude možné vykonávať stavebné 

práce za súčasnej prevádzky objektu? Aká je predstava investora, akým spôsobom budú dané procesy 

nastavené? Pretože stavebné práce sa dotknú každého podlažia vrátane strešnej konštrukcie, 

exteriérových spevnených plôch, atď. A vypratanie mobiliáru je v réžií OO PZ Rusovce? 

  

Odpoveď k otázke č.14  
Stavebné práce budú vykonávané za súčasnej prevádzky objektu v súlade s bodmi 2.1, 2.2 v čl. II., v súlade 
s bodom 5.5.1 v čl. V. a v súlade s bodom 11.13 v čl. V. v návrhu Zmluvy o dielo. 
 
Otázka č. 15 
V AB sprievodnej správe a súhrnnej technickej správe sa na strane číslo 12 v bode 7.2. píše nasledovné: 

upozorniť zamestnancov na nutnú odstávku funkčnosti kanalizácie a vytvoriť dočasné hygienické 

podmienky pre prevádzku OO PZ. V ktorých položkách výkazu výmer sa nachádzajú položky spojené s 

vytvorením dočasných hygienických podmienok? A čo je myslené pod pojmom dočasné hygienické 

podmienky? 

  
Odpoveď k otázke č.15  
Realizovať v rámci zariadenia staveniska v súlade s bodom 5.1 v čl. V. a v súlade s čl. IX. návrhu Zmluvy o dielo.  
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Otázka č. 16 
V AB sprievodnej správe a súhrnnej technickej správe sa na strane číslo 12 v bode 7.2. okrem iného píše 

nasledovné: vytvoriť legislatívne podmienky a procesy na výkon činnosti OO PZ v už zrekonštruovaných 

priestoroch (myslí sa tým nasledovné: priestor bude zrekonštruovaný a používateľný, nebude však 

skolaudovaný, podľa zákonných predpisov by sa stavba mala užívať až po jej skolaudovaní, tzn. 

zrekonštruované priestory by sa do kolaudácie nemali používať). Ako je daná poznámka myslená? 

Pretože ako je uvedené vyššie v texte, stavba sa môže užívať až po kolaudácií. 

  
Odpoveď k otázke č.16  
Stavba je riadne skolaudovaná a užívania schopná. Práce, ktoré sú predmetom rekonštrukcie budú predmetom 
kolaudácie bez vplyvu na ostatnú časť objektu, ktorá ostane v užívaní počas celej realizácie stavebných prác. 
Uchádzač je povinný práce, ktoré sú predmetom zmluvy realizovať tak, aby nezamedzil užívanie ostatných 

priestorov, ktoré nie sú predmetom zmluvy a tiež práce, ktoré sú predmetom zmluvy realizovať tak, aby neobmedzil 
činnosť OO PZ.   
 
Otázka č. 17 
Výkres ARCH Pôdorys 1.PP – súčasný stav a búracie práce číslo výkresu A-02. V miestnosti 025 Sklad 

uhlia sa nachádza rez 7-7 (vyznačený zelenou farbou), ale vo výkrese daný rez neevidujeme. Bude rez 

doplnený do výkresu? 

  
Odpoveď k otázke č.17  
Všetky čiastkové rezy 1-1´, 2-2´, 3-3´, 4-4´, 5-5´, 7-7´, 8-8´ a 9-9´ sú vo výkrese A-02 Pôdorys 1.pp - súčasný stav a 
búracie práce. 
 
Otázka č. 18 
Výkres ARCH Pôdorys 1.PP – súčasný stav a búracie práce číslo výkresu A-02 a výkres ARCH Pôdorys 

1.PP – návrh číslo výkresu A-13. Vo výkrese ARCH Pôdorys 1.PP – návrh číslo výkresu A-13 evidujeme 8 

ks nových okenných výplní otvorov pod označením H/07. Ale vo výkrese ARCH Pôdorys 1.PP – súčasný 

stav a búracie práce číslo výkresu A-02 práce spojené s búraním pôvodných okenných výplňových 

konštrukcií neevidujeme. Budú búracie práce spojené s vybúraním pôvodných okenných konštrukcií 

doplnené do výkresu búracích prác? 

  
Odpoveď k otázke č. 18  
Vo výkrese A-02 Pôdorys 1.pp - súčasný stav a búracie práce sú tieto okná vyznačené na vybúranie pod položkou 
B113, vo výkrese  A-07 Špecifikácia búracích prác - zelená časť je pri danej položke v počte ks chyba v písaní 
(správny počet pol. B113 je 7 ks), počet je upravený v aktuálnom výkaze výmer – aktuálny 3. 
 
 
 Otázka č. 19 
Výkres ARCH Pôdorys 1.PP – návrh číslo výkresu A-13. V danom výkrese sa v legende materiálov – 

navrhovaný stav nachádza materiál – murivo z keramických tehál pre nenosné steny (napr. Porotherm 10 

Profi) 500/100/249 P 8,0N/mm2, murované na maltu pre tenké škáry (napr. Porotherm Profi), výška 

muriva nad podlahou 2100mm. Sú danými priečkami myslené priečky vytvárajúce priestory sprchovacích 

kútov? Ak áno nemali by byť tieto priečky ukončené stužujúcim ŽB vencom? Ak áno, bude doplnený výkaz 

výmer? 

  

Odpoveď k otázke č.19  

Veniec sa nevyžaduje. 
 
Otázka č. 20 
Výkres ARCH Pôdorys 1.PP – návrh číslo výkresu A-13. V danom výkrese sa pri betónovom základe pre 

tepelné čerpadlo nachádza zámočnícky prvok Z/08 – exteriérové zábradlie. Nie je potrebné uvažovať pod 

daným exteriérovým zábradlím zo základovou konštrukciou do ktorej bude exteriérové zábradlie kotvené 

pomocou chemických kotiev? Ak áno, bude doplnený výkaz výmer? 

  



 

5 

 

Odpoveď k otázke č.20  
Kotvenie zábradlia bez základovej konštrukcie je vhodnejšie zemnými skrutkami (počet 11 ks,  hĺbka zemných 
skrutiek je min. 800 mm pod upravený terén), zemné skrutky sú doplnené v výkaze výmer – aktuálny 3. 
 
Otázka č. 21 
Výkres ARCH Pôdorys 1.PP – návrh číslo výkresu A-13 a výkres ZTI pôdorys 1.PP – návrh číslo výkresu 

ZT7. Vo výkrese ZTI sú vedené rozvody pod stropom, ale v rámci výkresu ARCH sa neuvažuje s SDK 

podhľadmi. To znamená, že všetky rozvody, ktoré sú vedené pod stropom budú v plnej miere priznané? (to 

isté platí aj pre ÚK)? 

  

Odpoveď k otázke č. 21  
Všetky rozvody vedené v 1. PP budú voľne vedené pod stropom. 
 
Otázka č. 22 
Výkres ARCH Pôdorys 1.PP – súčasný stav a búracie práce a výkres ZTI pôdorys 1.PP – návrh číslo 

výkresu ZT7. Vo výkrese búracích prác ARCH neevidujeme zakreslenie búracích prác B/71, B/72 pre 

kanalizačné potrubia v miestnostiach 009 umyváreň, sprchy, WC; 018 umyváreň, sprcha, WC – kurič. 

Budú dané búracie práce doplnené do výkresu ARCH búracích prác? 

  

Odpoveď k otázke č. 22  
Búracie práce s označením B71 a B72 sa nachádzajú v miestnosti č. 005 a 007, sú vyznačené vo výkrese A-02 
Pôdorys 1.pp - súčasný stav a búracie práce a vo výkrese A-08 Špecifikácia búracích prác - nezelená časť. 
 
Otázka č. 23 
Výkres ÚK pôdorys 1.PP číslo výkresu 01 a výkres Elektro dispozícia – 1.PP elektroinštalácia – svetelná 

číslo výkresu E-2022_12-001. Vo výkrese elektroinštalácie sú stropné svietidlá definované ako prisadené. 

Nebude v určitých prípadoch dochádzať ku kolízií s profesiami, ktoré sú vedené pod stropom? Keďže nie 

je uvažované s SDK podhľadmi. Napríklad v miestnosti 022 Úpravňa vody, nebude trasa ÚK v kolízií so 

stropnými svietidlami? (takýchto prípadov je v pôdoryse 1.PP viacej). 

  

Odpoveď k otázke č. 23 
Poloha svietidiel sa upresní po koordinácii profesie UK a elektro počas realizácie stavby. 
 
Otázka č. 24 
Všetky prierazy v nosných konštrukciách, tak ako sú zakreslené v rámci jednotlivých profesií sú zo 

statického hľadiska vyhovujúce? 

  

Odpoveď k otázke č. 24  
Áno. 
 
Otázka č. 25 
Výkres ARCH Pôdorys 1.NP – súčasný stav a búracie práce číslo výkresu A-03, výkres ARCH Pôdorys 

1.NP – návrh číslo výkresu A-14 a špecifikácia zámočníckych výrobkov. Vo výkrese ARCH Pôdorys 1.NP 

– súčasný stav a búracie práce číslo výkresu A-03 sa nachádza položka B/56 – Demontáž – vonkajšie 

oceľové zábradlie rampy – časť v celkovej dĺžke 7,48m, V=1,0m z oceľovej rúrky 50/2mm. V danom 

výkrese sa má podľa búracích práce demontovať len časť zábradlia. Ale vo výkrese ARCH Pôdorys 1.NP 

– návrh číslo výkresu A-14 a tiež v špecifikácií zámočníckych výrobkov sa realizuje nové zábradlie na 

celej dĺžke rampy vrátane schodiskových stupňov. Je potrebné demontovať celé zábradlie? Ak áno bude 

upravený aj výkaz výmer? 

  
Odpoveď k otázke č. 25  
Zábradlie sa vybúra v celej dĺžke, orientačná hmotnosť 297,4 kg. Úprava je zapracovaná do výkazu výmer – aktuálny 
3. 
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Otázka č. 26 
Výkres ARCH Pôdorys 1.NP – súčasný stav a búracie práce číslo výkresu A-03, výkres ARCH Pôdorys 

1.NP – návrh číslo výkresu A-14 a špecifikácia zámočníckych výrobkov. Vo výkrese ARCH Pôdorys 1.NP 

– súčasný stav a búracie práce číslo výkresu A-03 sa nachádza v miestnosti 198 vstupné schodisko 

exteriérové pôvodné zábradlie. Ale vo výkrese búracích prác pri danom zábradlí neevidujeme položku 

demontáže. Bude položka doplnená do výkresu? Pretože vo výkrese ARCH pôdorys 1.NP – návrh číslo 

výkresu A-14 a tiež v špecifikácií zámočníckych výrobkov je na danom schodisku uvažované s novým 

zábradlím. Poprípade bude výkaz výmer doplnený o búracie práce spojené s demontážou pôvodného 

zábradlia? 

  

Odpoveď k otázke č. 26  
Demontáž zábradlia v miestnosti č. 198 je doplnená do výkazu výmer – aktuálny 3 ako položka B78. Zábradlie je 
oceľové, celková dĺžka zábradlia je 8,0 m, výška zábradlia 1,0 m, konštrukcia : 1. stĺpik 7x profil 60x60 mm, 2. madlo 
profil 60x60 mm, 3. vodorovná výplň tyčová 4x profil 40x40 mm, orientačná hmotnosť 295,8 kg. 
 
Otázka č. 27 
Sú všetky búracie práce a tiež tzv. vysprávky po búracích prácach (napr. vedenie káblov k svietidlám, 

vypínačom, zásuvkám) zohľadnené vo výkaze výmer? 

  

Odpoveď k otázke č. 27  
Káble sú vedené po povrchu v lištách, požiadavka je minimalizovať zásahy do omietok a minimalizovať vysprávky 
omietok. 
 
Otázka č. 28 
Keďže sa jedná o rekonštrukciu a modernizáciu pôvodného objektu, kde nie je možné všetky skutočnosti 

zohľadniť v čase spracovania projektovej dokumentácie. Bude v prípade zistenia iných skutočnosti ako sú 

projektované v projektovej dokumentácií investor akceptovať prípadné navýšenie ceny diela a prípadné 

predĺženie lehoty výstavby? 

  

Odpoveď k otázke č. 28  
V čl. V. bod 5.4. v návrhu Zmluvy o dielo verejný obstarávateľ stanovil, že v prípade vzniku naviac prác, ktoré 
vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie diela, 
ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a 
dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo, budú predmetné 
práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou 
dodatku ku Zmluve o dielo v súlade s bodmi 9.17., 9.18 v čl. IX. a s bodmi 11.6 v čl. XI. návrhu Zmluvy o dielo 
a s Prílohou č.3 Zmluvy o dielo. 
 
Otázka č. 29 
Sú jednotlivé profesie medzi sebou zohľadnené? 

  

Odpoveď k otázke č. 29  
Záujemca musí viac špecifikovať túto otázku. 
 
Otázka č. 30 
Výkres Ústredné vykurovanie Pôdorys 1.NP číslo výkresu 02 a výkres Elektro – elektroinštalácia – 

ostatná dispozícia – 1.NP číslo výkresu E-2022_12-002. Sú v rámci elektroinštalácie zohľadnené 

požiadavky zariadení chladenia vybraných miestností? To znamená, či sú prípadné káblové rozvody pre 

chladiace jednotky zohľadnené v časti elektroinštalácie? 

  
Odpoveď k otázke č. 30  
Multisplity podľa výkresu E-2022_12_03, E-2022_12-006 a E-2022_12-007. 
 
Otázka č. 31 
Zohľadňuje projekt elektroinštalácie požiadavky protipožiarnej ochrany? Napríklad, že je v rámci 

elektroinštalácie uvažované s tlačidlom Centrál stop? 
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Odpoveď k otázke č. 31  
Central stop - podľa výkresu E-2022_12-004 a E-2022_12-005. 
 
Otázka č. 32 
Výkres ARCH Rezopohľad SZ, pohľad JZ – ETICS – riešenie PBS číslo výkresu A-20. V severozápadnom 

rezopohľade sa na fasáde nachádzajú položky ako napríklad RU10 atď. Kde v projektovej skladbe 

nájdeme špecifikáciu daných položiek? 

  
Odpoveď k otázke č. 32  
Vo výkrese A-43 Pohľad JV, rezopohľad SV - montovaný OP - návrh. 
 
Otázka č. 33 
Výkres ARCH Pôdorys strechy – návrh číslo výkresu A-16 a špecifikácia klampiarskych výrobkov číslo 

výkresu A-32. Vo výkrese strechy sa nachádza položka K/02, ale danú položku neevidujeme v špecifikácií 

klampiarskych výrobkov. Bude daná položka doplnená? 

  

Odpoveď k otázke č. 33  
Položka K02 je odpadová rúra kruhového prierezu a vo výkrese A-32 Špecifikácia klampiarskych výrobkov je 
uvedená na strane 2 pod nesprávnym číslom K 06. 
 
Otázka č. 34 
Technická správa ARCH. V technickej správe ARCH sa na strane číslo 13 v bode Rekonštrukcia 

okapového chodníka a spevnených plôch okrem iného píše nasledovné: opakový chodník sa zrealizuje po 

zhotovení drenážnej vrstvy, zóna sa zasype štrkom – okruhliakmi fr. 64, pod okruhliaky sa položí netkaná 

geotextília proti prerastaniu buriny. Znamená to, že sa má okolo objektu realizovať drenáž ako taká? 

Alebo je drenážnou vrstvou myslený zásyp štrkom – okruhliakmi fr. 64? 

  

Odpoveď k otázke č. 34  
Pôvodne projekt uvažoval so zásypmi výkopov pre zateplenie pod terénom štrkom (ako drenážnou vrstvou), počas 
projektových prác sa zmenil materiál spätných zásypov vykopanou zeminou a toto znenie textu sa v technickej 
správe nenachádza. Vo výkaze výmer sa nič nemení. 

 
Otázka č. 35 
Výkres ARCH Pôdorys 1.PP – návrh číslo výkresu A-13 a Špecifikácia výplní otvorov – interiér. Vo 

výkrese ARCH neevidujeme položku dverí medzi miestnosťami 024 a 025. Bude položka doplnená do 

výkresu respektíve do špecifikácie výplní otvorov – interiér? 

  
Odpoveď k otázke č. 35  
Dvere medzi miestnosťami 024 a 025 pod položkou D01 sú vo výkrese A-13 Pôdorys 1.pp - návrh a vo výkrese A-36 
Špecifikácia výplní otvorov - interiér. Dvere sú uvedené vo výkaze výmer – aktuálny 3. 
 
Otázka č. 36 
Prosíme presne určiť, do ktorých položiek zahrnúť CU potrubie a SDK obklad? 

  
Odpoveď k otázke č. 36  
Úprava je zapracovaná do položiek a, b, c v časti E1.5 01.1, a, b  v časti E1.1, E1.2 01.1 vo výkaze výmer – aktuálny 
3. 
 
Otázka č. 37 
Cenu žalúzií započítať do cien okien? 

  
Odpoveď k otázke č. 37  

Okná H03-H06 sú vybavené interiérovými žalúziami, ktoré sú popísané v rámci špecifikácie okien, t.j. nejedná sa o 
exteriérové žalúzie. Vo výkaze výmer E1.1.d) 01.1 sa žalúzie vyskytujú ako pol. 37, 38 a 39, v rámci opravy chyby v 
písaní zadania sa zmenil text pol. 37, 38 a 39 v stĺpci popis položiek z exteriérových žalúzií na interiérové. 
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Otázka č. 38 
Vo výkaze výmer v stavebnom objekte SO 01 - Budova OO PZ Bratislava, Rusovce v časti SO 01.1 - 

Budova OO PZ Bratislava, Rusovce – zelená časť v úrovni E1.1. a) 01.1architektúra a stavebná časť -

zateplenie obvodového plášťa sú 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie kde je položka č. 6 Stenová 

zábrana na ochranu interiéru miestnosti vo vzdialenosti 1 m od fasády pričom vo VV ani v PD nie je 

bližšie špecifikovaný druh stenovej zábrany. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do VV alebo 

do PD bližšiu špecifikáciu predmetnej položky. 

 

Odpoveď k otázke č. 38 
Stenová zábrana je dočasná stavebná konštrukcia zabraňujúca mechanickému poškodeniu priestorov, v ktorých sa 
nerealizujú stavebné práce. Musí byť konštruovaná tak, aby zabránila nepriaznivému vplyvu počasia na vnútorné 

konštrukcie, napr. OSB doska min. triedy 3 v ráme prikotvenom k stenovým, stropným a podlahovým konštrukciám.  
 

Otázka č. 39 

V projektovej dokumentácii v profesii Architektúra a stavebná časť vo výkrese č. A-28 Špecifikácia ETICS 

a príslušenstva ETICS je položka F87, kde je názov prvku UMP-ALU-TQ s popisom a rozmermi prvku 

UMP-ALU-Q a v položke F88 je tiež názov prvku UMP-ALU-TQ, pričom popis a rozmery sedia na prvok 

UMP-ALU-R. Na základe uvedeného žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie prvkov F87 a F88 v 

PD aj vo VV. 

 
Odpoveď k otázke č. 39 
Položka  F 87 - univerzálna montážna doska do zateplenia, napr. UMP-ALU-TQ, povrchová plocha 138 x 138 mm, 
hrúbka 200 mm 
Položka F 88 - univerzálna montážna doska do zateplenia, napr. UMP-ALU-TR, povrchová plocha 238 x 138 mm, 
hrúbka 200 mm 
 
Otázka č. 40 
Rozumieme správne, že návrh zmluvy o dielo nemá byť súčasťou ponuky? 

 
Odpoveď k otázke č. 40  

Návrh zmluvy o dielo nemusí byť súčasťou ponuky. Ponuka uchádzača musí obsahovať doklady v zmysle bodu 15.4 
časť IV. Súťažných podkladov. 
 

Otázka č. 41 
V zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. XIV. b od 14.1 "Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpisu 

obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv Úradu vlády SR. Zmluvu zverejní objednávateľ." 

Z dôvodu, že predmet zákazky má byť financovaný aj z Plánu obnovy, nie je potrebné splnenie odkladacej 

podmienky pre nadobudnutie účinnosti zmluvy? Príp. má už verejný obstarávateľ pridelené prostriedky z 

Plánu obnovy? 

 
Odpoveď k otázke č.41 
Záujemca v predmetnej otázke nesprávne zadefinoval bod, ktorý pojednáva o nadobudnutí platnosti a účinnosti 
zmluvy o dielo – správne má byť čl. XIV., bod 14.2. v návrhu zmluvy o dielo. Z dôvodu financovania z Plánu obnovy 
a odolnosti nie sú potrebné odkladacie podmienky. Znenie bodu 14.2. čl. XIV. návrhu zmluvy o dielo zostáva 
nezmenené. 
 

Otázka č. 42 
K bodu 11.5. návrhu zmluvy o dielo navrhujeme doplnenie znenia bodu na konci o nárok zhotoviteľa na 

úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania diela (pod bodom 11.7. sa upravuje rozsah, resp. 

odsúhlasenie rozsahu nákladov), navrhované znenie: 

.......V prípade takéhoto prerušenia prác má zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia podľa bodu 3.1. 

článku III. tejto ZoD a nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania diela. "  
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Odpoveď k otázke č. 42 
Prerušenie vykonávaných prác je rozpísané v bodoch 11.5., 11.6. a 11.7. čl. XI. v návrhu zmluvy o dielo. Uvedené 
body v návrhu zmluvy o dielo sa nemenia. 
 
Otázka č. 43 
Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či sú materiály, výrobky, práce, rozmery a množstvá 

definované v dodaných podkladoch obstarávania vo výkaze výmer v súlade s projektovou dokumentáciou 

a zároveň v súlade so skutočnosťou. 

 

Odpoveď k otázke č. 43 
Obsahom súťažných podkladov je projektová dokumentácia, ktorá jednoznačne a podrobne vymedzuje predmet 
zákazky, pokiaľ ide o podrobnosti technického riešenia celej stavby, jeho materiálové, stavebno-technické, 
technologické, dispozičné vlastnosti, vzhľad a štruktúru. 
Súčasťou projektovej dokumentácie pre zadanie stavby je súpis prác, doplnený o výkaz výmer, ktorý vymedzuje druh 

a množstvo prác, dodávok a ďalších služieb, ktoré sú potrebné na zhotovenie stavby. Uchádzač je povinný pripraviť 
a vypracovať svoju ponuku s odbornou starostlivosťou, pričom musí vychádzať z podkladov a podmienok 
stanovených v súťažných podkladoch a priloženej dokumentácii. 
 
Pre potreby verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác bol použitý schválený realizačný projekt 
stavby spolu s právoplatným stavebným povolením, vypracovaný osobou odborne spôsobilou podľa zákona č. 
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, 
ktorá je podľa § 6 ods. 1 citovaného zákona viazaná ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a v ich medziach pokynmi investora. 
 
Je na zodpovednosti záujemcu aby sa dôkladne oboznámil so všetkými dokumentami potrebnými na vypracovanie 
ponuky. Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch jasne uviedol, že „uchádzač je povinný náležite preštudovať 
priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch“. 
 
Verejný obstarávateľ nevidí dôvod nič potvrdzovať, všetky podmienky sú jednoznačne stanovené v návrhu zmluvy o 
dielo, ktorá je prílohou súťažných podkladov a je potrebné ju prijať bezo zmien. V súlade s bodom 1.2 prílohy č. 6 
súťažných podkladov je výhradnou povinnosťou záujemcu dôsledne preskúmať celý obsah súťažných podkladov. 
Vzhľadom k všeobecne formulovaným otázkam, nie je možné poskytnúť podrobnejšie, resp. presnejšie vysvetlenie. 
 

Otázka č. 44 
Súčasťou ponuky má byť ocenený výkaz výmer. Môže uchádzač v ponuke predložiť ocenený výkaz výmer, 

ktorý je výstupom zo stavebného softvéru. 

Odpoveď k otázke č. 44  

Uchádzač môže použiť pre ocenenie akýkoľvek stavebný softvér, ktorého výstupom bude  rozpočet (cenová ponuka) 
a tento bude identický s výkazom výmer - (objektová sústava, poradie položiek, popis položiek, merná jednotka 
a množstvo položiek), ktorý je súčasťou Súťažných podkladov, príloha č. 3 - Výkaz  výmer a projekt stavby a ktorý 
bude vypracovaný v súlade s prílohou č. 6 -  Spôsob určenia ceny a návrh na plnenie kritérií. 
 

Otázka č.45 
Z dôvodu nestabilnej mierovej situácie vo svete, ktorá by mohla mať vplyv na cenu a termíny dodania 

materiálov, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie návrhu zmluvy o dielo o možnosť úpravy ceny 

diela z titulu preukázateľnej inflácie a to výlučne len ak tá presiahne hranicu 5% v Slovenskej republike, 

vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, napr. v znení: 

"K zmene ceny môže dôjsť aj na základe nasledovných skutočností: 

- z titulu preukázateľnej inflácie a to výlučne len ak tá presiahne hranicu 5% v Slovenskej republike, 

vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, a to o sumu súčinu miery inflácie v Slovenskej 

republike za bežný kalendárny rok a výšky jednotlivých jednotkových cien za stavebné práce alebo služby 

v bežnom kalendárnom roku, a to vo vzťahu k všetkým jednotkovým cenám za stavebné práce alebo služby 

ktoré sú predmetom realizácie diela. Zmena ceny vyvolaná z dôvodov uvedených podľa prvej vety tohto 
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bodu je možná len na položky, ktoré neboli do momentu preukázateľnej inflácie , ktorá presiahne hranicu 

5 % v Slovenskej republike realizované." 

 
Odpoveď k otázke č. 45 
Okolnosti ktoré majú vplyv na cenu diela sú uvedené v bode 9.18. čl. IX. v návrhu zmluvy o dielo. Záujemca v návrhu 
cenovej ponuky zohľadní časové rozpätie realizácie diela v trvaní platnosti zmluvy o dielo. Platí pôvodné znenie 
návrhu zmluvy o dielo. 
 
Otázka č. 46 
Vo "VYKAZ VYMER - Bratislava OO PZ, Rusovce - rekonštrukcia a modernizácia_AKTUALNY 2" v 

záložke E1.5 01.1 Ústredné vykurovanie nie je doplnené CU potrubie (dodávka, montáž, tlaková skúška). 

Bude predložený nový výkaz výmer. 

 
Odpoveď k otázke č. 46 
Úprava je premietnutá do položiek  a, b, c v časti  E1.5 01.1 vo výkaze výmer – aktuálny 3.  

 

Otázka č. 47 
V časti E1.4.01.2- ZDRAVOTECHNIKA pri položkách č.61,62,75,76,78,80 je napísané, že musí patriť do 

dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného vodného štítku, pýtame sa ,či sú potrebné tieto 

štítky? Žiadame verejného obstarávateľa bližšie určiť, prípadne uviesť vzorový výrobok, nakoľko s tým 

naši dodávatelia majú problém identifikovať tieto triedy správne, sú bežne dostupné na Slovenskom trhu? 

 

Odpoveď k otázke č. 47 
Rekonštrukciu objektu ubytovne hradenú z Plánu obnovy, kde je kladený dôraz na zníženie spotreby vody a energií, 
preto je legitímne požadovať od uchádzačov preukázať, že nimi navrhované zariadenia spĺňajú požadované 
parametre. V databáze European Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/ je uvedené dostatočné 
množstvo výrobkov, ktoré túto podmienku spĺňajú. 
 

Otázka č. 48 

V novom výkaze výmer VYKAZ VYMER - Bratislava OO PZ, Rusovce - rekonštrukcia a 

modernizácia_AKTUALNY 2- nie sú vyznačené všetky zmeny materiálov a konštrukcii, prosíme vyznačiť 

všetky položky, kde boli zmeny množstva, popisu položky a naviac položiek. 
 

Odpoveď k otázke č. 48 
Zmeny sú podfarbené žltou farbou. 
 

Otázka č. 49 

Uchádzač je povinný k výrobkom alebo zariadeniam, ktoré ocenil vo výkaze výmer predložiť technický 

list, resp. (certifikát), alebo vyhlásenie o parametroch, ktorými preukáže požadované parametre a to pre 

nasledovné položky Časť: E1.1., E1.2 01.1 - architektúra, stavebná časť a statika - ostatné - položka č. 

147. Tento produkt je dlhodobo na trhu nedostupný. Žiadame verejného obstarávateľa, aby túto 

skutočnosť prehodnotil a navrhol alternatívu. 

 

Odpoveď k otázke č. 49 
Produkt v položke č. 147 v časti E1.1 E1.2 01.1 zostane podľa projektovej dokumentácie 
 

Otázky č. 50 

dňa 13.11.2023 poskytol verejný obstarávateľ Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 

č.3.: 

1. Na základe odpovede na otázku č. 9, je potrebné opraviť množstvo položiek 13 K 167101102.S a 75 K 

952901111.S. Mali by sme zapracovať opravy vo vlastnej réžii alebo verejný obstarávateľ zapracuje dane 

zmeny a pošle novy aktualizovaný výkaz výmer? 

 

2. Na základe odpovede na otázku č. 35, je potrebne zahrnúť do výkazu Cu potrubie + obklad SDK. Mali 

by sme zapracovať opravy vo vlastnej réžii alebo verejný obstarávateľ zapracuje dane zmeny a pošle novy 

aktualizovaný výkaz výmer? 

http://www.europeanwaterlabel.eu/
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3. Na základe odpovede na otázku č. 40, je potrebné zrušiť položky č. 245-247 zo zadania E1.1, E1.2 

01.2. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či je vhodné vymazať dané položky z výkazu výmer, 

zmeniť ich výmeru na 0 alebo uviesť nulovú jednotkovú cenu daných položiek? Je možne aby verejný 

obstarávateľ zapracoval dane zmeny a poslal novy aktualizovaný výkaz výmer? 

 

4. Na základe odpovede na otázku č. 41, bola stanovená správna jednotka množstva ako tona, t.j. 

množstvo 0,015 t. Radi by sme vedeli, či máme dane množstvá opraviť vo vlastnej réžii alebo verejný 

obstarávateľ zapracuje dane zmeny a pošle novy aktualizovaný výkaz výmer? 

 

Odpoveď k otázke č. 50 
Úpravy navrhované uchádzačom sú zapracované do výkazu výmer – aktuálny 3. 
 

Otázka č. 51 

E1.5. 01.1 - ústredné vykurovanie, vetranie a chladenie. Otázka ohľadom položiek č.158 , 159 

158 K 731100861 Demontáž kotla liatinového VSB IV 4 čl., -2,30000t ks 2,000 

159 K 731109861 Demontáž kotla liatinového VSB IV 4 čl. Príplatok za každý ďalší článok -0,25000t ks 

12,000 

 

Nebolo by efektívnejšie- ekonomické riešenie staré kotle nechať na mieste a urobiť bočnú stenu za kotle 

do výšky oceľovej podesty a zabetónovať to? 

 

Nakoľko demontáž samotného článku, ktorý má cca 250kg bude veľmi nákladný a musí sa to odviesť cez 

dvere, nakoľko sú v kotolni iba okienka a treba to odviesť po schodoch hore na prízemie . Samotný presun 

sute (kotlov)bude nákladnejší ako nami navrhované riešenie. 

 

Odpoveď k otázke č. 51  
Demontáž pôvodných kotlov je nevyhnutná z dôvodu využitia uvoľnených priestorov na iné účely.  

 

Otázka č. 52 
Prosíme VO o doplnenie bližšej špecifikácie pre položku Elektrovýstroj strožiara vo výkaze výmer karta 

SO 05 položka 14. Ďalej pre položku RVO vo výkaze výmer karta SO 05 položka 22 a doplnenie 

projektovej dokumentácie. 

 

Odpoveď k otázke č. 52 
V zadaní stavby SO 05 sa pod položkou č.14 nachádza "Chránička delená KOPOHALF .... alebo ekvivalent" v 
množstve 350 m´. Výkres rozvádzača RVO je už zverejnený. 
 
 
 
S pozdravom 

 

 

 

 

 

riaditeľ odboru  
       verejného obstarávania  


