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„záujemcom“ 

 

 

 

 

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie, zmena súťažných 

podkladov 
 

 

 

Verejný obstarávateľ:  BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, Bánovce nad 

Bebravou 957 01, IČO: 31446639 

Názov verejného obstarávania:  „Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu 

Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou“ 

Oznámenie vo vestníku:   23706 - WYP, vestník č. 177/2019 zo dňa 03.09.2019 

 

 

 
Verejnému obstarávateľovi bola doručená žiadosť záujemcu o vysvetlenie súťažných 

podkladov a výzvy na predkladanie ponúk. V nasledujúcom texte verejný obstarávateľ uvádza 

otázku záujemcu a k nej odpoveď verejného obstarávateľa. 

 

Otázka záujemcu: 

Dobrý deň, 

naša otázka znie: "Aká je max. doba trvania realizácie zákazky???" 

 

A) V súťažných podkladoch: 

* str.3, bod. 4.2. Termín dodávky - do 5 mesiacov od prevzatia staveniska 

* str.10 Opis predmetu zákazky bod 2. -doba realizácie stavebných prác najneskôr do 3 

mesiacov od prevzatia staveniska 

B) Vo výzve na predkladanie ponúk: 

* II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody 

Trvanie v mesiacoch: 5 

* Oddiel VI, VI.3 Doplňujúce informácie, bod 5. - Lehota plnenia je do 5 mesiacov od prevzatia 

staveniska. Údaj uvedený v bode II.2.7) tohto nie je korektný, lebo formulár redakčného 

systému pre svoju limitovanú funkcionalitu neumožňuje uviesť skutočný údaj so všetkými 

podrobnosťami. Detaily k lehote plnenia zmluvy sú uvedené v súťažných podkladoch. 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Maximálna doba realizácie zákazky je 5 mesiacov od prevzatia staveniska. Bode 2. časti B. 

súťažných podkladov bola nesprávne uvedená doba realizácie zákazky.  



V nadväznosti na to, verejný obstarávateľ mení súťažné podklady nasledujúcim spôsobom: 

V súťažných podkladoch časť „B. OPIS PREDMETU  ZÁKAZKY“ sa doterajšie znenie textu 

nahrádza nasledujúcim znením: „2. Doba realizácie stavebných - prác najneskôr do 5 

mesiacov od prevzatia staveniska.“ 
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