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1.  CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 

1.1  Stavenisko, popis. 
Vonkajšie rozvody križujú miestnu komunikáciu na 5 miestach. V mieste križovania rozvodov bude 
uzatvorená polovica profilu komunikácie a položení potrubie bude uzatvorená druhá polovica. 
Ostatné rozvody sú vedené v trávnatých plochách a v betónových plochách chodníkov. Odberné 
miesta majú vstupy z prednej aj zadnej strany budovy. Rozvody sú vedené v prevažnej miere zo 
zadnej strany budovy. Počas rekonštrukcie rozvodov budú využívané predné vstupy do objektov. 
Vyvedenie potrubí pre odberné miesta bude cez vonkajšiu stenu objektov do suterénu, kde bude 
pripojené na existujúce potrubie ÚK a TÚV. Montážou pripojovacích miest nebude ohrozená 
prevádzka odberného miesta.  

 

1.2  Zhodnotenie staveniska. 
S ohľadom na účel stavby, jej územné nároky a požiadavky, môžeme stavenisko hodnotiť ako 
vyhovujúce. 
 

1.3  Prieskumy. 
Pre zabezpečenie podkladov pre projekt a realizáciu bola investorom dodaná pôvodná 
dokumentácia rozvodov, ktorá bola obhliadkou overená. Pre požadovanú rekonštrukciu sú 
podklady dostačujúce. 

 

1.4  Príprava staveniska. 
Pred zahájením akýchkoľvek prác na stavenisku je nutné previesť kontrolu vnútorných a 
vonkajších rozvodov a zameranie inžinierskych sietí. 
 

2.  ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE. 

2.1 Urbanistické riešenie 
Urbanistické riešenie jestvujúceho objektu a väzba na dopravné  a technologické väzby sa 
nemenia.  
Po rekonštrukcii vonkajších rozvodov bude terén uvedený do pôvodného stavu. 
Vyvedenie potrubí pre odberné miesta bude cez vonkajšiu stenu objektov do suterénu, kde bude 
pripojené na existujúce potrubie ÚK a TÚV. 
Celkový vzhľad budov sa nemení. 
 

ČLENENIE STAVBY 
SO 101:  Vonkajšie rozvody  

 
SO 101: Vonkajšie rozvody  
Navrhujeme existujúce tepelné rozvody vymeniť za nové s dimenziami podľa hydraulického 
výpočtu. 
Z kotolne DTZ na sídlisku Dubnička je vedená vykurovacia vetva do šachty Š1. 
Od tejto šachty bude osadené nové flexibilné predizolované potrubie D160 v dĺžke 200 m do bodu 
P1, smerom k Energobloku. V bode P1 bude nové potrubie pripojené cez príruby na existujúce 
oceľové potrubie.  
Od Energobloku je na sídlisku STRED je vymenené predizolované potrubie až do šachty Š2 pri 
budove lekárne.  
Od Šachty Š2 bude osadené nové flexibilné predizolované potrubie ÚK a TÚV až do kotolne 
STRED. Z tejto vetvy budú pripojené novým potrubím aj bytové domy 1172 a 1176. Na vetvu bude 
pripojené aj existujúce predizolované potrubie do bytového domu 1216. 
Nové potrubie ÚK bude prevádzkované na tepelný spád 90/55°C.  
Z tohto dôvodu budú na vstupe do bytových domov osadené tlakovo závislé odovzdávacie stanice 
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OST. Jedná sa o 4 ks odovzdávacích staníc v bytových domoch 1172, 1176, 1199 a 1216.  
Odovzdávacia stanica v bytovom dome 1176 bude dodávať teplo aj do bytového domu 1184 
existujúcim potrubím ÚK. 
Odovzdávacia stanica bude len pre ÚK. Rozvod TÚV bude privedený z kotolne STRED. 
V odovzdávacej stanici budú osadené uzatváracie armatúry, trojcestný zmiešavací ventil 
a obehové čerpadlo. Stanica bude vybavená riadiacim systémom, aby regulovala teplotu 
vykurovacej vody do bytového domu v závislosti od vonkajšej teploty. Stanica bude vybavená 
meračom tepla, ktorý dodá dodávateľ tepla. 
Výstup ÚK z OST bude pripojený na existujúci rozvod v bytovom dome. Rozvody TÚV budú 
pripojené cez uzatváracie armatúry na existujúce rozvody TÚV v bytových domoch. 
Navrhovaným riešením bude možné dodávať prebytok tepla z drevoštiepkovej kotolne DTZ do 
Energobloku a do kotolne Stred.  
Rozvody budú vedené v existujúcich trasách pôvodných tepelných kanálov. 
Existujúce tepelné kanále budú otvorené a potrubia budú demontované.  
Dno tepelného kanála bude vysypané pieskom a budú položené nové predizolované rozvody ÚK 
a TÚV. Rozvody budú zasypané pieskom a následne zeminou. 
 

2.2 Riešenie dopravy 
Vonkajšie rozvody križujú miestnu komunikáciu na 5 miestach. V mieste križovania rozvodov bude 
uzatvorená polovica profilu komunikácie a položení potrubie bude uzatvorená druhá polovica. Je 
nutné zabezpečiť pracovne miesto proti pádu chodcov.  Ostatné rozvody sú vedené v trávnatých 
plochách a v betónových plochách chodníkov. Odberné miesta majú vstupy z prednej aj zadnej 
strany budovy. Rozvody sú vedené v prevažnej miere zo zadnej strany budovy. Počas 
rekonštrukcie rozvodov budú využívané predné vstupy do objektov. Vyvedenie potrubí pre odberné 
miesta bude cez vonkajšiu stenu objektov do suterénu, kde bude pripojené na existujúce potrubie 
ÚK a TÚV. Montážou pripojovacích miest nebude ohrozená prevádzka odberného miesta.  

 
 

2.3 Bezpečnosť práce 
Na vonkajších rozvodoch a v kotolni nebudú prevádzané práce s nebezpečnými látkami. Pred za-
čatím prác na stavbe budú pracovníci oboznámení s požadovanými predpismi bezpečnosti práce 
STN. Počas prevádzky je prevádzkovateľ povinný oboznámiť pracovníkov s požadovanými 
smernicami bezpečnosti práce pre udanú prevádzku. 
Užívateľ vypracuje prevádzkový a manipulačný poriadok a určí zodpovedného pracovníka za jeho 
dodržiavanie. 
 

3.  INŽINIERSKE SIETE. 
Jestvujúce inžinierske siete: 
- Prípojka vody s meraním  
- Prípojka elektriny  
- Prípojka kanalizácie  

 

4.  ZABEZPEČENIE VÝROBY TEPLA 
 

4.1 Ročný časový fond prevádzky 
Rozvody budú v prevádzke po celý rok 24 hodín denne a 30 dní do mesiaca.  
Ročný časový fond prevádzky kotolne predstavuje cca Rcf=8 640 hodín. 
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