

Vysvětlení zadávací dokumentace a prodloužení lhůty

Zadavatel: DPOV, a.s.
IČ: 277 86 331
DIČ: CZ27786331
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3147
Sídlem: Husova 635/1b, 750 02 Přerov
Zastoupena: Bc. Jiřím Jarkovským, předsedou představenstva
Ing. Martinem Krejčíkem, členem představenstva

ID veřejné zakázky:	48517
Název veřejné zakázky:	Generální opravy brzdových boxů Faiveley

Dne 14.11.2023 byly doručeny zadavateli návrhy na úpravu rámcové smlouvy o dílo. Zadavatel tímto Vysvětlením zadávací dokumentace zasláným návrhům účastníka částečně vyhoví.

Návrh č. 1:

Článek II odst. 4 účastník navrhl: doručení potvrzené objednávky do 5 pracovních dnů.

Odpověď:

Zadavatel tomuto návrhu vyhověl a prodloužil lhůtu.

Návrh č. 2:

Článek III odst. 2 účastník navrhl: Zhotovitel je povinen provést prohlídku nejpozději do 21 pracovních dnů ode dne doručení.

Odpověď:

Zadavatel tomuto návrhu vyhověl a prodloužil lhůtu.

Návrh č. 3:

Článek III odst. 13 účastník navrhl: pokud Objednatel nesouhlasí s údaji na předávacím protokolu /dodacím listu, je Objednatel oprávněn údaje změnit po vzájemné dohodě.

Odpověď:

Zadavatel tomuto návrhu vyhověl.

Návrh č. 4:

Článek III odst. 21 účastník navrhl: vyjmout celý odstavec z důvodu neaplikovatelnosti na zakázku.

Odpověď:

Zadavatel tomuto návrhu vyhověl a odstavec vyjmul.

Návrh č. 5:

Článek III odst. 22 účastník navrhl: neaplikovatelné na zakázku, zboží se zasílá do OCU Střed ČD Praha.

Odpověď:

Zadavatel tomuto návrhu vyhověl.

Návrh č. 6:

Článek IV odst. 4 účastník navrhl: vyjmout 2. větu tohoto odstavce.

Odpověď:

Zadavatel tomuto návrhu vyhověl.

Návrh č. 7:

Článek V odst. 6 účastník navrhl: dostavit se k projednání reklamace nejpozději do 2 týdnů. Účastník uvádí, že termín do 72 hodin je nereálný.

Odpověď:

Zadavatel tomuto návrhu částečně vyhověl. Zadavatel upravuje lhůtu na osm (8) pracovních dnů od okamžiku oznámení vady.

Návrh č. 8:

Článek III odst. 7 účastník navrhl: nesouhlasí s 50% spolupodílení na celkových nákladech a navrhuje vyjmout tuto větu.

Odpověď:

Zadavatel tomuto návrhu vyhověl.

Návrh č. 9:

Článek VII odst. 1 účastník navrhl: upravit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,25 % denně za každý den zpoždění a maximálně 10% hodnoty zboží ve zpoždění.

Odpověď:

Zadavatel tomuto návrhu částečně vyhověl. Pokutu z prodlení stanovil ve výši 0,25 % z celkové ceny za každý den prodlení, maximálně však 30% hodnoty Díla, kterého se provedení týká.

Návrh č. 10:

Článek VII odst. 2 účastník navrhl: upravit smluvní pokutu z reklamované vady ve výši 0,25 % z celkové ceny za každý den prodlení a maximálně 10% hodnoty reklamovaného zboží.

Odpověď:

Zadavatel tomuto návrhu částečně vyhověl. Pokutu z prodlení stanovil ve výši 0,25 % z celkové ceny za každý den prodlení, maximálně však 30% hodnoty Díla, kterého se provedení týká.



Termín pro podání nabídek končí dne 27.11.2023 v 11:00:00 hodin.

Upravená Příloha č. 1 Výzvy – Závazný návrh Rámcové smlouvy o dílo je součástí tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace a je uložena v dokumentech veřejné zakázky.

Příloha: Příloha č. 1 Výzvy – Závazný návrh RSOD - upravená

V Přerově

Mgr. Tereza Kittlerová
Za DPOV, a.s. na základě pověření

