= Cesky rozhlas

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 1 podle ustanoveni § 98 zakona

€. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsSich
predpist (dale jen ,,ZZVZ*“), k verejné zakazce €. j. VZ30/2023

Na zakladé dotazu dodavatele Cesky rozhlas jako zadavatel timto poskytuje nasledujici
vysvétleni zadavaci dokumentace €. 1 ve smyslu ustanoveni § 98 ZZVZ k vefejné zakazce
realizované ve zjednoduSeném podlimitnim fizeni &. j. VZ30/2023 s nazvem: ,,Doplnéni a
modernizace CCTV CRo* (dle jen ,vefejna zakazka®).

Vysvétleni zadavaci dokumentace:

Dotaz ¢. 1

Zadavatel v ramci zadavaci dokumentace pozaduje dobu pInéni zakazky: 3 tydny ode dne
ucinnosti smlouvy o dilo. Pfedpokladany termin zahajeni pInéni zakazky: prosinec 2023.
Zadavatel dale uvadi, ze si vyhrazuje pravo zmeénit kterykoliv termin verejné zakazky pfed
podpisem smlouvy/ramcove dohody.

Lhdta pro podani nabidek je stanovena 1. 12. 2023 do 11:00 hodin.
Z dlavodu stanoveného terminu zahajeni plnéni a kratkého €asu pro pfipravu a realizaci
zakazky mlze zadavatel upfesnit obdobi zahajeni realizace, pfipadné potvrdit, ze zadavatel

posune termin realizace po vzajemné dohodé s vybranym dodavatelem?

Dékujeme a jsme s pozdravem.

Odpovéd’ zadavatele:

Zadavatel k dotazu ¢&. 1 uvadi nasledujici informace:

Zadavatel z duvodu potiebného navySovani bezpecnostnich opatfenich v pfedmétnych
objektech, které vyvstaly v souvislosti s bezprostfedni hrozbou zavaznych bezpeénostnich
incidentd, potfebuje realizovat pfedmét vefejné zakazky v co nejkratsim ¢asovém horizontu,
aby byl naplnén jeji zamys$leny cil.

Z tohoto duvodu taktéz zadavatel vyuZil pro realizaci zadavaciho Fizeni zjednodu$eného
podlimitniho fizeni ve smyslu ustanoveni § 53 a nasl. ZZNZ, které umoZriuje zrychleny
postup z hlediska formalnich nalezitosti pri prokazovani kvalifikace jednotlivych tcastnikd.

Zadavatel tak bude v fizeni, za dodrZzeni vSech zakonnych Ihut, postupovat co nejrychleji,
pficemz to samé plati i pro poZadavky na naslednou realizaci na zakladé uzaviené smlouvy
s vybranym dodavatelem.

Predpokladany termin realizace (resp. jejiho zalatku) stanoveny v zadavaci dokumentaci,
tedy prosinec 2023, byl uveden pravé s ohledem na naléhavost realizace prfedmétu pinéni a
zadavatel s timto terminem stale pocita (v soucasné chvili s ohledem na zakonné Ihity je
realné, aby plnéni mohlo zapodcit v druhé poloviné prosince 2023). Z toho samého divodu
byl taktéz ve smlouvé stanoven termin realizace do 3 tydnt od dne ucinnosti smlouvy, tedy
od jejiho vioZeni do registru smiuv.

Vyhrada prava na zménu terminu realizace se tak pfevazné tyka situaci danych zakonnymi
Ihdatami, které se mohou ménit s ohledem na priibéh zadavaciho fizeni.
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Na zékladé shora feCeného tak zadavatel neplanuje v souéasné chvili ménit ¢i posouvat
termin zacatku realizace plnéni.

Stejné tomu je i v pfipadé pripadného posunu po vzajemné dohodé s vybranym
dodavatelem, nebot’ by se jednalo o tzv. podstatnou zménu zavazku ze smlouvy, které je
vtomto pripadé bohuzel zakonem vylouCena, takZze neni ani v legalnich moznostech
zadavatele takoveho postupu vyuZzit.

Dékujeme za pochopeni.
Na zakladé tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace zadavatel neprodluzuje lhitu pro

podani nabidek. Lhiita pro podani nabidek tak zastava v pavodnim terminu, tedy do 1.
prosince 2023 do 11:00 hodin.

Mgr. Tomas$ Vavra
Oddéleni vefejnych zakazek
Cesky rozhlas
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