



Elektronicky

Všetkým uchádzačom

---

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	11767/2023/ODDVO	Ivana Mesiariková 0949 014 596	19.01.2024

Vec

- I **Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu**
- II **Informácia o zmene súťažných podkladov č. 3**

Identifikácia verejného obstarávania:

**Verejný obstarávateľ:** Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica  
**Predmet zákazky:** Rekonštrukcia mostov v majetku BBSK – I. etapa  
**Druh postupu:** nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)  
**Vyhlásené:** vo Vestníku verejného obstarávania č. 257/2023 dňa 27.12.2023 pod značkou oznámenia 39755 – MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. 247/2023 pod č. oznámenia 784644-2023

### I **Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu**

#### **Skutkový stav.**

Dňa 18.01.2024 o 12:51 hod. bola verejnému obstarávateľovi elektronickou formou komunikácie cez komunikačné rozhranie Josephine doručená správa s predmetom „Žiadosť o vysvetlenie“, ktorou záujemca/uchádzač poukazuje na upravenie zmluvných podmienok.

Vychádzajúc zo zásady, podľa ktorej sa každý úkon posudzuje podľa jeho obsahu, aj keď je úkon nesprávne označený, verejný obstarávateľ posúdil obsah predmetnej písomnosti a konštatuje, že žiadosť o vysvetlenie predložených dokladov má obsahovo charakter žiadosti o nápravu proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch v zmysle § 164 ods. 1 písm. b) ZVO.

V žiadosti sa uvádza, cit.:

„Na základe bodu č. 14.7 ZoD je uvedené, že:

Zmluvná cena bude uhradená v nasledovných častiach:

a) prvá časť Zmluvnej ceny vo výške 10 % Zmluvnej ceny bude uhradená po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok

(i) odsúhlasenie a prebratie projektovej dokumentácie Objednávateľom a

(ii) prebratie právoplatného stavebného povolenia Objednávateľom.

Vzhľadom k tomu, že nie na všetky mosty bude potrebné stavebné povolenie, ale napríklad len ohlásenie stavby a teda nebude na tieto stavby vydané stavebné povolenie, nieje možné splniť bod (ii), preto žiadame verejného obstarávateľa o zmenu formulácie bodu (ii).“

#### Rozhodnutie.

Týmto verejný obstarávateľ oznamuje, že žiadosti o nápravu záujemcu vo vyššie uvedenom bode

### vyhovuje

a vykonáva v danej veci nápravu nasledovne:

#### Odôvodnenie.

Po dôkladnom zvážení verejný obstarávateľ prehodnotil znenie bodu (ii) v časti 14.7. Platby Zmluvy o dielo a uvádza, že bod 14.7 Platby Zmluvy o dielo mení nasledovne:

#### Pôvodné znenie:

„Tento podčlánok sa nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena bude uhradená v nasledovných častiach:

a) prvá časť Zmluvnej ceny vo výške 10 % Zmluvnej ceny bude uhradená po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok

(i) odsúhlasenie a prebratie projektovej dokumentácie Objednávateľom a

(ii) prebratie právoplatného stavebného povolenia Objednávateľom.

#### Nové znenie:

Tento podčlánok sa nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena bude uhradená v nasledovných častiach:

a) prvá časť Zmluvnej ceny vo výške 10 % Zmluvnej ceny bude uhradená po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok

(i) odsúhlasenie a prebratie projektovej dokumentácie Objednávateľom a

(ii) prebratie právoplatného stavebného povolenia alebo iného legislatívneho ekvivalentu pre povolenie na realizáciu stavby Objednávateľom.

Zároveň verejný obstarávateľ mení riadok 2 v Prílohe č. 4 Špecifikácia míľnikov v Zmluve o dielo nasledovne:

#### Pôvodné znenie:

Popis časti Diela, ktorá bude pre účely Zmluvy Míľnikom	Popis Míľnika	Podklad pre vyhodnotenie ukončenia Míľnika	Doba na dokončenie (počet dní odo dňa účinnosti Zmluvy)
Dokončenie projektovej dokumentácie	Vypracovanie projektovej dokumentácie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby	Objednávateľom potvrdený termín schválenia projektovej dokumentácie	100 dní odo dňa účinnosti Zmluvy

Popis časti Diela, ktorá bude pre účely Zmluvy Míľnikom	Popis Míľnika	Podklad pre vyhodnotenie ukončenia Míľnika	Doba na dokončenie (počet dní odo dňa účinnosti Zmluvy)
Dokončenie inžinierskej činnosti	Komplexné služby v rozsahu platnej legislatívy, vrátane zabezpečenia zapracovania stanovísk dotknutých orgánov do dokumentácie na realizáciu stavby, dohodnutie riešení a postupov s Objednávateľom a dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy, zabezpečenie ostatných vstupov potrebných pre spracovanie dokumentácie. Súčasťou inžinierskej činnosti bude vybavenie právoplatného stavebného povolenia spolu s vyjadreniami všetkých dotknutých orgánov.	Prevzatie právoplatného stavebného povolenia Objednávateľom	200 dní odo dňa účinnosti Zmluvy
Dokončenie Diela	Dokončenie Diela Zhotoviteľom	Vydanie Preberacieho protokolu	500 dní odo dňa účinnosti Zmluvy

#### Nové znenie:

Popis časti Diela, ktorá bude pre účely Zmluvy Míľnikom	Popis Míľnika	Podklad pre vyhodnotenie ukončenia Míľnika	Doba na dokončenie (počet dní odo dňa účinnosti Zmluvy)
Dokončenie projektovej dokumentácie	Vypracovanie projektovej dokumentácie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby	Objednávateľom potvrdený termín schválenia projektovej dokumentácie	100 dní odo dňa účinnosti Zmluvy
Dokončenie inžinierskej činnosti	Komplexné služby v rozsahu platnej legislatívy, vrátane zabezpečenia zapracovania stanovísk dotknutých orgánov do dokumentácie na realizáciu stavby, dohodnutie riešení a postupov s Objednávateľom a dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy, zabezpečenie ostatných vstupov potrebných pre spracovanie dokumentácie. Súčasťou inžinierskej činnosti bude vybavenie právoplatného	Prevzatie právoplatného stavebného povolenia alebo iného legislatívneho ekvivalentu pre povolenie na realizáciu stavby Objednávateľom	200 dní odo dňa účinnosti Zmluvy

Popis časti Diela, ktorá bude pre účely Zmluvy Míľnikom	Popis Míľnika	Podklad pre vyhodnotenie ukončenia Míľnika	Doba na dokončenie (počet dní odo dňa účinnosti Zmluvy)
	stavebného povolenia, alebo iného legislatívneho ekvivalentu pre povolenie na realizáciu stavby spolu s vyjadreniami všetkých dotknutých orgánov.		
Dokončenie Diela	Dokončenie Diela Zhotoviteľom	Vydanie Preberacieho protokolu	500 dní odo dňa účinnosti Zmluvy

## II Informácia o zmene súťažných podkladov č. 3

V súvislosti s vyššie uvedenými zmenami, verejný obstarávateľ predkladá upravenú

- **Príloha č. 1 SP – Zmluva o dielo – úprava č. 3**, v ktorej je farebne – zeleným zvýraznením uvedená zmena.

**Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné informácie zohľadnili vo svojich ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.**

S úctou,

Ivana Mesiariková  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa