
 

 

Návrh 

 
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

uzatvorená v nižšie uvedený deň, medzi uvedenými stranami 

 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 
I.1. Objednávateľ                       Ing. Viliam Uhlár SHR – VÍNO - UHLÁR 

Sídlo: Tesáre 9, 956 21 Tesáre 

Zastúpený: Ing. Viliam Uhlár 
 IČO: 31194125 

DIČ: 1020089015 

IČ DPH:  SK1020089015 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN: SK93 0200 0000 0011 5721 2153 

Telefón, e-mail: ......... 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 
I.2. Zhotoviteľ: 

Obchodné meno   

Sídlo   

Zastúpený:   

IČO:   

DIČ:   

IČ DPH:    

Bankové spojenie:   

IBAN:   

Reg. č. z Obchodného registra    

Telefón, e-mail:   

 Osoba oprávnená konať vo veciach 
technických 

  

  
(ďalej len "zhotoviteľ") 
(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) 

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov obstarávania vyhláseného objednávateľom v 
súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 v aktuálnom znení k obstarávaniu tovarov, 
stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020. O túto Zmluvu o dielo ( ďalej len  „Zmluva“ ) za 
nasledovných podmienok.  

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

II.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo Modernizácia vínnej pivnice 

(ďalej len „dielo“) v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve.    

II.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa projektu stavby vypracovaným Ing. arch P. Hlavinom, 3Architekt, na 
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projekt „Rekonštrukcia historickej vínnej pivnice“ zo 02/2022 (ďalej len „stavebný projekt“)  a výkazu  a Ponukového 
rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a 
zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene.  

II.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a v 
dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. 

II.4. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s  výkazom výmer. 

II.5. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre objednávateľa dielo. Zhotoviteľ pred 
podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto 
kde má byť dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na 
dokončenie Diela (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady 
na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou 
diela, a iné).   

Článok III. 

Miesto plnenia 
Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: v obci Tesáre, v katastrálnom území na parcele č. 2133/5 

 
Článok IV. 

Cena diela 
IV.1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 

NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju 
meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou 
písomného dodatku k tejto Zmluve. 

IV.2. Cena celkom: 
 

Cena bez DPH: ,- EUR 

Cena DPH (20 %): ,- EUR 

Cena s DPH: ,- EUR 

 
IV.3. Cena diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavebných úprav. Projekt obsahuje 

okrem výkresovej a textovej časti aj výkaz výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č.1 
tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s projektom. Cena diela podľa tohto 
článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace 
práce potrebné pri realizácii diela  alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, respektíve pri kolaudácií 
vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela. 

IV.4. Naviac práce a dodávky sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného dodatku k tejto 
Zmluve podpísanom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorého predmetom bude hlavne cena, 
druh, rozsah a termíny plnenia naviac prác a odpočet nerealizovaných prác a dodávok.  

IV.5. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má 
za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer 
a/alebo v Ponukovom rozpočte.  

IV.6. Pre oceňovanie prác naviac ako i odpočty nerealizovaných prác a dodávok sú záväzné jednotkové ceny uvedené 
v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa (Príloha č.1). V prípade naviac prác a dodávok pri ktorých nie je 
možné stanoviť cenu na základe jednotkových cien podľa špecifikácie ( Príloha č.1) bude cena týchto prác určená 
dohodou zmluvných strán. zmluvné strany sa dohodli, že v takom  prípade použijú jednotkové ceny uvedené 
v cenovej špecifikácií prác zhotoviteľa a platné po dobu realizácie prác, vypočítané podľa predpisov platných 
a účinných ku dňu predloženia ponuky zhotoviteľom. 

IV.7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa niektoré práce podľa výkaz výmeru nevykonajú. Alebo vykonajú 
v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Zhotoviteľ bude 
akceptovať zníženie ceny aj v prípade ak sa časť diela na podnet objednávateľa nebude realizovať. 

IV.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné dielo bez vád, nedorobkov, vyhotovené riadne v požadovanej kvalite 
a na požadovanej úrovni v ponúknutej cene a v súlade s projektovou dokumentáciou. 
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Článok V. 

Čas plnenia  
V.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote zhotovenia  

do 31.3.2025.  
V.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, 

súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane 
objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany 
objednávateľa prerušené, čím nie je dotknutá lehota zhotovenia podľa ods. 5.1. Takéto skutočnosti musia byť 
zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán najneskôr v deň, kedy predmetná 
okolnosť nastala. 

V.3. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv 
na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku. 

 

 Článok VI. 

Zoznam zodpovedných osôb 
VI.1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo: 

Za objednávateľa: stavebný dozor  .......................  (bude doplnené pri podpise zmluvy) 

Za zhotoviteľa: stavbyvedúci   ....................... (bude doplnené pri podpise zmluvy) 

 

Článok VII. 

Podmienky uskutočnenia prác 

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie 
stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP 

 
VII.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť práce do 7 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska. 

VII.2. Zhotoviteľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že  bol informovaný o skutočnosti, že v objekte sú skladové zásoby a 
technológie, a že poškodením (napríklad zatečením počas prác) môže dôjsť k škodám na majetku, ako aj 
odstaveniu prevádzky a teda k škodám na ušlom zisku, k vzniku nákladov na odstavenie prevádzky, úhrady miezd 
zamestnancov počas odstávky, a podobne.  

VII.3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia 
alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je 
povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia 
prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na 
predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným 
postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty. 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými 
v súpise prác a dodávok.  

VII.4. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia,  recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska, ako aj 
zabezpečenie prípadnej zmeny v dopravnom značení, ak to bude potrebné, je zahrnuté v  cene diela. 

VII.5. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných 
prípojov a meračov.  

VII.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre 
zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, 
údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť 
stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. Súčasne so stavebným denníkom vyhotoví 
zhotoviteľ fotodokumentáciu celého priebehu diela.  

VII.7. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.  
VII.8. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, 

stavebnému dozoru a dotknutým orgánom štátnej správy. 
VII.9. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce 

vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky 
strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné 
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miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, 
stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy. 

VII.10. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne 
spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.  

VII.11. Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať 
k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.   

VII.12. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, 
a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný 
umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa 
objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, 
avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela. Ak účasť na kontrole 
objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať 
vykonanie dodatočnej kontroly. Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný 
vyhotoviť aj v prípade účasti objednávateľa na kontrole.  

VII.13. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri 
vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je 
zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť 
podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. 

VII.14. Všetky zmeny diela musia byť vykonané v súlade so projektovou dokumentáciou a zhotoviteľ je povinný ich 
zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy 
v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú 
charakter zmeny zmluvy. 

VII.15. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu 
zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas 
celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, 
ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku 
mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti 
oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení. 

VII.16. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom 
jeho činnosti na svoje náklady. Zhotoviteľ je povinný udržiavať vstupné a príjazdové komunikácie  v takom stave 
a čistote, aby nespôsobil sebe, svojím pracovníkom, objednávateľovi a tretím fyzickým a právnickým osobám 
akúkoľvek škodu na zdraví a majetku. V prípade, že takúto škodu spôsobí, zaväzuje sa ju v plnom rozsahu uhradiť. 

VII.17. Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov 
podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť 
R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.      

VII.18. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť 
na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. Stavebný dozor objednávateľa má právo 
zastaviť stavbu ak zhotoviteľ nedodržuje projekt, alebo postup predpísaný výrobcom technológie, ak nie sú 
dodržiavané predpisy BOZP. Takto zastavená stavba nemá vplyv na termín odovzdania. 

VII.19. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu 
objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní. 

VII.20. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša 
zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. 

VII.21. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela 
zvolávať objednávateľ. Kontrolné dni budú vykonávané pravidelne raz za 14 7 dní. V prípade potreby 
mimoriadneho kontrolného dňa objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi 
jeho presný termín, ak potrebu identifikoval objednávateľ. V prípade potreby indikovanej zhotoviteľom, tento 
vyzve objednávateľa na účasť rovnakým spôsobom.  Za zhotoviteľa musí byť účastná  osoba oprávnená konať vo 
veciach zmluvných, alebo vo veciach technických uvedená v zmluve. V prípade neúčasti oprávnenej osoby za 
zhotoviteľa má právo objednávateľ zastaviť stavbu. Takto zastavená stavba nemá vplyv na termín odovzdania. 

VII.22. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri 
stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri 
vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda 
v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.  

VII.23. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci budú v čase nástupu na stavbu, a počas práce v priestore stavby 
spĺňať legislatívne požiadavky na BOZP. t.j. budú riadne preškolení z oblasti BOZP na ten druh pracovnej činnosti, 
na ktorý sú zhotoviteľom určení, budú mať prvky ochrany zdravia (prilba, reflexná vesta, pevná obuv, ochranné 
rukavice a pri prácach v prašnom alebo hlučnom prostredí aj chrániče sluchu, ochranné okuliare a filtre na 
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ochranu dýchacích ciest).  
VII.24. Zhotoviteľ je zodpovedný za BOZP vrátane zabezpečenia tej časti staveniska na ktorej v konkrétnom čase 

vykonáva práce.  
VII.25. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci sa nebudú v priestore stavby pohybovať pod vplyvom alkoholu, 

alebo iných omamných a psychotropných látok.  
VII.26. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci svojim správaním v priestore stavby nebudú ohrozovať svoje 

zdravie, budú dbať na zvýšenú opatrnosť, a nebudú svojim konaním ohrozovať na zdraví iné osoby v priestore 
stavby alebo v jej okolí.  

VII.27. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci budú dodržiavať základné spoločenské normy slušného 
správania vo vzťahoch k ostatným osobám na stavbe, v jej okolí, a to aj vrátane verbálneho prejavu.  

VII.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať prácu výlučne zamestnancami odborne spôsobilými na výkon tejto činnosti. 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zamestnanci zhotoviteľa vykonávajúci prácu, ktorá vyžaduje osobité legislatívne 
nároky ako atesty, školenia, certifikáty, preukazy odbornej spôsobilosti, tieto legislatívne náležitosti spĺňajú.  

VII.29. Objednávateľ má nárok na výkon kontroly použitia alkoholu, omamných a psychotropných látok u zamestnancov 
zhotoviteľa bez predchádzajúceho súhlasu zhotoviteľa. V prípade pozitívneho testu, objednávateľ vyzve 
zhotoviteľa telefonicky na kontrolu na stavbe, a tento je povinný sa dostaviť (alebo ním poverený zástupca) na 
výkon opätovnej kontroly prítomnosti hore uvedených látok u svojich zamestnancov najneskôr do 1 hodiny od 
výzvy. V prípade, že sa v dohodnutej lehote na stavbu za účelom opätovnej kontroly nedostaví, vopred súhlasí 
s tým, že výsledok prvej kontroly bol správny a zaväzuje sa plniť dôsledky vyplývajúce z tejto zmluvy.  

VII.30. Zhotoviteľ berie na vedomie, že priestor stavby je monitorovaný kamerovým systémom. Voči tejto skutočnosti 
nemá výhrady a zaväzuje sa o tom informovať svojich zamestnancov. Prítomnosťou zamestnanca v priestore 
stavby sa má za to, že s touto skutočnosťou je uzrozumený a nemá voči nej výhrady.  

VII.31. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. 
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými 
predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných vád a 
nedostatkov.  

VII.32. Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa 
k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa 
pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu, a to najmä, avšak nie len preberacie 
protokoly, stavebné denníky, potvrdenia o vykonaných skúškach. 

VII.33. Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:  

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami 
oprávnenými konať vo veciach technických a stavebným dozorom. Protokol bude obsahovať najmä 
základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), 
dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti 
za vady,  

- ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné 
strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie, 

- drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, 
nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom 
denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného 
vyhotovenia. 

VII.34. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:  

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu 
vykonaných prác v dvoch tlačených vyhotoveniach a v elektronickej forme,  

- osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác vrátane fotodokumentácie priebehu 
týchto prác. 

VII.35. Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené 
v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne 
správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby. 

VII.36. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a materiál na stavenisku tak, aby dielo 
mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. 
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Článok VIII. 
Subdodávatelia 

VIII.1. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť  
rovnako oko Zhotoviteľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.          

VIII.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluve s každým subdodávateľom uplatní nasledovný záväzok:  „Oprávnení 
zamestnanci poskytovateľa nenávratného finančného prostriedku, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu 
vykonávať voči zhotoviteľovi / subdodávateľovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v 
súvislosti s realizáciou zákazky a zhotoviteľ / subdodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.“ 

VIII.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť  svoje záväzky svojim subdodávateľom riadne a včas za už vykonané práce a 
dodané materiály. 
 

Článok IX. 

Platobné podmienky 
IX.1. Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy 
IX.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis 

skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný technickým dozorom 
objednávateľa („Súpis vykonaných prác“). Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený 
prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom 
(výkazom výmer) podľa zmluvy. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na 
požiadanie uviesť oddelene. 

IX.3. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní  od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju 
objednávateľovi.  Splatnosť vystavenej faktúry  je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.  

IX.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom 
vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do 5 dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; 
spravidla tak, že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor svojim podpisom a pečiatkou; ak objednávateľ 
do 5 dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že 
s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných 
prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.  

IX.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu so Súpisom vykonaných prác predložiť prehlásenie subdodávateľa, že mu za 
vykonané práce a dodané materiály, ktoré sú predmetom Súpisu vykonaných prác zhotoviteľ zaplatil alebo 
preukázať úhradu subdodávateľovi hodnoverným spôsobom, napr.: predložením dokladu o úhrade alebo 
výpisom z účtu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa má za to, že lehota splatnosti faktúry doručenej 
objednávateľovi začína plynúť až po preukázaní úhrady subdodávateľovi v súlade s týmto článkom IX.6. 

IX.6. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou 
úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných prác. Faktúru vrátane potvrdeného Súpisu vykonaných prác budú 
doručené objednávateľovi v 4 (štyroch) originálnych vyhotoveniach. Za potvrdený súpis stavebných prác sa 
považuje taký súpis, ktorého krycie listy sú potvrdené pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany. 
V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie 
a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne 
plynúť doručením dokladu objednávateľovi.  

IX.7. Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to: 
- označenie „faktúra“ a jej poradové číslo, 
- identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (obchodné meno, adresa sídla, IČO, DIČ, IČ DPH), 
- číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve, 
- dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia, 
- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú  cenu v Eur, 
- označenie peňažného ústavu  a číslo účtu IBAN, na ktorý sa má platiť, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 
- text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela  

 

Článok X. 

Zodpovednosť za vady a záruky 
X.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá 

technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť 
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jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. 
X.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa 

prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 
X.3. Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa  prevzatia diela objednávateľom,  na stroje a zariadenia platí 

záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania 
a prevzatia diela. 

X.4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa 
nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak 
bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne 
vykonaného diela. 

X.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo 
dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne. 

X.6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať. 
X.7. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je objednávateľ oprávnený 

zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa. 

Článok XI. 

Zmluvné pokuty a sankcie 

XI.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. 

XI.2. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle 
§ 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške 0,05% zo sumy faktúry bez DPH za každý 
deň omeškania.  

XI.3. V prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude zmluvnými 
stranami spísaný pri odovzdaní diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného 
odstránenia všetkých vád a nedorobkov. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy objednávateľa na úhradu 
zmluvnej pokuty a to v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa 
zhotoviteľovi: Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa 
na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú pokutu. 

XI.4. V prípade že zhotoviteľ z dôvodu na svojej strane nevybuduje časť stavby, zmluvná pokuta je stanovená 
v hodnote nedodanej časti stavby. 

XI.5. Ak zhotoviteľ nevykoná riadne a včas Dielo v súlade so Zmluvou, alebo ak preruší práce na vykonávaní diela bez 
toho, aby mu dal na to objednávateľ pokyn alebo aby dané bolo spôsobené okolnosťami, ktoré nie sú na strane 
zhotoviteľa, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa uhradenie všetkých nákladov a škôd, ktoré mu 
tak preukázateľne vznikli a to v plnej výške. 

XI.6. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží kritériá, na základe ktorých získal zákazku, objednávateľ má právo na uplatnenie 
sankcie v primeranej výške, t. j. musí predstavovať minimálny finančný rozdiel medzi víťaznou ponukou a 
ponukou ďalšieho uchádzača v poradí. 

XI.7. Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo 
vykonať. 

XI.8. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokuty podľa tohto článku 
dotknuté. 

Článok XII. 

Odstúpenie od zmluvy 
XII.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 
XII.2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok. 
XII.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť' od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo  

nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie 
je pre objednávateľa prijateľné. 

XII.4. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania 
alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že 
zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti 
práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne 
dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy. 

XII.5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne. 
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XII.6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, 
za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti: 

- ak zhotoviteľ ku dňu prevzatia staveniska nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorenú poistnú zmluvu 
podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy, 

- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel 
nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, 

- ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, 
ak sa vyskytnú  vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu 
neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom. 

- ak je zhotoviteľ v neodôvodnenom meškaní s vecným a časovým harmonogramom realizácie diela podľa 
príl. č. 2 tejto zmluvy 

XII.7. Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu 
zo zmluvy a výsledky administratívnej kontroly poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú 
financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác, tejto zmluvy. 

 

Článok XIII.  

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc 
XIII.1. V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu 

alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti 
s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude 
odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť 
uvedený záznam v stavebnom denníku. 

XIII.2. Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou 
zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná. 

XIII.3. V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy 
sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby. 

XIII.4. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu 
Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou 
s Objednávateľom podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas 
Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas 
štatutárneho zástupcu objednávateľa, ktorý musí byť prílohou udeleného súhlasu Objednávateľa. 

XIII.5. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase s plnením predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a životného prostredia alebo iných právnych 
predpisov a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty zo strany orgánov verejnej alebo štátnej 
správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty 
vrátane príslušenstva.  

 

Článok XIV 

Osobitné ustanovenia 
XIV.1. Dielo je majetkom objednávateľa, a to už počas vykonávania diela zhotoviteľom.  
XIV.2. Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu 

objednávateľovi.  
XIV.3. V prípade, že budú práce, dodávky a materiály zhotoviteľa poškodené, odcudzené, čiastočne alebo úplne zničené, 

zabezpečí zhotoviteľ náhradné plnenie dodávky, prípadne vykoná práce na vlastné náklady, riziko a 
nebezpečenstvo s cieľom zabezpečiť zmluvné plnenie. Táto skutočnosť nemá vplyv na predlženie času vykonania 
diela. Ak dôjde k plneniu zo strany poisťovne zhotoviteľa je tento oprávnený použiť poisťovňou zaplatenú sumu 
na odstránenie škôd. O uvedenej skutočnosti je povinný bezodkladne informovať objednávateľa. Ak poisťovňa 
zhotoviteľa neuhradí plnú výšku škody, je tento povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody tak, aby 
objednávateľ neutrpel žiadnu ujmu. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poistnými zmluvami 
uzatvorenými v súlade s touto zmluvou, musí odškodniť objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré vzniknú 
následkom nedodržania týchto podmienok a povinností. 

XIV.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnení zamestnanci poskytovateľa nenávratného finančného prostriedku 
(Pôdohospodárskej platobnej agentúry), Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, orgánov Európskej 
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únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči dodávateľovi 
kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a dodávateľ je 
povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere. Uvedenú povinnosť musia obsahovať aj zmluvy so subdodávateľmi 
zazmluvneného víťazného uchádzača.  
 

Článok XV. 

 Spoločné a záverečné ustanovenia 

XV.1. Táto zmluva sa riadi aktuálne platným a účinným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti 
zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných 
strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov. V prípade zmeny právneho poriadku platí, že je 
rozhodujúca aktuálne platná a účinná právna úprava, nie právna úprava platná a účinná ku dňu uzatvorenia 
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ak si zmena legislatívy bude vyžadovať zmenu vzájomných práv 
a povinností, upravia príslušné ustanovenia formou písomného dodatku. 

XV.2. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace (vrátane sporov o mimozmluvných nárokoch) budú 
rozhodnuté v rozhodcovskom konaní podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej 
komory. Ak rozhodnutie vo veci môže závisieť od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné znalosti z oblasti 
stavebníctva, môže si rozhodcovský senát vyžiadať odborné vyjadrenie najmä od autorizovaného stavebného 
inžiniera, zapísaného v zozname autorizovaných stavebných inžinierov podľa zákona č. 138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Rozhodcovský senát dá stranám možnosť 
vyjadriť sa k výberu autorizovaného stavebného inžiniera. Na autorizovaného stavebného inžiniera sa primerane 
vzťahujú ustanovenia Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory 
o nepredpojatosti znalca. Táto zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri 
vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

XV.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.  
XV.4. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku 

podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa 
na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať. 

XV.5. V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a  PD, alebo rozpor medzi 
Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi 
výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase 
prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory.  

XV.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy budú on a jeho subdodávatelia zapísaní 
v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú, a že budú plniť všetky povinnosti vyplývajúce 
so  zákona č. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

XV.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o akejkoľvek zmene 
v Zozname subdodávateľov (príloha č.2). 

XV.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne, nie v 
tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

XV.9. Súčasťou tejto Zmluvy je 
- príloha č.1 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov a krycieho 

listu 
- príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov  

 

V ....................,  dňa ................... V................................. , dňa .............. 

Za objednávateľa                                                                                 Za zhotoviteľa 

 

.............................................   ........................................... 


