VazZeny zaujemcovia

Vec

Odpovede na ziadost' 0 vysvetlenie SP ¢.24-27 k predmetu zadkazky: Rekonstrukcia objektu — II.
Psychiatricka klinika SZU Banska Bystrica vsulade s § 48 zakona ¢. 343/2015 Z.z. Zékona
0 verejnom obstaravani. Zakazka bola zverejnena v Uradnom vestniku Eurépskej tinie 94450-2024,
Cislo vydania série S uradného vestnika: 32/2024 zo dna 14.02.2024; vo vestniku verejného
obstaravania Uradu pre verejné obstaravanie Bratislava ¢. 33/2024 zo diia 15.02.2024, 4903 - MSP;

Otazka C. 24.1

v zmysle navrhu zmluvy o dielo bod 4.7 "4.7. Zhotovitel’ si méze uplatnit opciu aj ciastkovo na
zariadenia v ramci jednotlivych podlazi ako celku. V pripadne spolocnych poloziek vykazu vymer
spolocnych pre vsetky 3 podlazia sa tieto polozky rozdelia pomerovo pre kazde podlazie.”
Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, ¢i opciu si bude uplatiiovat zhotovitel’ alebo ide o
technicku chybu v texte?

ODPOVED C. 24.1:

V zmysle sutaznych podkladov A POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY bodu 2 je zrejmé,
ze:

»verejny obstaravatel’ (investor) je opravneny uplatnit’ si opciu v rozsahu vykazu vymer stavebného
objektu SO01j2 - Rekonstrukcia objektu II. Psychiatrickej kliniky - VVzduchotechnika — klimatizacia,
podla projektovej dokumentacie.

Verejny obstaravatel je opravneny uplatnit opciu najneskor do 12 mesiacov od dorucenia
preberacieho protokolu k Dielu, pricom lehota zacina plynut’ prvym diom kalendarneho mesiaca

nasledujucim po kalendarnom mesiaci po doruceni preberacieho protokolu k Dielu.

Podmienky uplatnenia opcie st blizsie $pecifikované v navrhu Zmluvy o dielo, Clanku IV. Uplatnenie
opcie na Cast’ Diela vzduchotechnika — klimatizacia.*

Otazka C. 25.1

chceme sa opytat’ VO na blizsie Specifikovanie polozky ¢. 189 - Systém extenzivnej vegetacnej
plochej strechy - drenazna félia so zasobnikom, substrat, rozchodnikovy koberec, nakolko dana
polozka je oznacena vo VV ako vis s2 a v PD - A 28 tab povrchy skladby konstrukcii je oznacena
ako Ss34*: Strecha (prekrytie) plochd zelena extenzivna. V PD poskytnutych VO dana polozka nie je
zaznacena a podla poskytnutej vizualizacie ma byt na prestreSeni vstupu a prekryti teras na 2.np. Ak
sa maju prekryt’ dané prestreSenia mame zato, ze dand vymera z VV je nepostacujuca. Upravi VO
vykaz ~ vymer, pripadne upresni kde sa  dand  vegetatna plocha  nachadza?



ODPOVED k otazke C.25.1:

Prosim nacenujte predlozeny vykaz vymer.

Otazka C. 26.1

Ziadame verejného obstaravatel’a o zaslanie projektovej dokumentacie, ktora sa tyka navrhu
sanaénych prac, ktoré sa nachadzaju vo vykaze vymer, ak ju mate spracovani. Ziadame najma
konkretizovat’ polozku z vykazu ¢. 30 - VysuSovanie vlhkého muriva elektroosmézou, pédorysna
plocha stavby do 1225 m2 — 2,0 stbor.

ODPOVED Kk otazke C. 26.1:

Sutazné podklady obsahuju jednoznacny, uplny, nestranny a na zdklade technickych poziadaviek
spracovany opis predmetu zakazky. VyZaduje sa, aby zhotovitel pri plneni predmetu zmluvy
postupoval s odbornou starostlivostou. Zhotovitel v ramci sutaze poskytol objedndvatelom
dokumentdciu, v dostatocnom rozsahu pre potreby sitaze. Uspesny Zhotovitel méze dopracovat
dokumentdciu v pripade, Ze na zdklade jeho vlastného technického riesenia dojde k jej potrebe, ako
dielensku, vyrobnii alebo montdznu dokumentaciu v rozsahu podla zoznamu UNIKA Bratislava s.r.o0.
rok 2023. Dopracovana dokumentdicia musi byt v sulade s platnymi pravnymi predpismi ato
v textovom a grafickom tvare a prislusnej mierke. Musi zahinat vsetky cinnosti, ktoré vychddzaju
Z dokumentdcie predlozenej objednavatelom v ramci sutaze, VSetkych podmienok sutaze
a z podmienok zmluvy o dielo. Nemoze nijakym sposobom objemovo, dispozicne, objektovou skladbou
byt v rozpore s podmienkami sutaze (to znamenda aj s objednavatelom predlozenou dokumentaciou)
azmluvy o dielo. Zhotovitel' prac je povinny predlozZit na odsuhlasenie vyrobnu dokumentaciu
generalnemu projektantovi a jej spravnost potvrdit zapisom do stavebného dennika.

Otazka C. 26.2

ziadame verejného obstaravatela o zaslanie vykresu k polozke ¢. 65 z vykazu elektroinstalacie -
16zkova instalacna rampa: ZIS/VDO,PA svorky, 2xkyslik, 2xair 400, 2xodsavanie,osvetlenie priame,
no¢né, UZV ventily v rampe, medilist — 3,0 kusy. K polozke chyba blizsia $pecifikacia. Kol'ko tam ma
byt zasuviek ZIS,VDO, kolko PA svoriek, referencny vyrobok, s ktorym uvazuje projektant,... ?

ODPOVED k otazke C. 26.2:

Sutazné podklady obsahuju jednoznacne spracovany opis predmetu zakazky podla Zdkona 343/2015
O verejnom obstardvani. Zaroven sa vyzZaduje od zhotovitela, aby sa obozndmil s rozsahom a povahou
diela, potom mu budu zname technicke, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela,
uchadzac by mal disponovat takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na riadne vykonanie
diela potrebné. Zhotovitel' by mal pri plneni predmetu zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou.

Otazka ¢. 27.1 :




K ¢l. 11I/3.5. navrhu zmluvy o dielo navrhujeme doplnenie znenia v druhej vete o lehotu pre zapis
stanoviska v stavebnom denniku. V navrhu sa uvadza pojem ,,stanovena lehota®, ktora vsak nie je
uvedena:

"3.5. ... V pripade, Ze niektora zo zmluvnych stran zapise urciti skutocnost’ do stavebného dennika
a druhd zmluvna strana s obsahom zapisu nebude sthlasit’, je povinna v lehote do troch dni vyjadrit’ to
formou pisomného zdznamu do stavebného dennika s uvedenim dévodov, pre ktoré s pdvodnym
zapisom nesuhlasi."

Odpoved’ kK otazke & 27.1:

Navrhu na upravu nevyhovujeme. Pre vylucenie pochybnosti vSak spresiiujeme, Ze pokial’ v tomto
pripade nie je uvedend lehota, ma sa za to, zZe sa akceptuje v tomto pripade v stavebnej oblasti obvykla
odporucana lehota 3 pracovnych dni.

Otazka &. 27.2:

K ¢l. X/10.2. navrhu zmluvy o dielo vzhl'adom na skuto¢nost’, ze dielo bude odovzdavané po Castiach,
navrhujem nové znenie bodu 10.2. s tym, ze sa nemeni zarucna doba na stavebné Casti Diela.
Navrhujeme, aby zacatie plynutia zarucnej doby bolo stanovené ,,na odovzdanie a prevzatie Diela
alebo jeho casti bez vad a nedorobkov*, nakol'’ko odovzdana cast’ Diela uz bude v dispozicii
Objednavaterla.

Zarovei navrhujeme, aby bola stanovend aj osobitnd zaru¢na doba pre vyrobky a zariadenia u ktorych
ich vyrobcovia deklaruju kratsiu zaruc¢nt dobu:

"10.2. Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' Objednavatel'ovi zaru¢nti dobu na stavebné Casti
Diela v trvani Sest'desiat (60) mesiacov (d’alej len ,,Zaru¢na doba®).

Na zabudované vyrobky dodévané zhotovitel'om na predmetnu stavbu, ktorych vyrobcovia ponukaja
kratSie zaru¢né doby sa vztahuje zaru¢na doba garantovana vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov.
Zoznam takto zabudovanych vyrobkov, ktorych zarucné doba je kratsia predlozi zhotovitel’
objednavatelovi pri odovzdani a preberani Diela/Casti Diela na samostatnom supise.

Zaruc¢na doba a Osobitna zaru¢na doba plynie odo dila podpisania Preberacieho protokolu Diela/Casti
Diela. V pripade, ak Objednavatel’ prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zarucna doba a
Osobitna zaru¢na doba zacéina plyntit’ od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad
a nedorobkov."

Odpoved’ k otazke &. 27.2:

Navrhu na upravu nevyhovujeme. Zdrucna doba je stanovend na stavebnii cast Diela v rozsahu
minimalne 5 rokov v zmysle § 12 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 254/1998 Z.z. Pre odstranenie akychkolvek
pochybnosti vsak spresiiujeme, Ze pokial z povahy niektorej veci vyplyva aje aj od vyrobcu dand
kratsia zarucna doba, ta bude zo strany verejného obstaravatela akceptovana.

Otazka €. 27.3 :

K ¢l. XII/1, a 2 navrhu zmluvy o dielo, pri prechode nebezpecenstva Sskody na Diele a tiez
vlastnickeho prava k Dielu, navrhujeme zmenu v tom smere, ze sa vztahuje na prevzatie Diela alebo
casti Diela.

Z dévodov, ako u bodu 10.2., tj. Ze prevzata Cast’ diela je uz plne v dispozicii Objednavatela.

Odpoved’ k otazke ¢.27.3:




Navrhu na upravu nevyhovujeme z dovodu, ze clanok XII. bod 12.1 pocita aj s prevzatim ciastkového
Diela (). ,,ucelenej casti*) a tym aj s prechodom nebezpecenstva Skody na tejto ucelenej casti Diela.
Otazka ¢. 27.4:

Ziadame verejného obstaravatel'a o vysvetlenie, ¢i su materialy, vyrobky, prace, rozmery a mnozstva

definované v dodanych podkladoch obstardvania vo vykaze vymer v stlade s projektovou
dokumentaciou a zaroven v stlade so skuto¢nost’ou.

Odpoved’ k otazke ¢&.27.4:

Sutazné podklady pre zhotovitela obsahuju jednoznacny, uplny, nestranny a na zaklade technickych
poZiadaviek spracovany opis predmetu zakazky rekonstrukcie objektu. Podklady boli spracované na
zaklade poznania v case pred zacatim stavebnych prac. Pripadné nepoznané skutocnosti pri samotnej
rekonstrukcii - mozu ovplyvnit navrhnuté riesenia po odhaleni pocas vystavby. Rozpoctovanu cenu
povazujeme za uplnu, konecnu a maximadlnu. V cene diela su zahrnuté vsetky vedlajsie rozpoctové
naklady, a to bez ohladu na skutocnost ¢i tieto cinnosti su samostatne uvedené v rozpoctoch, alebo
nie. V pripade, Ze sa v rozpocte — Specifikdacidach nenachddza polozka, ktord zodpoveda pozZiadavkam
na ocenenie z grafickej (vwkresovej) casti sutaznych podkladov, ma sa za to, Ze prislichajiica cena je
premietnuta do ceny suvisiacej polozky (napr. priplatky kzakladnej cene) alebo je rozloZena
rovnomerne vo vietkych ostatnych jednotkovych cenach a sadzbach (napr. omietky vratane rohovych a
ukoncovacich list, vzduchotesna montaz okien podla platnej STN a pod.).

Institat vysvetlenia sutaznych podkladov v zmysle § 48 ZVO ako vyplyva zo samotného oznacenia,
slazi na wvysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie sttaznych podkladov zadanych verejnym
obstaravatel'om v procese verejného obstaravania.



