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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 
1.1 Przedmiot SST 

 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej SA wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przebudową wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, rozbudową we-
wnętrznej instalacji p.poż i rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej  w części budynku ZESPOŁU SZKÓŁ 
SAMORZĄDOWYCH  w RZYKACH  

1.2 Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania dokumentów przetargowych i 
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót sanitarnych. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem : 
- przebudowy instalacji c.o. wraz z kotłownią gazową 
- rozbudowę wewnętrznej instalacji  p.poż 
- rozbudowę instalacji gazowej 

 
2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Wykonawca   jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja , specyfikacją tech-
niczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5.22i 28 ustawy Prawo Budow-
lane , a także: 

1 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych „COBRTIINSTAL” 
2 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych jw. 
3 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania  
4 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  

tom III „Instalacje sanitarnie przemysłowe” 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstruk-
cyjnych lub zastąpienia projektowanych materiałów –w przypadku trudności z ich uzyskaniem- przez inne 
materiały lub elementy o nie gorszej charakterystyce i trwałości. 

Roboty należy realizować zgodnie z w/w warunkami technicznymi, Polskimi Normami, instrukcjami tech-
nicznymi producentów urządzeń i materiałów.  
 
2.1 Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy instalacji teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo bu-

dowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 

przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowa-

dzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp ro-

bót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządza-

niem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 

osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicz-

nym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 

późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście nu-

merowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez wykonawcę,  

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
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- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania 

robót zamiennych;  

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 

powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane 

przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każ-

dego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

  Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książ-

ki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony 

przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę ; 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

f) Protokoły odbioru robót, 

g) Opinie ekspertów i konsultantów, 

h) Korespondencja dotycząca budowy. 

  Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miej-

scu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami 

prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy 

zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i 

na każde żądanie. 
 
2.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonaw-
cy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w chodzby jednym z nich są zobowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszcze-
gólnych  dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy” 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji kontraktowej a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja projektową i SST 
W przypadki gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną  zastąpione innymi, a roboty ro-
zebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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2.3 Akceptacja użytych materiałów 
 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania i odpowiednie certyfikaty dla deklaracji zgodności, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i projektanta. Zatwierdzenie danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie prowadzenia robót. 
Jeśli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości , Wykonawca powi-
nien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  

Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy mo-

że dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materia-

łów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wyko-

nawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządza-

jącego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właści-

wości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfi-

kacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 
Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie 

jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla prze-

prowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w ob-

rębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budo-

wy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 

materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
 

2.4  Organizacja placu budowy 

 

- Organizacja pracy na placu budowy powinna by c zgodna z postanowieniami aktualnych zarządzeń wła-

ściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o realizacji inwestycji budowlanych. 

 

- Jednostką wykonawcza robót sanitarnych na budowie jest kierownik robót występujący w charakterze 

podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z Generalnym Wykonawcą, będącym organizatorem i go-

spodarzem na budowie. 

 

- Wykonawca robót sanitarnych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać z urzą-

dzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z Generalny  Wykonawcą i umową.  

 Wykonawca robót sanitarnych będzie maiła zapewnione przez Generalnego Wykonawcę : 

 

 - ogrodzenie placu budowy 

 - odpowiednie pomieszczenie socjalno –administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania 

materiałów. 

 - odpowiednie dojazdy do placu budowy 

 - zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, oświetlenie placu 

budowy i miejsca pracy. 

 - zasilanie placu budowy w wodę w odpowiednich ilościach. 

 - łączność telefoniczną na placu budowy z połączeniem z telefoniczną siecią krajową. 

Do wglądu następujące dokumenty : 

- zezwolenie  właściwych władz na wykonywanie robót na danym terenie 
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2.5. Kontrola jakości robót 

       Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z progra-

mem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włącza-

jąc personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od wy-

konawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapew-

niającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 

są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 

jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby za-

pewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod po-

bierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednako-

wym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulep-

szone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządza-

jącego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciw-

nym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  

2.6  Obmiary robót 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich się odnoszą 

wszystkie ustalenia tego punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót 

dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury 

  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaga-

niami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje 

się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 

o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki ob-

miaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegó-

łowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 

wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 

tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 

mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostar-

czone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urzą-

dzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legali-

zacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  
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Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokony-

wania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgod-

nionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  

wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, 

lecz przed zakryciem. 

Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie należy 

każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 

W tym punkcie należy opisać w wyczerpujący sposób procedurę fakturowania i załączyć odpowiednie 

formularze 

 
2.7  ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór ostateczny robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.  
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Licząc od dania 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów o których mowa w pk-cie 5.3.1. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wyko-
nawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i 
ST.W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbio-
rów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
Robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustal nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oce-
niając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych. 
 Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru osta-
tecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokument: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została spo-
rządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
 Recepty i ustalenia technologiczne. 
 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów ( oryginały ). 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST. 
 Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączo-

nych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z SST. 
W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą go-
towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pk-cie 5.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

2.8. Przepisy związane 

   Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  

W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą one być w 

tym miejscu wyraźnie określone 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w 

punkcie 10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

     Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwo-

we jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowa-

dzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie reali-

zacji robót.  

 
3. PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
 
 Zakres wykonania: 
SST obejmuje przebudowę  instalacji centralnego ogrzewania i budowę kotłowni gazowej dla pomieszczeń 
szkoły na pierwszym i drugim piętrze. 
Rury  stalowe  
Transport rur musi się odbywać samochodami o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniem  lub zniszczeniem.  
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub  dźwigu z belką 
uniemożliwiającą  zaciskania się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych. Gdy rury 
są rozładowane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego   
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolne od kamieni i ostrych 
przedmiotów. 
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie. 
Inne wyroby 
Armatura, kształtki  i inne elementy budowanej instalacji zasilania nagrzewnic  powinny być pakowane i 
transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem ,uszkodzeniami mechanicznymi i 
korozja. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami  transportu w celu zabezpieczenia materiałów 
przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie chronione przed korozją  muszą być gwinty wewnętrzne  
natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. 
Armatura drobna transportowana luzem ( kurki zawory pompy itp) musi być pakowana w skrzynie ,kartony,  
lub pojemniki.  
Składowanie powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie 
większej jak 70 % i temperaturze nie niższej niż 0 stopni C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w 
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych  tak długo jak to możliwe. 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco.  
Izolacje z tworzyw sztucznych należy przechowywać  z dala od urządzeń grzewczych. 
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów. 
Izolacje termiczne 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transpor-
tu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem , zniszczeniem i zanieczyszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych powinny być przechowywane w pomiesz-
czeniach krytych i suchych. 
Wykonanie robót  
Przejęcie i przygotowanie placu budowy: 
Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz odpowied-
nio wykonanymi bruzdami należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie projektu instalacyjnego. 
Roboty przygotowawcze 
Kierownik robót instalacyjnych powinien wytyczyć projektowaną oś przewodów i zaznaczy c ja na ścianie 
bądź posadzce. Osie te należy wyznaczyć w sposób trwały i jednoznaczny. 
Instalacja co. powinna być wykonanym zgodnie z opracowanym projektem technicznym. 
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Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania dla pomieszczeń szkoły polegać będzie na zmianie zasilania 
istniejących grzejników z podłączeniem ich do projektowanego kotła o mocy 50 kW, który zainstalowany 
zostanie w pomieszczeniu kotłowni zlokalizowanej na drugim piętrze budynku Szkoły. 
Projektowana instalacja w całości zaprojektowana została z rur stalowych ocynkowanych dwustronnie łą-
czonych na zacisk. Rozprowadzenie odcinków poziomych instalacji c.o. prowadzić należy nad stropem pod-
wieszanym  pierwszego pięta.  
Do projektowanej instalacji c.o. należy włączyć istniejące odcinki pionów, które zasilają istniejące grzejniki 
stalowe płytowe. Projektowane automatyczne zawory odpowietrzające montować w zamykanych szafkach 
wnękowych na wysokości 2.20 
Istniejące centralne odpowietrzenie powinno uleć demontażowi.  
Istniejące piony c.o. od parteru do stropu piętra pierwszego należy zdemontować.  
Wymagania ogólne 

1 Sposób prowadzenia przewodów powinien zapewniać właściwą kompensację wydłużeń 
cieplnych z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji, możliwość wykonania izolacji 
cieplnej i zabezpieczenia przed dewastacją. 

 
2 Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 

ochronnych, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu w przegrodzie. 
  Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub ela-

stycznym , nie powodującym uszkodzenia przewodu. W tuleji nie może znajdować się żadne 
połączenie. 

3 Przy doborze średnic przewodów wraz z armaturą należy się kierować regułą , że prędkość 
przepływu wody nie może przekraczać granicy beszumowego działania instalacji i nie może 
wywoływać erozji przewodów. 

Poziome przewody rozdzielcze 
Sposób prowadzenia poziomych przewodów rozdzielczych powinien zapewnić ich właściwe odpo-

wietrzenie i odwodnienie. 
Przewody powinny  być prowadzone w taki sposób , aby możliwy był dostęp do armatury znajdującej 

się  na tych przewodach. 
Przewody poziome prowadzić Se spadkiem 0.03 % w kierunki źródła ciepła. 
 
Ciągi główne i podejścia pod piony prowadzone nad stropem podwieszanym prowadzić w izolacji  
termicznej miękkiej gr 30 mm  
 

Wykonanie kotłowni gazowej 
 

Dla pokrycia potrzeb cieplnych przyjęto kocioł kondensacyjnych, jednofunkcyjnych f-my BUDERUS typ Lo-
gomax plus GB192-50 i o mocy modulowanej . 
Kocioł jest wyposażony między innymi : 
- element przyłączeniowy ( króciec wylotowy spalin 80/120) 
- armaturę gazową ze ścieżką gazową  
- pompę kotłową klasy A 
- kieszeń na regulator RC310 
- indywidualny zawór bezpieczeństwa 
Zastosowane sprzęgło hydrauliczne przepustowości 2,8 m3/h umożliwi prawidłowe zrównoważenie ciśnienia 
i przepływów pomiędzy strona kotłową a strona instalacji centralnego ogrzewania. 
Uzbrojenie sprzęgła stanowić będzie czujnik zanurzeniowy oraz automatyczny zawór odpowietrzający. 
Za sprzęgłem hydraulicznym na przewodzie zasilającym zabudować należy elektroniczną pompę obiegową 
f-my Grundfos typ MAGNA3 32-60. Zestaw pompowy wyposażyć należy w komplet zaworów odcinających, 
zaworów zwrotnych, 
Na przewodzie powrotnym zabudować należy filtrów siatkowych z kompletem zaworów odcinających  prze, 
manometrów i termometrów. 
Następnie projektowana  instalacja włączona zostanie do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Miej-
sca włączenia pokazane zostało w dokumentacji. 
Instalację w obrębie kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. 
Wszystkie przewody prowadzić ze spadkiem 0.5 % w kierunku przeciwnym do punktu odpowietrzenia. 
Instalacje przed pomalowaniem i położeniem izolacji poddać trzykrotnemu płukaniu oraz próbie na zimno i 
gorąco zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” część II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe.  
Rurociągi oczyścić do II stopnia czystości zgodnie z normą PN 70/H-97050 po czym pomalować  
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2 razy farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną, miniową. 
Rurociągi izolować otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowe w płaszczy z folii PCV o grubości 
zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad 2008, zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Na zaizolowanych rurociągach oznaczyć kierunki przepływu wody. 
Zabezpieczenie instalacji grzewczej przyjęto zgodnie z PN 91/B-02415 oraz przepisami Dozoru Techniczne-
go DT*UC-90K  w systemie zamkniętym z przeponowym naczyniem wzbiorczym. 
Zabezpieczenie układu c.o. stanowią : 
- naczynie wzbiorcze przeponowe f-my REFLEX typ N 50/ 1,5  
- zawór bezpieczeństwa membranowy  zabudowany w kotle 
Naczynie wzbiorcze podłączyć z instalacją za pomocą zaworu odcinającego zabezpieczonego przed przy-
padkowym zamknięciem  
Przed uruchomieniem instalacji sprawdzić poduszkę gazową w naczyniu wzbiorczym za pomocą manome-
tru. 
Ciśnienie poduszki gazowej powinno być równe wysokości instalacji plus 0.2 bara 
Podczas napełniania instalacji należy odpowietrzyć przyłącze naczynia wzbiorczego. 
Przed oddaniem kotłowni do użytku sprawdzić poprawność działania zaworu bezpieczeństwa poprzez po-
kręcenie grzybkiem. 
W najniższych punktach należy instalację odwodnić poprzez zawory kulowe. 
Rurociągi odwadniające i wyrzutowe zaworu bezpieczeństwa sprowadzić rurami PE nad kratkę ściekową. W 
punktach najwyższych instalacji w obrębie kotłowni zamontować automatyczne zawory odpowietrzające. 
Odprowadzenie spalin z kotła zaprojektowane zostało  systemowym  przewodem z kwasoodpornej blachy 
nierdzewnej o średnicy 80/125 mm, ponad dach budynku.  
Grawitacyjna wentylacja wywiewna zaprojektowana została izolowanym przewodem o średnicy         Dn 160 
mm wykonanym z kwasoodpornej blachy nierdzewnej z wyprowadzeniem ponad dach budynku. 
Kanał wywiewny zakończyć w pomieszczeniu kotłowni kratką wentylacyjną ɸ 160  zainstalowaną pod  
stropem kotłowni.  
Pomieszczenie kotłowni wykonać zgodnie z normą PN-99/B-02431 „ Kotłownie wbudowane na paliwo gazo-
we Wymagania” 
Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robót Budowlano Montażowych część II 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 
Wytyczne budowlane: 
Istniejące drewniane drzwi do kotłowni wymienić na drzwi o odporności ogniowej EI 30. 
 
Wytyczne elektryczne: 
Kotłownię należy wyposażyć w główny wyłącznik prądowy oraz  w wyłącznik awaryjny zlokalizowany na 
zewnątrz w miejscu łatwo dostępnym, nie narażonym na skutki pożaru lub wybuchu. 
Dla potrzeb kotłowni wykonać wydzieloną rozdzielnię elektryczną. 
Kotłownię wyposażyć  w gniazdko. 
Wytyczne eksploatacji kotłowni: 
Kotłownia winna być obsługiwana przez załogę przeszkoloną ze znajomości  funkcjonowania kotłowni, oraz 
w zakresie BHP. 
Poszczególne urządzenia należy obsługiwać zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR urządzeń. 
Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy  powinny się znajdować w instrukcji obsługi. 
W widocznym miejscu umieścić instrukcję postepowania na wypadek pożaru wraz z numerem alarmowym. 
Przynajmniej raz w roku, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego przeprowadzić serwis i kontrolę całości 
urządzeń. 
Przynajmniej raz w miesiącu w sezonie grzewczym przeprowadzić kontrolę urządzeń zabezpieczających. 
Raz w roku zlecić odpowiednim służbą kominiarskim przegląd przewodów kominowych. 
Uwagi ogólne: 
Do realizacji zadania stosować wyłącznie materiały posiadająca aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobów 
budowlanych. 
Istnieje możliwość zmian materiałowych na materiały o właściwościach równoważnych lub o parametrach 
lepszych od zastosowanych w projekcie. 
Wszystkie prace wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem technicznych warunków 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa, opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. 
W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w rozwiązaniach technicznych, należy  porozu-
mieć się z autorem opracowania w celu jednoznacznego rozwiązania problemu technicznego. 
Po zakończeniu robót należy opracować dokumentację powykonawczą. 
Instalacje grzewcze wykonać zgodnie z : 
PN-EN 12828 projektowane wodnych Instalacji c.o. 
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PN-91/M 75003 armatura Instalacji c.o. 
PN-EN-ISO 6946/1999 komponenty budowlane i elementy budynku 
PN-EN 12828 projektowane wodnych Instalacji c.o. 
PN-91/M 75003 armatura Instalacji c.o. 
PN-EN-ISO 6946/1999 komponenty budowlane i elementy budynku 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane. 
Przejścia przez ściany i stropy budynku wykonać metodą przewiertu.  
Bruzdy ścienne w ścianach betonowych wykonać maszyna do cięcia betonu. 
Napełnianie wodą 
Napełnianie i uruchomienie instalacji powinno być prowadzone zgodnie z ustaleniami instrukcji eksploatacji 
dotyczącej napełniania i uruchamiania instalacji. 
W czasie napełniania należy w szczególności kontrolować szczelność rurociągów i wyposażenia oraz prawi-
dłowości działania urządzeń  zabezpieczających, odwadniających i odpowietrzających. 
Przed przystąpieniem ponapełniania należy dokonać oględzin  obejmujących sprawdzenie prawidłowości 
zamknięcia armatury odcinającej w poszczególnych odcinkach instalacji  

 
Próby 
Próby powinny być prowadzone zgodnie z postanowieniami rozdziału 11 Badania Odbiorcze. Warunków 
technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt 6 wydany w 2002 r przez Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy  Techniki Instalacyjnej w Warszawie.  
Po wykonaniu robót montażowych instalacji c.o. należy wykonać badania szczelności urządzeń za pomocą 
prób ciśnieniowych w stanie zimnym oraz w stanie gorącym. 
Próba na zimno : 
Parametry i czas próby na zimno powinny być zgodne z tabelami nr 9,10,i 11 zamieszczonymi w  warunkach 
technicznych wykonana. Zeszyt nr 6. Warunki te zależą od rodzaju materiału z którego jest wykonana insta-
lacja i od temperatury roboczej czynnika grzejnego. Po przeprowadzonych badaniach szczelności woda 
zimną  powinien być przeprowadzony protokół badania określający ciśnienie próbne , przy którym było wy-
konywane badanie oraz wykazujący wyniki badań.  
 
W celu wykonania próby wodnej należy: 

- napełnić instalację woda po uprzednim jej wypłukaniu 
- podwyższyć ciśnienie do żądanego ciśnienia próbnego 
- obserwować wskazówkę manometru przez 20 minut 
- jeżeli w tym czasie wskazówka nie spadnie o jedną działkę elementarną 
- oraz nie stwierdzi się roszenia rur i wydostawania się kropli wody na połączeniach ,szwach, 
spoinach, wyniki próby wodnej należy uznać za dodatnią. 
 

Próba na gorąco: 
Po wykonaniu próby w stanie zimnym należy wykonać próbę w stanie gorącym . W tym celu należy ogrzać 
instalację c.o do temperatury najwyższej przyjętej  w obliczeniach , utrzymać ciśnienie przyjęte obliczeniach i 
utrzymywać  je przez 72 godziny. 
Uruchomić pompę , następnie należy ochłodzić instalację do temperatury otoczenia i ponownie  ogrzać do 
temperatury jak na początku próby. 
W ty czasie należy sprawdzić szczelność instalacji i jej oprzyrządowanie oraz urządzeń grzewczych. Wodę w 
instalacji należ tak podgrzewać aby przyrost temperatury nie był większy niż 1 stopień C na minutę i nie wię-
cej niż 30 stopni C na godzinę. 
Wyniki próby należy uznać za dodatnie, jeżeli w czasie utrzymania najwyższej temperatury nie stwierdzono 
przecieków, roszenia, trwałych odkształceń i innych uszkodzeń. 
P pozytywnym wyniku przeprowadzonych prób szczelności odbiorze technicznym wykonawca wypełnia pro-
tokół odbioru instalacji c.o. 

 
Nadzór nad budową instalacji c.o. i kotłowni. 

 
Nadzór techniczny nad budową instalacji wodnych sprawiają inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zamianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwią-
zań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości użytkowej, jakościowych lub zmniejszać wartość eksploatacyjną instalacji 
wodnych.  

 
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
COBRTIINSAL zeszyt 7 instalacje wodociągowe. 
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4  ROZBUDOWA WEWN. INSTALACJA P.POż 
Zakres wykonania: 
Woda zimna do części budynku objętego pozwoleniem na budowę doprowadzona zostanie niezależnym 
przyłączem wykonanym z rury PE 50, do pomieszczenia kotłowni  gdzie następował będzie główny pomiar 
wody z rozdziałem na wodę bytową i instalację p.poż zasilającej jeden hydrant HP-25  dla Przedszkola .  
Rozbudowa  instalacji p.poż obejmie włączanie dwóch hydrantów HP-25,z wężami półsztywnymi o długości 
30 m, które zainstalowane zostaną w szafkach wnękowych  na pierwszym i drugim piętrze Szkoły. Miejsca 
montowania hydrantów pokazane zostały w części rysunkowej 
Hydranty montować w szafkach wnękowych, zawór hydrantowy zabudować na wysokości 1.35 m od po-
sadzki.  

Materiały: 
Do budowy instalacji p.pożi zastosować należy wyroby posiadające aktualne atesty higieniczne wydane 
przez Państwowy zakład Higieny z Warszawy i aprobatę techniczne wydane przez Centralny Ośrodek Ba-
dawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 
Zastosowane są następujące materiały: 
- rury stalowe ocynkowane  
- zawory hydrantowe ø 25 mm z wężami półsztywnymi długości 30 m 
- typowe szafki wnękowe dla hydrantów ø 25 mm w kolorze białym 
- Izolacje termiczne z otuliny firmy  spełniające wymogi PN-B-02421, lipiec 2000r. Ogrzewnictwo i 

ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów , armatury urządzeń. Wymagania i badania. 
Inne wyroby 
Hydranty, armatura, kształtki  i inne elementy budowanej instalacji p.poż powinny być pakowane i transpor-
towane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem ,uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. 
Przewóz powinie się odbywać krytymi środkami  transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpły-
wami atmosferycznymi. Szczególnie chronione przed korozją  muszą być gwinty wewnętrzne  natomiast 
zewnętrzne przed uszkodzeniami. 
Składowanie powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie 
większej jak 70 % i temperaturze nie niższej niż 0 stopni C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w 
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych  tak długo jak to możliwe. 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco.  
Izolacje z tworzyw sztucznych należy przechowywać  z dala od urządzeń grzewczych. 
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów. 
Izolacja przewodów : 
Odcinek poziomy i podejście pod pion prowadzić w izolacji  gr 13 mm  z płaszczem ochronnym z  folii z two-
rzywa sztucznego.  
Pion  podejścia pod hydranty izolować pianka izolacyjną miękką   gr 4.0 mm  

Próby ciśnienia i izolacje : 
Próbę szczelności należy przeprowadzić przy ciśnieniu wyższym o 50 % od ciśnienia roboczego, lecz nie 
mniejszym niż 0.9 MPa w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kana-
lizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. W czasie próby utrzymywać ciśnienie przez 20 minut i ob-
serwować przewody i armaturę. Przewody , armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie podłączenia nie 
powinny wykazywać przecieków. Podczas badania ciśnienie na manometrze kontrolnym nie powinno się 
Zmniejszyć o więcej jak 2 %.  

 

Nadzór nad budową instalacji p.poż. 
Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o PN-81/B-10700.00 
Instalacje  wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Nadzór techniczny nad budową instalacji wodnych sprawiają inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zamianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwią-
zań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości użytkowej, jakościowych lub zmniejszać wartość eksploatacyjną instalacji 
wodnych.  
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
COBRTIINSAL zeszyt 7 instalacje wodociągowe. 
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5      ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ 
 
Projektowana istniejąca gazowa w całości wykonana została z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 
10216-1 : 2004/A :2004 o połączeniach spawanych i średnicach podanych na rysunkach. 
Przy przekraczaniu przegród konstrukcyjnych przewody prowadzić w tulejach ochronnych z rur PVC, które 
powinny wystawać po 3 cm z każdej strony. 
Dla projektowanej kotłowni przyjęto system wykrywania gazu GAZEX w skład , którego wchodzą  zaworem 
elektromagnetycznym MAG -3 ø 32 mm, który zainstalować należy przed gazomierzami w miejscu wskaza-
nym w części rysunkowej, oraz zestaw sterujący z czujnikiem wypływu gazu zainstalowanym nad kotłami 
oraz sygnalizację świetlną i dźwiękową.  

Kocioł  gazowy kondensacyjne  zainstalowany zostanie w pomieszczeniu , w którym  zapewniona 
została prawidłowa wentylacja nawiewno-wywiewna.  
Spaliny z kotła odprowadzone zostaną projektowanym systemem spalinowym ø 120/80 mm.  
wykonanym z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej  ponad dach budynku  
     Zainstalowane urządzenia  :    

1 kocioł  gazowy kondensacyjny  o mocy 50.0 kW    szt 1 
 
Dla pomiaru ilości zużytego gazu zastosowano  gazomierz       G- 4  
Warunki ogólne wykonania instalacji gazowej: 
Przy wykonywaniu instalacji gazowej należy ściśle przestrzegać przepisów zawartych w Zarządzeniu 62 
Ministra Budownictwa i Przemysłu materiałów Budowlanych, w sprawie warunków technicznych jakim po-
winny odpowiadać instalacje gazowe. Łączenia  ograniczyć do niezbędnego minimum. Instalację prowadzić 
na wspornikach (hakach) nad tynkiem, przejścia przez ściany wykonywać w rurach ochronnych , których 
średnice podane zostały w projekcie. Przybory gazowe łączyć z instalacją za pomocą dwuzłączek.  Próby 
szczelności wykonać sprężonym powietrzem o ciśnieniu      0.5 kG/cm2. Jeżeli w ciągu 30 minut nie zaob-
serwuje się spadku ciśnienia, instalację uważa się za szczelną. Po napełnieniu instalacji należy odczekać 20 
minut aby umożliwić wyrównanie temperatury w przewodzie z otoczeniem.  
Po odbiorze technicznym przewody gazowe pomalować farbą olejną żółtą. 
Kocioł gazowy  należy montować zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcji montaży.  
Pomieszczenia przez które prowadzone są przewody gazowe : 
Przewody gazowe powinny być prowadzone przez pomieszczenia suche, niemieszkalne , łatwo dostępne. W 
przypadku prowadzenia przewodów gazowych przez pralnie, kotłownie itp. Przewody powinny być łączone 
przez spawanie  i zabezpieczone przed korozja.  
Prowadzenie przewodów gazowych: 
Przewody gazowe mogą być prowadzone na wierzchu ścian wewnętrznych w odległości 2 cm. od tynku lub 
w specjalnych bruzdach w ścianach z wyjątkiem przewodów prowadzonych w suterenach i piwnicach, które 
należy prowadzić w odległości co najmniej 3 cm  od jej powierzchni i w odpowiednich odległościach od in-
nych instalacji. Bruzdy z przewodami gazowymi powinny być  wypełnione chudą zaprawą cementową, łatwą 
do usunięcia w razie konieczności kontroli przewodów.  Zaprawy wapienne i gipsowe są niedopuszczalne. 
Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne takie jak ściany i stropy, przewody należy prowadzić w ru-
rach ochronnych, a prze inne  przegrody  w otworach luźnych, miejsca wolne powinny być uszczelnione 
szczeliwem nie powodującym korozji rur. 
 Rury ochronne w stropach powinny wystawać po 3 cm. z każdej strony. Przewody gazowe mogą być rów-
nież prowadzone po stronie zewnętrznej ścian budynku. Każde podejście poziome do aparatu gazowego 
powinno być zakończone kurkiem gazowym ćwiećobrotowym odcinający, zainstalowanym w pozycji pozio-
mej. Dopuszcza się zainstalowanie kurka na  pionowej  części odcinka podejścia do aparatów  gazowych w 
taki sposób, aby oś stożka kurka znajdowała się w pozycji równoległej do przyległej ściany, a kurek był  usy-
tuowany w taki sposób aby zapewniona została łatwość montażu, sprawdzenia szczelności. Wysokość mon-
towania kurka powinna być dostosowana do przyłącza aparatu gazowego z tym jednak że kurek powinien 
być umieszczony nie niżej  niż 70 cm od podłogi. Przewody gazowe powinny być zabezpieczone przed ko-
rozją. 
Odległości przewodów gazowych do innych instalacji i urządzeń : 
Przewody gazowe należy prowadzić  w odległości mierząc w świetle przewodów bez izolacji, co najmniej : 
15 cm od poziomych przewodów cieplnych – pod tymi przewodami  
10 cm od pionowych przewodów  instalacyjnych z wyjątkiem elektrycznych 
20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle 
10 cm  od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej 
 nad puszkami 
60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących jeśli nie są umieszczone we wnękach  

Przewody instalacji gazowej mogą krzyżować się i mogą być prowadzone  wzdłuż  przewo-
dów instalacji elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczeń lecz powinny być  

Instalację gazową wewnętrzną należy wykonać zgodnie z projektem technicznym przez wykonawcę, który 
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posiada odpowiednie uprawnienia.  
Kanały wentylacji wywiewnej oraz przewody spalinowe muszą być skontrolowane przez kominiarza. Całość 
robót należy wykonać zgodnie z PN i ~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano 
Montażowych część II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 
 
Próby szczelności i odbiór instalacji : 
Każda instalacja po jej wykonaniu, lecz przed jej oddaniem do użytku powinna być sprawdzona przez wyko-
nawcę w obecności dostawcy gazu i Inwestora. Należy przeprowadzić kontrolę zgodności z zatwierdzonym 
projektem wewnętrznej instalacji gazowej.  
Należy sprawdzić czy instalację wykonano z rur o właściwych średnicach. Czy przewody są prowadzone 
przez odpowiednie pomieszczenia w sposób ustalony w projekcie. Sprawdzenie zaświadczenia rejonowego 
mistrza kominiarskiego. Sprawdzenie prawidłowości wentylacji i odprowadzenia spalin  z aparatów gazo-
wych. Kontrola szczelności  przewodów gazowych. 
Kontrolę szczelności  przewodów należy przeprowadzić za pomocą sprężonego powietrza o ciśnieniu 50 
kPa –0/5 atn/30 min. Ciśnienie mierzy się za pomocą manometru rtęciowego.  Instalacja uważana jest za 
szczelną, gdy zamontowany manometr rtęciowy nie wykaże spadku ciśnienia w czasie 30 minut trwania 
próby. W przypadku, gdy w czasie ponownej próby zaobserwuje się  spadek ciśnienia  po uszczelnieniu 
instalacji, próbę należy wykonać ponownie. Gdy trzykrotna próba da wynik ujemny należy instalację zde-
montować i wykonać na nowo. Próbę  szczelności  instalacji przeprowadza wykonawca. Po wykonaniu pozy-
tywnej próby szczelności należy również przeprowadzić próbę drożności instalacji. Dokonuje się tego po-
przez szybkie otwarcie kurków przy poszczególnych punktach poboru. Gdy są drożne, spadek ciśnienia jest 
gwałtowny. 
Nadzór nad budową wewnętrznej instalacji gazowe. 
Nadzór techniczny nad budową wewnętrznej instalacji gazowej sprawiają inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zamianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwią-
zań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości użytkowej, jakościowych lub zmniejszać wartość eksploatacyjną instalacji 
wodnych.  
 

6. ZABEZPIECZENIA P.POŻ 
Zabezpieczenie p.poż przejść instalacyjnych . 
Przyjęto strefę pożarową  (EI 120). 
Dla zabezpieczenia p.poż prowadzonych pojedynczych oraz rur niepalnych( stal, stal/oc) prowadzonych w 
izolacji z palnej pianki poliuretanowej  stosować należy kołnierze ogniochronne, w których wkład pęczniejący 
znajduje się w stalowej obudowie, które podczas pożaru zasklepią całą powierzchnie przepustu. 
Zabezpieczenia stosować należy obustronnie przy przejściach przez ściany oddzielenia pożarowego, oraz 
jednostronnie od spodu przy przejściach przez stropy. 
Dla przejść instalacji  gdzie prowadzone są obok siebie przez ściany i stropy dwie rury, zastosować należy 
opaski ogniochronne. 
Opaska ogniochronna nie posiada obudowy stalowej co umożliwia łatwe umieszczenia jej wewnątrz prze-
grody.  
Opaskę ogniochronna nakłada się na rurę z następnie wsuwa wewnątrz przegrody. 
Przy zastosowaniu opasek wymagane jest zastosowanie dodatkowo uszczelniających mas niepalnych. 
Przy zakupie opasek należy zwrócić uwagę, który z producentów dopuszcza zastosowanie jednej opaski 
ogniochronnej w przejściu, a który dwóch. 
Przy przejściach przez przegrodę w jednym miejscu kilku rodzajów palnych instalacji należy zastosować 
przejście kombinowane. 
Przez pozostawione przekucia przeprowadza się obok siebie  instalacje z rur palnych, niepalnych, kabli. 
Następnie przestrzeń pomiędzy instalacjami a przegrodą wypełnia się płytami z wełny mineralnej o grubości 
co najmniej 50 mm i gęstości co najmniej 150 kg/m3. Potem wełnę maluje się odpowiedną masą ognio-
chronną. 
Następnie przechodzące przez przejście kombinowane instalacje zabezpiecza się jak w przypadku przejść 
pojedynczych. 
Każde zabezpieczone przejście instalacyjne musi być stosownie oznakowane, które powinno zawierać: 
- klasę odporności ogniowej wykonanego zabezpieczenia produktu, którego użyto 
- datę wykonania zabezpieczenia 
- nazwę produktu 
- nazwę podmiotu wykonującego oraz datę i podpis osoby upoważnionej  


