
Dobrý deň,  

       Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie, Vám verejný obstarávateľ poskytuje 

informáciu o vysvetlení súťažných podkladov: 

Otázka č. 1: 
 
Žiadame verejného obstarávateľa o pridanie položky do výkazu výmer pre demontáž 
existujúcej elektroinštalácie v objekte. 

ODPOVEĎ č. 1: 

V rozpočte položka demontáže existujúcej elektroinštalácie samostatne 

nefiguruje.  

Keďže sa jedná o celkovú rekonštrukciu a všetky elektro prvky idú do 

sute, v rozpočte je položka č. 111 - hodinové zúčtovanie sadzby kde je 

vyčlenených 160 hodín na bližšie nešpecifikované práce. 

 

Otázka č. 2: 
V návrhu zmluvy o dielo čl. XV. bod 15.2 navrhujeme na konci doplniť vetu: 
"O nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľa 
bezodkladne informovať." 
 

ODPOVEĎ č. 2: 

Verejný obstarávateľ s uvedeným návrhom súhlasí. Uchádzač 
predkladajúci ponuku v tejto zákazke upraví tento bod v ZoD v 
nasledovnom znení: V bode 15.2. doplní písm.  

c)  o nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo sa objednávateľ zaväzuje 
zhotoviteľa bezodkladne informovať. 

 

 
Otázka č. 3: 
Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či sú materiály, výrobky, práce, 
rozmery a množstvá definované v dodaných podkladoch obstarávania vo výkaze 
výmer v súlade s projektovou dokumentáciou a zároveň v súlade so skutočnosťou. 

ODPOVEĎ č. 3: 

Projektová dokumentácia je vypracovaná s odbornou starostlivosťou 

a najlepším vedomím. Skutočnosť býva pri rekonštrukciách mnoho krát 

iná ako predpokladá projektová dokumentácia a nedá sa vylúčiť, že môže 

vzniknúť nejaký nesúlad projektu so skutočnosťou. 

 

 

 



 
Otázka č. 4: 
V návrhu zmluvy o dielo článok XV. bod 15.2 navrhujeme na konci doplniť o vetu v 
znení: 
"Ak nedôjde k nadobudnutiu účinnosti zmluvy do jedného roka od nadobudnutia 
platnosti zmluvy podľa prvej vety tohto bodu tohto článku zmluvy, môže ktorákoľvek 
zmluvná strana od zmluvy odstúpiť bez nároku na náhradu škody alebo iným 
finančným nárokom ktorejkoľvek zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane." 

ODPOVEĎ č. 4: 

Verejný obstarávateľ s uvedeným návrhom súhlasí. Uchádzač 
predkladajúci ponuku v tejto zákazke upraví tento bod v ZoD v 
nasledovnom znení: V bode 15.2. doplní za text uvedený v písm. c) bod 
15.2.1 v znení:     

„Ak nedôjde k nadobudnutiu účinnosti zmluvy do jedného roka od 
nadobudnutia platnosti zmluvy podľa prvej vety tohto bodu tohto 
článku zmluvy, môže ktorákoľvek zmluvná strana od zmluvy odstúpiť 
bez nároku na náhradu škody alebo iným finančným nárokom 
ktorejkoľvek zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane“ 
 
 

Otázka č. 5: 
K čl. VI návrhu zmluvy o dielo, návrh zmluvy nepočíta s možnosťou indexácie ceny 
diela. Z dôvodu, že nie je jasné, kedy dôjde k nadobudnutiu účinnosti zmluvy (proces 
kontroly VO, uzavretie Zmluvy o financovaní a súhlasy orgánov objednávateľa podľa 
bodu 15.2.) + 18 mesiacov pre samotnú realizáciu diela, žiadame verejného 
obstarávateľ o doplnenie možnosti indexácie ceny diela. 

ODPOVEĎ č. 5: 

Verejný obstarávateľ nesúhlasí s s možnosťou indexácie. 

 
 
Otázka č. 6: 
K bodu 9.3. návrhu zmluvy o dielo, pre odstránenie pochybností navrhujeme 
doplnenie znenia bodu o subjektívnu zodpovednosť zhotoviteľa za omeškanie s 
termínom pre zhotovenie diela, navrhované znenie: 
"9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v dohodnutom čase 
plnenia podľa bodu 4.1. tejto ZoD, z dôvodov na jeho strane, má objednávateľ nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela uvedenej v bode 6.1 tejto 
ZoD za každý aj začatý deň omeškania." 

ODPOVEĎ č. 6: 

Verejný obstarávateľ s uvedeným návrhom nesúhlasí. Sme toho názoru, 
že v prípade, ak zhotoviteľ bude v omeškaní s dodaním diela, táto 
skutočnosť bude vždy zodpovednosťou zhotoviteľa. V zmysle bodu 12.2 
zmluvy v kontexte s bodom 12.5 zmluvy zhotoviteľ je povinný sa riadiť aj 
pokynmi objednávateľa. V prípade ak takéto pokyny by mali vplyv na 
plnenie a čas plnenia, v takomto prípade budú zmluvnými stranami 
formou dodatku k zmluve upravené rozhodné skutočnosti plnenia. 
 



 
Otázka č. 7: 
K bodu 12.5. návrhu zmluvy o dielo navrhujeme pokračovanie znenia bodu na konci, 
ktoré upraví nárok zhotoviteľa na úhradu nákladov spojených s prerušením alebo 
pozastavením prác z dôvodov na strane objednávateľa. V uvedených prípadoch dochádza 
ku vzniku nákladov na strane zhotoviteľa, ktoré by inak nevynaložil (napr. zabezpečenie 
staveniska, predĺženie doby nájmov strojov a zariadení a pod.), navrhované znenie: 
"........ V prípade takéhoto prerušenia prác má zhotoviteľ nárok na predĺženie času 
plnenia podľa bodu 4.1 tejto ZoD a na úhradu nákladov spojených s prerušením alebo 
pozastavením vykonávania diela." 

ODPOVEĎ č. 7: 

Verejný obstarávateľ s uvedenou požiadavkou nesúhlasí. V zmysle 
ustanovenia bodu 12.5 zmluvy je uvedená požiadavka dostatočne 
upravená.  
 

 
 
Otázka č. 8: 
K bodu 12.9. návrhu zmluvy o dielo z dôvodu hospodárnosti konania zmluvných strán, 
vzhľadom na neznámy čas splnenia odkladacích podmienok pre nadobudnutie účinnosti 
zmluvy (bod 15.2.), navrhujeme, aby bol záväzok zhotoviteľa preukázať poistenie 
najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska, navrhované znenie: 
"12.9 Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s 
činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov predložené objednávateľovi 
najneskôr pri prevzatí staveniska je zhotoviteľ povinný mať uzatvorené až do ukončenia 
odovzdávacieho a preberacieho konania na rovnakú poistnú sumu. .........." 

ODPOVEĎ č. 8: 

Verejný obstarávateľ s uvedeným návrhom nesúhlasí. Sme toho názoru, že 
úspešný uchádzač si začiatok poistenia môže individuálne dohodnúť s 
poisťovňou a ide čisto o ich zmluvný vzťah.  

 

 
Otázka č. 9: 
V akej výške má byť uzatvorená poistná zmluva v zmysle bodu 12.9 návrhu zmluvy o 
dielo? 

ODPOVEĎ č. 9: 

Verejný obstarávateľ požaduje uzatvoriť predmetné poistenie minimálne 
vo výške uchádzačom navrhovanej ceny za predmet zákazky.  

 


