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................................                          Ing. Halgaš                                  Vranov nad Topľou, dňa 12.12.2019 
           Značka    Vybavuje    Miesto, dátum 
 
 
Vec: 30937-WYP -  Komunitné centrum – rekonštrukcia a prístavba ku kultúrnemu domu v 
obci Bačkov 
Vysvetlenie č. 2  informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch 
alebo v inej sprievodnej dokumentácií 
 
V zmysle §  114, ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
na predmet zákazky Komunitné centrum – rekonštrukcia a prístavba ku kultúrnemu domu v obci 
Bačkov uverejnenej vo vestníku UVO č. 222 zo dňa 04.11.2019 pod číslom 30937 - WYP Vám 
poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných 
podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácií: 
 
Otázka č. 1:  
V súťažných podkladoch, časti C.2 Obchodné podmienky dodania zákazky - návrhu Zmluvy o dielo, 
bode 6.1 je fakturácia podľa % z ceny diela, v bode 6.3 je mesačná fakturácia. 

1.1 otázka) Žiadame o jednoznačné určenie, podľa ktorých medzníkov sa bude 
fakturovať? 

Odpoveď: 

Fakturovať sa bude podľa % z ceny diela, prosíme opraviť čl. 6.3 návrhu zmluvy o dielo (Príloha č. 3 
Návrh ZoD – opravený tohto vysvetlenia): 

Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú 
kontrolu vo dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane 
rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdŕžania 
podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený 
vystaviť faktúru.  
 
Otázka č. 2:  
V súťažných podkladoch, časti C.2 Obchodné podmienky dodania zákazky - návrhu Zmluvy o dielo, 
bode 8.18.3 b) je uvedené, že položky nenachádzajúce sa v rozpočte budú ocenené cenníkovými 
cenami CENKROS upravené smerom dole podľa percentuálneho rozdielu medzi zmluvnou cenou a 
rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie. 
2.1 otázka) Žiadame o vysvetlenie, o aký „rozpočet z projektovej dokumentácie” sa jedná? 
2.2 otázka) Zároveň žiadame o vysvetlenie alebo preformulovanie uvedeného ustanovenia, pretože 

rozpočet víťazného uchádzača môže byť nižší i vyšší ako rozpočet z projektovej dokumentácie, v 
tomto prípade je nerelevantné obmedziť úpravu iba na smerom dole - ale aj hore; respektíve 
navrhujeme stanoviť čisto cenníkové ceny, to by bolo najreálnejšie. 

 



 

Odpoveď: 

2.1 Rozpočet z projektovej dokumentácie je rovný aktuálnej predpokladanej hodnote zákazky. 

2.2 Verejný obstarávateľ trvá v záujme hospodárnosti na uvedenom znení, nakoľko cena úspešného 
uchádzača sa bude porovnávať s aktuálnou predpokladanou hodnotou zákazky. V prípade, že cena 
úspešného uchádzača bude vyššia ako aktuálna predpokladaná hodnota zákazky, verejný obstarávateľ 
zruší zadávanie zákazky (z dôvodu nedostatku finančných zdrojov).  

Otázka č. 3:  
 
V súťažných podkladoch, časti C.2 Obchodné podmienky dodania zákazky - návrhu Zmluvy o dielo, 
bode 8.18.7 je zrejme chybne uvedený odkaz na 8.16., pretože s ustanovením o zmene zmluvy 
nesúvisí, a odkaz pravdepodobne mal byť na 8.17 alebo 8.18. 
3.1 otázka) Žiadame o vysvetlenie, resp. opravu na správne ustanovenie. 

Odpoveď: 

Prosíme opraviť čl. 8.18.7 návrhu zmluvy o dielo (Príloha č. 3 Návrh ZoD – opravený tohto 
vysvetlenia): 

V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa 
bodu 8.18. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe 
zmeny zmluvy. 
 
 
Otázka č. 4:  
 
V súťažných podkladoch, časti C.2 Obchodné podmienky dodania zákazky - návrhu Zmluvy o dielo, 
bode 9.1 je zmluvná pokuta 'z ceny diela podľa článku 5.2' . 
4.1 otázka) Žiadame o vysvetlenie, či sa bude počítať z ceny bez DPH alebo s DPH, pretože v čl. 5.2 

sa nachádzajú obe ceny. 

Odpoveď: 

Cena sa bude počítať z ceny s DPH. 

Prosíme opraviť čl. 9.1 návrhu zmluvy o dielo (Príloha č. 3 Návrh ZoD – opravený tohto vysvetlenia): 

V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1  v termíne 
určenom v čl. 4 . 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň 
omeškania z ceny diela s DPH špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2. 
 
Otázka č. 5:  
 
V súťažných podkladoch, časti C.2 Obchodné podmienky dodania zákazky - návrhu Zmluvy o dielo, 
bode 10.6, tretej odrážke sa uvádza 'neprevzatie staveniska zhotoviteľom ako závažné porušenie 
zmluvy' 



 

5.1 otázka) Nakoľko sa pravidelne stáva, že obce ako objednávatelia neoznamujú alebo oznamujú 
zhotoviteľovi s oneskorením aj niekoľkých týždňov tú skutočnosť, že nastala možnosť realizovať 
dielo (napr. nadobudnutie právoplatnosti zmlúv k prideleniu dotácie alebo výsledku kontroly 
procesu zadávania zákazky a pod., a zhotoviteľ sa objektívne nemá o tom ako dozvedieť), 
žiadame o vysvetlenie, resp. doplnenie, akým jednoznačným, preukázateľným, prípadne i 
sankcionovateľným spôsobom je opatrená povinnosť objednávateľa vyzvať zhotoviteľa na 
prevzatie staveniska v lehote stanovenej bodom 4.3? 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy 
a je v záujme verejného obstarávateľa túto lehotu dodržať s pohľadu podmienok uvedených v zmluve 
o poskytnutí NFP. Všetky lehoty na plnenie pre zhotoviteľa sú viazané na prevzatie staveniska.  

Otázka č. 6:  
 
V súťažných podkladoch, časti C.2 Obchodné podmienky dodania zákazky - návrhu Zmluvy o dielo, 
príloha č. 6 - Stavebné povolenie má prekladať úspešný uchádzač. 
6.1 otázka) Žiadame o vysvetlenie, na základe ktorého ustanovenia sa úspešný uchádzač dostane k 

stavebnému povoleniu, ktorého vybavovanie nie je súčasťou tejto zákazky, je teda v kompetencii 
verejného obstarávateľa, originál sa nachádza u verejného obstarávateľa, a zhotoviteľovi má 
odovzdať podľa bodu 8.3 a) len kópiu, a to až s odovzdaním staveniska? 

 
Odpoveď: 

Prílohou č. 6 Súťažných podkladov je Stavebné povolenie, ktoré úspešný uchádzač priloží ako prílohu 
č. 6 Zmluvy o dielo pred podpisom zmluvy. 

Otázka č. 7:  
 
Výkaz výmer, Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady, časť: 001 . 1 - 1. časť ASR + 
ST (jestvujúca časť + prístavba), 
Položka č. 102 - Samonivelačný poter - hmota - na báze anhydritu hr.35mm 
7.1 otázka) Nie je uvedená žiadaná pevnosť v tlaku, žiadame doplniť. 

Odpoveď: 

Pevnosť poteru v tlaku je 30 MPa, daná hodnota bola doplnená do výkazu výmer (Príloha č. 2 Výkaz 
výmer opravený3 tohto vysvetlenia). 

 

Otázka č. 8:  
 
Výkaz výmer, Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady, časť: 001.1 - 1. časť ASR + 
ST (jestvujúca časť + prístavba), 
Položka č. 258 - D+M interiérová zaskl. stena 2000/2250mm s jednokr. dverami a bočným svetlíkom, 
drevené profily, lamino povrch. úprava, zasklenie nepriehľadným jednoduchým sklom, zámok, 
kovanie "TI 9" 



 

8.1 otázka) V projektovej dokumentácií chýba výpis výplní, žiadame doplniť. 

Odpoveď: 

Odpoveď na vyššie uvedenú otázku je vo Vysvetlenie č. 1  informácií uvedených vo výzve na 
predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácií na otázku č. 7. 
 
Otázka č. 9:  
 
Výkaz výmer, Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady, časť: 
001.1 - 1. časť ASR + ST (jestvujúca časť + prístavba), 
Položka č. 271 - Strešný výlez 120x120 cm pre plochú strechu "P9" 
9.1 otázka) Vo výkaze výmer je strešný výlez s označením „P9 ale v projektovej dokumentácií pod 
označením „P9” figuruje svetlík pevný (strana 15), žiadame objasniť. 

Odpoveď: 

Správne je pevný svetlík, znenie tejto položky je opravené vo výkaze výmer (Príloha č. 2 Výkaz 
výmer opravený3 tohto vysvetlenia). 

Otázka č. 10:  
 
Výkaz výmer, Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady, časť: 
001.3 - 3. časť UVK, 
Položka č. 2 - Vyregulovanie systému 
10.1 otázka) Žiadame upresniť, čo všetko daná súborná položka obsahuje. 

 
Odpoveď: 

Vyregulovanie systému - položka obsahuje nastavenie spodných ventilov Herz alebo ekvivalent s 
prednastavením, 14 kusov -14 radiátorov. 

Otázka č. 11:  
 
Výkaz výmer, Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady, časť: 
001.3 - 3. časť UVK, 
Položky č. 3 - Montáž tep. izolácie potrubia skružami a č. 4 - Izolácia potrubia. 
11.1 otázka) Žiadame o špecifikáciu položiek. 

Odpoveď: 

Položka 3 - montáž tepelnej izolácie - montážna položka. 

 Položka 4 - je materiál - tepelná izolácia potrubia, cena materiálu 
 

Otázka č. 12:  
 



 

Výkaz výmer, Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady, časť: 
001.4 - 4. časť ELI. 
12.1 otázka) Nie sú určené presné typy svietidiel. typy evidentne nesedia (napr. vo výkaze výmer 

položka č. 29 - Interiérové svietidlo žiarivkové 1x18W, IP40-soc.zariadenia,č.m.120, v 
Projektovej dokumentácií miestnosť č. 120 je kuchyňa, s označením svietidla E, ktoré podľa 
projektovej dokumentácie by malo byť 1x60W, IP20), žiadame objasniť. 

12.2 otázka) Taktiež nie je správny počet svietidiel vo výkaze výmer je 29 ks, v Projektovej 
dokumentácií je 35 ks, žiadame zosúladiť. 

 
Odpoveď: 

V opravenej dokumentácií ELI 1. NP – oprava (Príloha PD ELI 1. NP – oprava)   sú zapracované 
vyššie uvedené požiadavky a tieto sú zapracované aj vo výkaze výmer (Príloha č. 2 Výkaz výmer 
opravený3 tohto vysvetlenia). 

Otázka č. 13:  
 
Výkaz výmer, Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady, časť: 
001.4 - 4. časť ELI, 
Položka č. 32 - Zapojenie svietidlá IP20, 1 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného 
interiérového s lineárnou žiarivkou. 
13.1 otázka) Položka je iba montážna, chýba položka materiálu, žiadame vysvetliť alebo doplniť. 

Odpoveď: 

V opravenej dokumentácií ELI 1. NP – oprava (Príloha PD ELI 1. NP – oprava)   sú zapracované 
vyššie uvedené požiadavky a tieto sú zapracované aj vo výkaze výmer (Príloha č. 2 Výkaz výmer 
opravený3 tohto vysvetlenia). 

Otázka č. 14:  
 
Výkaz výmer, Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady, časti: 
001.3 - 3. časť  a 002.3 - 3. časť IJVK 
Upozorňujeme, že vo výkaze výmer v jednotlivých objektoch sa nachádzajú súborné položky, ktoré 
sú vykázané aj zvlášť položkovito (napr. v objekte: 001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady, 
časti: 001.3 - 3. časť UVK, položky č. 5 - Plynová inštalácia - opravnené náklady a č. 6 - Kotolňa 
oprávnené náklady). 
14.1 otázka) Žiadame o vysvetlenie, či sa budú pri týchto súborných položkách akceptovať nulové 

jednotkové ceny, resp. žiadame iné vyriešenie tejto duplicity, napr. odstránením súborných 
položiek. 

Odpoveď: 

Odpoveď na vyššie uvedenú otázku je vo Vysvetlenie č. 1  informácií uvedených vo výzve na 
predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácií na otázku č. 20. 
 
 
Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov o zapracovanie vyššie uvedených zmien do ponuky 
(podľa opraveného výkazu výmer a návrhu zmluvy o dielo, zmeny č. 2 sú označené zvýraznením 
zelenou farbou). 



 

 
Na základe vyššie uvedených skutočností sa mení predpokladaná hodnota zákazky na: 

266 577,58  €. 

 

Táto zmena bude odoslaná aj Úradu pre verejné obstarávanie na zverejnenie vo vestníku 
Úradu pre verejné obstarávanie. 

 

Zároveň upozorňujeme aj na zmenu lehôt: 

 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 08. január 2020 o 10:00 hod. (pôvodne 23. 
december 2019 o 10:00 hod.). 

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 08. január 2020 o 11:00 hod. (pôvodne 23. december 
2019  o 11:00 hod.). 

 

 

Tieto zmeny budú odoslané aj Úradu pre verejné obstarávanie na zverejnenie vo vestníku 
Úradu pre verejné obstarávanie. 

 

 

 

 

.................................................................. 

                    Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 

 

 

 

 

 

Prílohy:           1. Príloha č. 2A Príloha č. 2A Výkaz výmer opravený3 .pdf 

2. Príloha č. 2B  Príloha č. 2C Výkaz výmer opravený3 .xls 

3. Príloha č. 3A Návrh ZoD – opravený.pdf 

4. Príloha č. 3B Návrh ZoD – opravený.doc 

5. Príloha PD ELI 1. NP - oprava 

 


