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Elektronicky

Vsetkym
V4s list Cislo/zo dia Nase cislo Vybavuje/linka Banska Bystrica
V0-00201 Mgr. Dominika Cveckova 06.06.2024
0948 292 782
Vec
Odpoved na Ziadost o vysvetlenie informacii v sutaZnych podkladov &.1
Identifikacia verejného obstaravania:
Verejny obstaravatel’ Zariadenie socidlnych Rimava
Predmet zakazky: Odstranenie vlhkosti v suteréne budovy - ZSS Rimava Rimavska Sobota
Druh postupu: nadlimitnd zakazka zadavana postupom verejnej sutaze podla § 66 ods. 7

v

pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
2ZV0O")

Vyhlasené: vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 93/2024 dna 15.05.2024 pod
zna¢kou ozndmenia 12720 — MSP av Uradnom Vestniku EU zo dfia
14.05.2024 pod ¢. oznamenia 283533-2024

Na zaklade Ziadosti o vysvetlenie informacii uvedenych v sutaznych podkladoch (dalej len ,SP“) k vyssie
identifikovanému verejnému obstaravaniu, doru¢enej verejnému obstaravatelovi elektronicky 05.06.2024
15:46:18 prostrednictvom komunikacného rozhrania systému JOSEPHINE, v sulade s § 48 ZVO poskytujeme
vSetkym zndmym zdujemcom nasledovné vysvetlenia:

Otazka:

V Zmluve o dielo je uvedené, Ze zhotovitel je opravneny vystavit jednu fakturu za vykonanie diela po
riadnom vykonani celého diela. Je mozné sa dohodnut s objednavatelom na zmenu z jednej faktary na
mesacné faktury? (Dévod: dlhy Cas realizacie diela bez poskytnutia preddavku, zloZenie bankovej zaruky).

Odpoved:

Doba realizacie uvedend v sutaznych podkladoch a jeho prilohach je uvedena ako maximalna a uchadzac
moze zdkazku zrealizovat za kratsi ¢as. Verejny obstaravatel ponechdva fakturaciu tak, ako je uvedené

v sutaznych podkladoch, t.j. jednu faktdru vystavenu po riadnom vykonani diela a toto nebude mozné
menit.
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Otazka:

Projektova dokumentdcia nie je v sulade s Vykazom vymer. PD |. etapy (technicky pavilén a blok A, bez
sandcie podlah) obsahuje stavebné prace, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer, ale sivisia s postupom
prac |. etapy. Chybajlce polozky budd mat vplyv na zvysenie ceny.

Ako mame ocenit chybajuce polozky stavebnych prac? Vytvorenim novych poloZiek alebo ich uviest pod
Ciaru?

Odpoved:

Verejny obstaravatel vzhladom na to, Ze nedisponoval dostatkom financnych prostriedkov na
zrealizovanie vSetkych prac v zmysle spracovanej PD poziadal spracovatela PD na rozdelenie vykazu vymer
na dve samostatné etapy. PoZiadavkou bolo, aby kazdd etapa bola samostatne zrealizovatelna.

V pripade, ze uchadzac pocas verejného obstaravania identifikuje konkrétne polozky stavebnych préc,
bez ktorych nie je podla neho mozné zrealizovat |. etapu, verejny obstaravatel doporucuje uchadzacovi,
aby tieto konkrétne polozky este pred lehotou predkladania ponuk poZiadal doplnit do vykazu vymer
formou Ziadosti o vysvetlenie informacii uvedenych v sutaznych podkladoch, resp. Ziadosti o napravu
sutaznych podkladov. Ziadost uchadza¢ predlozi prostrednictvom komunika¢ného rozhrania systému
JOSEPHINE. V pripade, Ze verejny obstaravatel zisti, Ze tieto polozky je naozaj nutné zrealizovat v ramci I.
etapy, zahrnie tieto polozky este pred lehotou predkladania ponuk do vykazu vymer, ktorym nahradi
povodnu prilohu €. 2 sutaznych podkladov — Vykaz vymer. Vsetci uchadzadi budi potom povinny predlozit
vo svojich cenovych ponukach tento aktualizovany vykaz vymer.

S Uctou,
Dominika Cveckova
kontaktna osoba verejného obstaravatela
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