MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

CENTRUM PODPORY NITRA

   Piesková č. 32, 949 01 Nitra

č.p.: CPNR- OPU-2023/002373-001                                                            Nitra  dňa  24.8.2023
Základná   požiadavka   investičnej   akcie 

	1.
	Názov a miesto stavby:


Topoľčianky, Centrálny logistický sklad – rekonštrukcia tepelného hospodárstva                               
	Okres :                         
	Zlaté Moravce

	List vlastníctva :          
	LV č. 765, parcelné číslo 3065/28, 3065/27, 3065/31, 3065/30

	Katastrálne územie:
	Topoľčianky

	Vlastník :
	Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR

	Užívateľ :
	Centrum bezpečnostnotechnických činností MV SR Topoľčianky  




	2.
	Druh stavby a jej podrobný opis:


Predmetom základnej požiadavky je  komplexná rekonštrukcia tepelného hospodárstva v areáli Centrálneho logistického skladu v Topoľčiankach, spočívajúca v komplexnej výmene technológie kotolne a tiež výmene areálových rozvodov tepla k jednotlivým odberným miestam.  

Opis súčasného stavu:

      Objekt centrálneho logistického skladu je zásobovaný teplom z centrálnej areálovej kotolne odkiaľ je teplo rozvádzané areálovými teplovodnými rozvodmi k trom miestam spotreby. V trase jednej z vetiev areálového rozvodu je vedený aj rozvod pary pre technológiu kuchyne v jednom z vykurovaných objektov, ktorý však bude v novom riešení odstránený a nebude obnovovaný – uvažuje sa so zmenou technologického zariadenia s využitím iného média. Rozvody vykurovacej vody, určené na rekonštrukciu, sú oceľové, izolované minerálnou vlnou s oplechovaním a tieto sú v prevažnej miere vedené nadzemným vedením uloženým na oceľových konzolách s betónovými základmi (podzemné vedenie len v mieste križovania s komunikáciami). Rozvody sú morálne a fyzicky opotrebované, nehospodárne a pre značnú stratu tepla  majú vysokú prevádzkovú náročnosť. Stav súčasných rozvodov tepla už nevyhovuje požiadavkám na efektívnu bezporuchovú prevádzku. 

Kotolňa je plynová, osadená dvomi kotlami s výkonom 2 x 1200 kW a jej súčasťou je tiež náhradný zdroj tepla, ktorý je tvorený dvomi kotlami na pevné palivo (uhlie) s výkonom  2 x 1160 kW. Súčasťou je tiež rozvodňa tepla s regulačnými a uzatváracími armatúrami, obehovými čerpadlami a systémom MaR.  

 Kotle aj vnútorné rozvody a armatúry sú tiež morálne a fyzicky opotrebované a pre nízku účinnosť aj nehospodárne. Aktuálny stav kotolne už nevyhovuje požiadavkám na efektívnu bezporuchovú prevádzku. 

Navrhované riešenie:

Areálové rozvody tepla – všetky areálové rozvody tepla budú demontované, vrátane odstránenia nosných konštrukcií nadzemných vedení aj so základom. Odpad z likvidácie bude po roztriedení zhodnotený, recyklovaný resp. v nevyhnutnom rozsahu uložený na skládke odpadu. 

Navrhnú sa nové rozvody vykurovacej vody k existujúcim miestam spotreby, kde projektant prehodnotí efektivitu týchto rozvodov a navrhne prípadnú úpravu teploty vykurovacieho média s osadením výmenníkov tepla v miestach spotreby. Nové rozvody budú realizované predizolovaným oceľovým potrubím a v celej dĺžke uložené v zemi v nových výkopoch – tieto budú vedené v pôvodných trasách nadzemných rozvodov. Po uložení nových rozvodov bude realizovaný zásyp a úprava terénu.

Areálová kotolňa – technologické zariadenie kotolne – plynové kotly, kotly na pevné palivo, rozvody v rozvodni, technológia dopĺňania systému a prvky MaR budú demontované vrátane príslušenstva a nosných konštrukcií a zlikvidované predpísaným spôsobom. Projektant posúdi využiteľnosť existujúcich zariadení na odvod spalín pre novo riešenú technológiu kotolne, prípadne navrhne tiež demontáž týchto prvkov.  
Riešiteľ úlohy následne navrhne nový centrálny zdroj tepla výkonovo zodpovedajúci demontovaným zariadeniam. Pre štandardné zabezpečenie vykurovania objektu predpokladáme využite nových kotlov na zemný plyn s celkovým výkonom 2400 kW (projektant môže samozrejme navrhnúť a s objednávateľom dohodnúť aj inú vhodnú technológiu výroby tepla). Pre objekt centrálneho logistického skladu musí byť zabezpečená aj alternatívna záloha s plným výkonom a využitím iného vykurovacieho média – objednávateľ uvažoval s možnosťou využitia drevnej štiepky. 
V súvislosti s vybudovaním nového zdroja tepla a tiež záložného zdroja budú vybudované nové prepojovacie vedenia oboch zdrojov, rozdeľovacie vedenia pre jednotlivé vetvy areálového rozvodu s potrebnými armatúrami a čerpadlami a systém bude vyregulovaný novým systémom MaR.  

Pre tento objekt budú navrhnuté nevyhnutné stavebné úpravy fasády, výmena nefunkčných resp. zastaraných výplní otvorov, nová krytina strechy, nová bleskozvodná sústava a výmena svietidiel za úspornejšie – technológia LED. Riešenie interiérových konštrukcií bude zodpovedať novému riešeniu zdroja tepla, okrem priestorov kotolní a rozvodní budú zrekonštruované i pracovné a sociálne priestory obsluhy kotolne a priestory pre uloženie „alternatívneho“ paliva pre záložnú kotolňu. V objekte bude kompletne zrekonštruovaný rozvod silových a svetelných elektrorozvodov.

	3.
	Počet, plocha a účel požadovaných miestností, počet objektov, plocha celého areálu:


Uvažovanými stavebnými úpravami sa rieši rekonštrukcia objektu centrálnej kotolne a jej technologického vybavenia a výmena teplovodných rozvodov ÚK  jestvujúceho dvojrúrového izolovaného rozvodu v nasledujúcich dĺžkach :

- objekt 09 -02B – trasa A – potrubie výstup, spiatočka / DN125mm/ v dĺžke 135m 
- objekt 09 -02A – trasa A1– potrubie výstup /DN88mm/, spiatočka /DN42mm/ v dĺžke 135m
- objekt 09 -02A – trasa B – potrubie výstup /DN58mm/, spiatočka /DN61mm/ v dĺžke 160m

- objekt 09 -03 – trasa C – potrubie výstup, spiatočka / DN76mm/ v dĺžke 120m 

- objekt 09 -03A – trasa C1 – potrubie výstup /DN92mm/, spiatočka / DN44mm/ v dĺžke120m 
	4.
	Počet a skladba všetkých osôb na navrhovanej stavbe:


Jedná sa o hospodárske a technologické stavby bez stálej prítomnosti zamestnancov.
	5.
	Špeciálne požiadavky:


Navrhované stavebné práce si nevyžadujú riešenie špeciálnych požiadaviek. S ohľadom na rozsah rekonštrukčných prác však bude tieto nevyhnutné realizovať v období mimo vykurovaciu sezónu. 
	6.
	Požiadavky na stavbu:


Realizácia stavby bude uskutočnená za prevádzky areálu. Pri návrhu realizácie organizácie výstavby je nevyhnutné zohľadniť túto skutočnosť.  Odpadové látky počas výstavby budú zhromaždené, označené a uskladnené podľa druhov tak, aby nedochádzalo k ich zmiešaniu a znehodnoteniu. Prípadné nebezpečné odpady budú skladované oddelene podľa charakteristiky odpadu.
	7.
	Orientačné náklady:


Pri vyčísľovaní orientačných nákladov sa vychádzalo  z realizovaných projektov. Na prepočet orientačných nákladov boli použité priemerné rozpočtové ceny na  jednotku  v cenovej úrovni roku 2022.
Náklady na realizáciu stavebných úprav:
Demontáž teplovodných rozvodov a zemné práce (bez DPH)................              114 000,00 €

Dodávka a montáž predizolovaného  potrubia a tvaroviek .....................              250 000,00 €

Rekonštrukcia plynovej kotolne a stavebné úpravy    .............................              930 000,00 €

Rekonštrukcia náhradného zdroja – alternatívne palivo..........................              450 000,00 €

Stavebné práce spolu ...............................................................................          1 744 000,00 €
       Náklady stavby budú upresnené spracovanou projektovou dokumentáciou a následne procesom verejného obstarávania zhotoviteľa stavebných prác.
	8.
	Odôvodnenie potreby stavby:


Areál Centrálneho logistického skladu je vykurovaný z existujúcej centrálnej kotolne, pričom teplo je rozvádzané k miestam spotreby nadzemnými areálovými rozvodmi. Tieto boli budované niekedy v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, čomu zodpovedá aj ich technický stav. Účinnosť tepelnej izolácie rúrových rozvodov rokmi poklesla a na dnešné pomery je nedostatočná, čo sa prejavuje nadmernými stratami tepla. V posledných rokoch sa fyzické a morálne opotrebenie prejavuje i na samotnom rúrovom rozvode, kde dochádza k haváriám a únikom vykurovacej vody. Morálne opotrebenie jestvujúceho dvojrúrového izolovaného rozvodu od kotolne k jednotlivým miestam spotreby, ktorý je za hranicou svojej životnosti, nie je možné odstrániť čiastkovými udržiavacími zásahmi a preto je nevyhnutná komplexná  výmena, ktorá zabráni   značnej strate tepla a prispeje k zníženiu prevádzkových  nákladov. Počas vykurovacieho obdobia prichádza k praskaniu a poruchám teplovodných rozvodov na jednotlivých vykurovacích trasách. Vzhľadom na rozsah i časté poškodenia je potrebné časté dopúšťanie vody do systému. Pri rýchlom úbytku vody dochádza k nerovnomernému vykurovaniu objektov. Na základe uvedených skutočností je potrebné vymeniť uvedené teplovodné rozvody ÚK za nové, modernejšie. Nové rozvody ÚK budú mať  hospodárnejšiu prevádzku a svojou konštrukciou budú predstavovať moderný spôsob využitia energie s vyššou účinnosťou a lepšou reguláciou výkonu.  

Morálne a fyzicky je opotrebovaná aj celá technológia kotolne, kde rozvodné potrubie vykazuje obdobné nedostatky ako areálové rozvody a vykurovacie kotle dosahujú nízku účinnosť výroby tepla, čo sa prejavuje v zvýšených nákladoch na vykurovanie areálu. 

	9.
	Územné konanie:


Vzhľadom na charakter realizácie predmetných stavebných prác  sa nepožaduje v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zmene a doplnení niektorých zákonov územné konanie. 
Prílohy:

· pôdorys  dispozície existujúceho stavu areálových rozvodov
· fotodokumentácia
                                            
Fotodokumentácia
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