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WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Modernizacja dróg ulic Franciszka Kotuchy i Walentego Roździeńskiego 

 

Zamawiający – Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta - 

na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych informuje, że do treści specyfikacji wpłynęły pytania, na które udziela odpowiedzi 

i jednocześnie dokonuje modyfikacji jak niżej: 

Pytanie 1 

Prosimy o podanie dokładnych danych Beneficjenta, na którego ma być wystawiona gwarancja zapłaty 
wadium. 

Odpowiedź: 

Dane beneficjenta zostały wskazane w rozdziale I SWZ pn. Zamawiający.  

Informacje dotyczące wadium zawiera Rozdział XII SWZ – Wymagania dotyczące wadium. 

Pytanie 2 

Prosimy o udostępnienie wstępnej promesy. 

Odpowiedź: 

Wstępna promesa w załączeniu. 

Pytanie 3 

Zwracamy się z wnioskiem o skrócenie terminu, w którym Zamawiający będzie akceptował/zgłaszał 
zastrzeżenia lub sprzeciw do projektów umów o roboty budowlane, które Wykonawca zamierza zawrzeć 
z podwykonawcami, z obecnie ustalonych 14 dni, do 7 dni. Zamawiający zastrzegł dla siebie 14-dniowy 
termin na zweryfikowanie przedłożonych umów. Biorąc jednak pod uwagę, że: 

1) brak akceptacji umowy lub jej projektu całkowicie blokuje możliwość przystąpienia do robót przez 
podwykonawcę, a zatem skraca faktyczny czas na wykonanie zamówienia; 

2) termin realizacji robót jest krótki, jeśli uwzględnić szeroki zakres przedmiotu umowy; istnieje zatem 
duże ryzyko, iż wydłużone oczekiwanie na akceptację umowy podwykonawczej spowoduje 

opóźnienie w realizacji całego zadania przez Generalnego Wykonawcę i narazi go na naliczanie kar 
umownych przez Zamawiającego; 

3) Zamawiający weryfikuje umowy podwykonawcze jedynie w ściśle określonym zakresie - wynikającym 
z art. 463 pzp (kary umowne, zasady wypłaty wynagrodzenia), art. 464 ust. 2 pzp (maksymalnie  30-
dniowy termin płatności wynagrodzenia) oraz ewentualnie w kontekście zgodności z wyraźnymi 
wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego SWZ. Toteż zakres sprawdzenia nie jest 
rozbudowany, więc wnioskowany termin wydaje się z tej perspektywy być wystarczający. Proponowany 
przez nas termin na podjęcie czynności przez Zamawiającego uwzględniałby zatem racje obu stron 
zawieranej umowy. Zamawiający dysponowałby wystarczającym czasem na weryfikację dokumentów, 
natomiast Wykonawca mógłby planować roboty bez przestojów, ograniczając ryzyko niewywiązania się 
z terminów umownych. 

 



Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany powyższego terminu. Termin wskazany w PPU nie jest w ocenie 
Zamawiającego wygórowany i nie narusza obowiązujących przepisów prawa. 

Pytanie 4 

Zgodnie z pkt. 2.1.1.2 PFU Zamawiający przewiduje zabudowę kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN8 
z wydłużonym kielichem w zakresie średnic 400-600 mm. Aktualnie na polskim rynku tylko jeden 
producent oferuje rury o średnicy 600 mm (Dz 630 mm). Czy w związku z tym Zamawiający dopuści, 
jako alternatywne rozwiązanie rury dwuścienne z polietylenu (PEHD) o sztywności obwodowej SN8         
z wydłużonym kielichem?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje następującej zmiany w zakresie rur do kanalizacji deszczowej, a mianowicie dla 
rur o średnicy do Dn500 Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania rur typu/klasy PVC-U min. SN8                            
z wydłużonym kielichem, jak wskazuje PFU. Dla średnic powyżej Dn500 należy zastosować rury 
typu/klasy dwuścienne z polietylenu typu/klasy PEHD min. SN8 z wydłużonym kielichem. 

Pytanie 5  

Z uwagi na formułę zamówienia (projekt i budowa po stronie wykonawcy), obszerny materiał programu 
funkcjonalno-użytkowego oraz rozpoczęty niedawno okres urlopowy wydłużający czas oczekiwania na 
oferty dostawców i podwykonawców, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert             
o czas niezbędny na rzetelne przygotowanie oferty, tj. o minimum 14 dni. Ze względu na format PFU 
oraz ryczałtową formę rozliczenia obejmującą wiele ryzyk, oferenci muszą samodzielnie opracowywać 
koncepcję i wyliczyć rzeczywiste ilości robót, aby zweryfikować założenia przyjęte w programie 
funkcjonalno-użytkowym.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 23 lipca 2024 roku. 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający wykonywał jakiekolwiek opracowanie geologiczne w ciągu ul. Kotuchy, pozwalające 
na rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych na przedmiotowym obszarze? Jeżeli tak, prosimy               
o udostępnienie.  

Odpowiedź: 

W załączniku nr 2 do PFU, a dokładnie w pkt 13 pn.: „TOM XIII - Analiza geotechniczna” zamawiający 
umieścił posiadane opracowanie geotechniczne. W ramach obowiązków umownych podczas realizacji 
zadania wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji opracowań przekazanych przez zamawiającego, 
a także wykonania innych, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia opracowań 
geotechnicznych, geologicznych, itp. 

Pytanie 7  

Czyją własność stanowią materiały z rozbiórek?  

Odpowiedź: 

Dla materiałów z rozbiórek i innych odpadów oraz materiałów nienadających się do ponownego 
wbudowania wykonawcę obowiązuje przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach 
(Dz. U. 2020, poz. 797 z późn. zm.). W ramach gospodarki odpadami Wykonawca będzie utylizował 
odpady pochodzące z wykonania robót i ponosił koszty tej utylizacji oraz transportu, a także sortowania, 
załadunku, rozładunku i składowania. Wykonawca winien jest szczegółowo wskazać sposób i miejsce 
wywozu, utylizacji lub zagospodarowania materiałów z rozbiórki (przekazywać karty odpadów 
zamawiającemu) oraz poniesione z tego tytułu koszty i/lub przychody. Jeżeli w związku z rozbiórką 
materiałów wykonawca uzyska jakikolwiek przychód, to o jego udokumentowaną wartość rynkową 
zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne wykonawcy wskazane w § 12 Umowy. Powyższe 
wykonawca przedstawi w formie oświadczenia wraz z załączonymi dowodami. W przypadku braku 
udokumentowania przez wykonawcę przychodu lub w przypadku powzięcia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego wątpliwości, co do jego wysokości udokumentowanej przez wykonawcę, jego wartość 
zostanie wyliczona przez zamawiającego, ze skutkami jak wyżej.  



Pytanie 8  

Czy Zamawiający posiada mapę zasadniczą (załącznik nr 4 do PFU) w formacie dwg? Jeżeli tak, 
prosimy o udostępnienie.  

Odpowiedź: 

W celu zachowania zasady równego traktowania wykonawców na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego zamawiający udostępnia plik w formacie pdf.  

Pytanie 9 

Czy po wydaniu decyzji nr 136/15/ZRID z dnia 23.06.2015 r. powstały lub były przebudowywane sieci 
w rejonie skrzyżowania ul. Kotuchy i ul. Roździeńskiego? 

Odpowiedź: 

Po wydaniu decyzji nr 136/15/ZRID z dnia 23.06.2015 r. nie prowadzono inwestycji gminnych w rejonie 
skrzyżowania ul. F. Kotuchy i ul. W. Roździeńskiego.  

Pytanie 10 

W związku z chęcią złożenia oferty dla zadania j.w. zwracamy się z prośbą o informację czy 
Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z betonu szczotkowanego zamiast 
nawierzchni z kostki granitowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany górnych warstw nawierzchni zatok autobusowych, tj. wszystkie 
nawierzchnie zatok autobusowych należy wykonać w technologii z betonu szczotkowanego typu/klasy 
min. C35/45 z dodatkiem włókien polimerowych o grubości warstwy min. 25cm na podbudowie 
zasadniczej z betonu typu/klasy min. C10/15 o grubości warstwy min. 10cm. Warstwy dolne konstrukcji 
nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża dla wszystkich zatok autobusowych należy wykonać 
zgodnie z zapisami PFU. 

 

        Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w następujący sposób: 

 

 

ZMIANA NR 1 - Rozdział XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Dotychczasowa treść zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść: 

 

Wykonawca składający ofertę jest nią związany od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: 

 

                                                                21 sierpnia 2024 r. 

 

 

ZMIANA NR 2 - Rozdział XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść: 

 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej nie później niż do 

 

23 lipca do godziny 10:30. 

 

 

 

ZMIANA NR 3 - Rozdział XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT  

 

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść: 

 



1. Otwarcie ofert nastąpi 

 

23 lipca  r. do godziny 11:00. 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca komisji przetargowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik : 

- wstępna promesa 
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