



Město Pelhřimov
Investiční odbor



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/
ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
JID: 49542/2024/MUPE
MPe/OI/137/2024-4

POČET LISTŮ /
PŘÍLOH: 1/1

VYŘIZUJE
Ing. Tomáš Petera
tel.565351482
petera.t@mupe.cz

PELHŘIMOV
8.7.2024

Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci na akci:

“ Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Pod Floriánem, Pelhřimov“

Na základě dotazu uchazeče zveřejňuje zadavatel odpověď:

Dotaz č.1:

Výkaz výměr, Objekt 02 - Ostatní a vedlejší náklady

V oddíle VRN3 zařízení staveniště není uvedena položka pro ocenění zařízení staveniště, které by zahrnovalo náklady na zřízení a likvidaci skladů, administrativního a hygienického zázemí, oplocení staveniště, připojení na energie atd. Žádáme o vysvětlení, jakým způsobem mají být tyto náklady oceněny.

Odpověď:

- **Náklady na zařízení staveniště jsou různé dle potřeb jednotlivých uchazečů a nejsou samostatně vykazovány v soupisu prací. Tyto náklady budou rozpuštěny v ostatních položkách zařízení staveniště, v oddíle VRN3, SO 02.**

Dotaz č.2:

Výkaz výměr, Objekt 02 - Ostatní a vedlejší náklady

V oddíle VRN4 jsou uvedeny následující 4 položky týkající se zkoušek:

9	K	043103000w	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele	kpl	1,000
10	K	043103000w1	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou	kpl	15 000,000
11	K	043194000w	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele	kpl	1,000
12	K	043194000w1	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	kpl	15 000,000

Zasílatelská adresa: Pražská 2460, 393 01 PELHŘIMOV tel: 565 351 111; fax: 565 323 676;
e-mail: urad@mupe.cz; www.mupe.cz

Sídlo: Masarykovo nám. 1, 393 01 PELHŘIMOV;
IČO: 00248 801; DIČ: CZ00248801; bankovní spojení. ČS a. s. Pelhřimov, č. ú. 622101359/0800

Celkem jsou tedy ve výkazu výměr uvedeny 4 různé druhy zkoušek v celkovém počtu 32 000 kpl. Tento počet je oproti jiným stavbám značně nestandardní, přičemž ani z projektové dokumentace nevyplývají požadavky na takto vysoké počty zkoušek.

Žádáme o vysvětlení, o jaké zkoušky se v takto vysokém počtu jedná.

Odpověď:

- Položky č. 10 a 12, v oddíle VRN4, SO 02, mají v soupise prací chybnou měrnou jednotku, správně měla být jednotka Kč. Tyto položky jsou uvažovány pro případ kontrolních zkoušek dle potřeby stavebníka Města Pelhřimov. Tyto položky ocenit jako množství 1 Kč - celková cena 15 000 Kč.

Položky č.9 a 11, v oddíle VRN4, SO 02, jsou uvažovány pro nutné zkoušky materiálů a konstrukcí a prací, které budou prováděny na základě TKP. Měrná jednotka je tedy kpl. Tyto zkoušky zajistí a doloží zhotovitel na základě schváleného kontrolně zkušebního plánu.

Vzhledem k výše uvedeným dotazům byl vydán nový soubor “**Opr_1_ Příloha č.2 - VV - Rekonstrukce IS ul. Pod Floriánem Pelhřimov [zadání].xlsx**“, který nahrazuje původní výkaz výměr a je součástí dodatečné informace.

Na základě zpracování došlých dotazů a poskytnutí dodatečných informací uchazečům zadavatel upravuje termín odevzdání nabídek na **16.7.2024 do 9:00 hod.**

.....
Ing. Tomáš Petera
vedoucí investičního odboru

Otisk úředního razítka