
Ciasna, dnia 10 lipca 2024 r. 

RGK.SW.271.6.2024 

 

 

Wykonawcy Wszyscy 

 

 

Dotyczy: „Przebudowa urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie gminy Ciasna –  Staw Ciasna – 1” 

 

 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

 

Czy Zamawiający bierze pod uwagę wydłużenie terminu wykonania zadania czy termin jest ostateczny? 

 

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania zadania: 

1. Zamawiający określa następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: 

1) rozpoczęcia – data podpisania umowy z Wykonawcą, 

2) zakończenia robót budowlanych – w terminie 210 dni od daty podpisania umowy z 

Wykonawcą  

3) rozliczenia końcowego przedmiotu – w terminie 230 dni od daty podpisania umowy z 

Wykonawcą 
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