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Andrychéw, dnia 21 sierpnia 2024 r.
Gmina Andrychow
Rynek 15
34-120 Andrychéw
Nr referencyjny: BZP.271.21.2024

Dotyczy: postepowanie o udzielenie zamoéwienia klasycznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji pn.: Zagospodarowanie terenu Stadionu Beskid w

Andrychowie - etap |

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ)

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.) wyjasnia tres¢ Specyfikacji

Warunkéw Zamoéwienia (SWZ):

Pytanie 1
Prosimy o przekazanie zestawienia oraz specyfikacji wyposazenia sitowni
Odpowiedz 1

Zamawiajgcy zatgcza zestawienie wyposazenia sitowni.

Pytanie 2

Prosimy o przekazanie zestawienia oraz specyfikacji wyposazenia strefy odnowy
biologiczne;.

Odpowiedz 2

Zamawiajgcy zafgcza zestawienie wyposazenia strefy odnowy biologicznej.
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Pytanie 3

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 26 (wg tabeli excel pytanie nr 25) - prosze o ponowng
weryfikacje pytania. OdpowiedzZ na pytanie jest nie na temat. Pytanie dotyczyto pokazania
warstw sufitowych, na podstawie ktorych nalezy wykonaé dobér profili. Na zestawieniach
nie sg widoczne zadne poszerzenia.

Odpowiedz 3

W dokumentacji nie wystepuje kolizja okno - sufit podwieszany. Zapis zostat usuniety.
Zamawiajgcy zafgcza nowy zatgcznik 1. opis techniczny w PW Architektura - budynek i

trybuny.

Pytanie 4

Prosimy o przedstawienie hierarchii dokumentacji w zakresie wyposazenia. Nadrzedne sg
zestawienia czy dokumentacja rysunkowa?

Odpowiedz 4

W dokumentacji rysunkowej wstawiano podstawowe symbole wyposazenia celem
umiejscowienia obiektow o najwiekszym gabarycie. Nadrzednie nalezy traktowac

zestawienie wyposazenia.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie kto pokrywa koszty mediow (prad, woda, wywdz odpaddéw) dla
tymczasowego, wygrodzonego zaplecza sanitarnego i szatniowego dla trenujgcej mtodziezy
w okresie prowadzenia budowy?

Odpowiedz 5

Tymczasowe zaplecze sanitarne i szatniowe dla trenujgcej mtodziezy w okresie trwania
budowy powinno posiada¢ podliczniki. Koszty mediéw (prad, woda, wywdz odpaddow)

bedzie ponosi¢ Klub Sportowy Beskid.
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Pytanie 6

Prosimy o przekazanie listy wyposazenia oraz mebli, ktdre majg by¢ zapewnione przez
Wykonawce w tymczasowym zapleczu sanitarnym i szatniowym.

Odpowiedz 6

Zamawiajgcy zmienia zatgcznik nr 12 do SWZ oraz zatacza zestawienie wyposazenia

tymczasowego zaplecza sanitarnego i szatniowego dla trenujgcej mtodziezy.

Pytanie 7

Prosimy o przedstawienie specyfikacji do drzwi o oznaczeniu "B" do pom. 2.14 - nie ma ich
w zestawieniu.

Odpowiedz 7

Skorygowano zatgczniki nr A.15i A.7.

Zamawiajgcy zafgcza nowe zatgczniki nr A.15i A.7 w PW Architektura - budynek i trybuny.

Pytanie 8

Prosimy o podanie limitéw finansowania z podziatem na lata.

Odpowiedz 8

Zamawiajacy nie podaje bezposrednio limitow finansowych na poszczegdlne lata,
natomiast :

e w § 4 ust. 1 projektu umowy podaje, ze "Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy
nastepowac bedzie na podstawie jednej faktury czesciowe;j i faktury koricowej (...)", co
sugeruje, ze limity finansowe bedg dotyczyty odpowiednio: w roku 2025 — faktury
czesciowej, w roku 2026 — faktury koncowej;

e w § 4 ust. 4 pkt 4.1. projektu umowy okres$la warunek brzegowy wysokosci faktury
czesciowej:

"na podstawie faktury czesciowej, w wysokosci nie wyzszej niz 50 % kwoty

wynagrodzenia, o ktérym mowaw § 3ust. 1, (...)";
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e w § 4 ust. 3 projektu umowy dopuszcza zmiane wysokosci limitow w okolicznosciach, o
ktorych mowa w § 16 ust. 2 pkt 2.5 tj. w przypadku:. zmiany w budzecie Gminy Andrychéw
i/lub w Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokosci sSrodkdw finansowych przeznaczonych
na realizacje przedmiotu umowy, niewykonanie petnego zakresu roboét i prac w danym roku

budzetowym.

Pytanie 9

Prosze o okreslenie szyby jaka ma by¢ w konstrukcjach AL1.
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Odpowiedz 9
Szkto bezbarwne. Skorygowano zatacznik nr A.15.

Zamawiajgcy zatgcza nowy zatgcznik nr A.15 w PW Architektura - budynek i trybuny.

Pytanie 10
W ktdrych drzwiach nalezy zastosowac okucie ewakuacyjne/ antypaniczne?
Odpowiedz 10

Nie przewiduje sie oku¢ antypanicznych.
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Pytanie 11
Czy w drzwiach zewnetrznych nalezy stosowac¢ samozamykacze?
Odpowiedz 11

Samozamykacze nalezy zastosowaé w drzwiach AL2 oraz ST2.

Pytanie 12

Czy w drzwiach wewnetrznych stosowac szkto zespolone.
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Odpowiedz 12
Stosowad szkto bezpieczne tzn. laminowane z tafli hartowanych zgodne z zestawieniem -

zat. nr A.15 w PW Architektura - budynek i trybuny.

Pytanie 13

Prosimy o przekazanie zestawienia oraz specyfikacji wyposazenia sitowni
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Odpowiedz 13

Zamawiajgcy zafacza zestawienie wyposazenia sitowni.

Pytanie 14

Prosimy o przekazanie zestawienia oraz specyfikacji wyposazenia strefy odnowy
biologiczne;.

Odpowiedz 14

Zamawiajgcy zafgcza zestawienie wyposazenia strefy odnowy biologicznej.

Pytanie 15
Brak opraw awaryjnych na projekcie — prosba o przestanie rysunkéw z osw awaryjnym.
Odpowiedz 15

Zamawiajgcy uzupetnia rysunki nr E_05, E_06, E_07 o oSwietlenie ewakuacyjne.

Pytanie 16

Czy wytacznik p.poz ma by¢ certyfkikowany czy dopuszczenie jednostkowe — brak
wytycznych w projekcie.

Odpowiedz 16

Wytacznik p.poz ma by¢ certyfikowany.

Pytanie 17
Brak schematu ZK — prosba o uzupetnienie.
Odpowiedz 17

Zamawiajgcy uzupetnia schemat ZKM.

Pytanie 18

Brak schematu Rp.poz — prosba o uzupetnienie.
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Odpowiedz 18
Zamawiajgcy uzupetnia schemat poprzez zamieszczenie nowego zatgcznika

"PTW_E_Andrychdw_schematy strukturalne".

Pytanie 19

Brak schematu ZS1 — prosba o uzupetnienie.

Odpowiedz 19

Zamawiajgcy uzupetnia schemat poprzez dodanie nowego zatacznika

"PTW_E_Andrychéw_schematy strukturalne ztgcz ZKM".

Pytanie 20

Brak schematu RG - prosba o uzupetnienie.

Odpowiedz 20

Zamawiajgcy uzupetnia schemat poprzez zamieszczenie nowego zatgcznika

"PTW_E_Andrychdw_schematy strukturalne".

Pytanie 21

Brak schematu R1 - prosba o uzupetnienie.

Odpowiedz 21

Zamawiajgcy uzupetnia schemat poprzez zamieszczenie nowego zatgcznika

"PTW_E_Andrychéw_schematy strukturalne".

Pytanie 22

Brak schematu R2 - prosba o uzupetnienie.

Odpowiedz 22

Zamawiajgcy uzupetnia schemat poprzez zamieszczenie nowego zatgcznika

"PTW_E_Andrychéw_schematy strukturalne".
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Pytanie 23

Brak schematu R3 - prosba o uzupetnienie.

Odpowiedz 23

Zamawiajgcy uzupetnia schemat poprzez zamieszczenie nowego zatgcznika

"PTW_E_Andrychéw_schematy strukturalne".

Pytanie 24

Brak schematu R4 - prosba o uzupetnienie.

Odpowiedz 24

Zamawiajgcy uzupetnia schemat poprzez zamieszczenie nowego zatgcznika

"PTW_E_Andrychéw_schematy strukturalne".

Pytanie 25

Brak rysunkow tras kablowych — muszg by¢ sg ujete w przedmiarze — prosba o
udostepnienie

Odpowiedz 25

Zamawiajgcy uzupetnia rys. A_13, A_14, A 15, na ktdrych znajduja sie trasy kablowe.

Pytanie 26

W nawigzaniu do wyceny prosimy o podanie poziomu posadowienia istniejgcych
budynkow.

Odpowiedz 26

Istniejgce budynki posadowione sg na gtebokosci 120 cm. Fundamenty tych budynkéw

nalezy rozebra¢ w catosci.

Powyizsze odpowiedzi sg wigzace dla wszystkich Wykonawcow.
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Poniewaz wyjasnienia do SWZ prowadzg do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu i
powodujg koniecznos¢ zwiekszenia czasu niezbednego na przygotowanie oferty,

Zamawiajacy przedtuza terminu sktadania i otwarcia ofert na dzien 4.09.2024 r.

Signature Not Verified

Sprawe prowadzi: Referat Zamdwien Publicznych, tel. (33) 842-99-52
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