
 

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

oddelenie verejného obstarávania 

Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava 1 
 

 

 Bratislava, 23.01.2025 

 Všetkým záujemcom 

    

 

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 až 17 

 

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra“, 

vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 8/2025 z 14.01.2025 pod značkou 744-

MSP, boli doručené nasledovné otázky: 

 

Otázka č. 1: 

Lze pružinové kotvení výměnných polí nahradit klasickým závažím?  

Odpoveď č. 1: 

Podmienkou Dopravného podniku mesta Bratislava, a.s. je použitie pružinových kotvení. 

Otázka č. 2: 

Jestliže ano bod č. 1 (pozn. otázka č. 1), tak - závaží uvnitř stožárů, nebo vně? 

Odpoveď č. 2: 

Nie je relevantné.  

Otázka č. 3: 

Trolej 150 mm2? Ve VV je 150 mm2 ale v TZ je 100 mm2. 

Odpoveď č. 3: 

Trolej bude 100mm2, tak ako to je v projekte. Vo výkaze výmer bolo omylom uvedené 

nesprávne číslo.  

Otázka č. 4: 

Výložníky budou dvojité či jednoduché? Obava z kroucení v případě 9 m, 10 m a 11 m 

výložnících  

Odpoveď č. 4: 

Výložníky budú jednoduché. 

Otázka č. 5: 

Klasické základy TS lze zaměnit za pilotové v případě kolize s IS? 

Odpoveď č. 5: 

Základy budú podľa projektovej dokumentácie, veľkosť a tvar bude možné meniť priamo pri 

realizácii podľa skutočnej polohy existujúcich IS. 

Otázka č. 6: 

Lano FeZn – musí být 50 mm2? Nestačí 35 mm2? 
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Odpoveď č. 6: 

Lano FeZn je 50mm2. 

Otázka č. 7: 

Uvažuje se s výměnou objímek na ulici Botanická, nebo jen převěsy? 

Odpoveď č. 7: 

Na Botanickej ulici sa menia prevesy vrátane objímok. 

Otázka č. 8 

Objímky na výložníky, budou kardanové nebo klasické vidlicové? 

Odpoveď č. 8: 

Objímky na výložníky sú kardanové. 

Otázka č. 9: 

Kolik objímek bude průměru 265 mm2 a kolik 175 mm2 celkem? 

Odpoveď č. 9: 

Veľkosť objímok si musí určiť realizátor, nakoľko stožiare rôznych výrobcov majú rôzne 

priemery. 

Otázka č. 10: 

Výkaz výměr pro nacenění nelze otevřít – příloha 2 (návrh na plnění). 

Odpoveď č. 10: 

Verejný obstarávateľ vykonal opravu nastavenia buniek v hárku 3.3 Súpis prác, aby bolo možné 

vypĺňať požadované bunky. Aktualizovaný súbor „Príloha č. 2 Návrh na plnenie_VYPLNIŤ“ 

pre vyplnenie bude zverejnený v dokumentoch zákazky.  

Otázka č. 11: 

Termín realizace a zahájení stavby? 

Odpoveď č. 11: 

Predpokladaný začiatok výstavby v 04/2025 s max. dobou výstavby 11 mesiacov.  

Otázka č. 12: 

Ve VV je sestava odpojovače s ručním pohonem pro úsekový dělič. Děliče samotné, jsou 

součástí této sestavy? Jestliže nejsou, nenašli jsme ve VV.  

Odpoveď č. 12: 

Úsekové deliče sú súčasťou zostavy 

Otázka č. 13: 

Kolik sestav na úsekové dělení bude na laně a kolik sestav na výložníku 

Odpoveď č. 13: 

Je to zadefinované v montážnej tabuľke. 

 



 

3 

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

oddelenie verejného obstarávania 

Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava 1 
 

 

Otázka č. 14: 

Bleskojistky – je správný počet kusů ve VV? Úsekové dělení by mělo mít 2 bleskojistky, tím 

pádem se dostáváme na počet 22 kusů oproti 8 kusů ve VV. 

Odpoveď č. 14: 

Vo výkaze výmer je zostava bleskoistiek (8ks = 8x zostava), ktoré budú na trakčných stožiaroch 

s napájačom, nie na trakčných stožiaroch s úsekovými deličmi.  

Otázka č. 15: 

Přechod pro pěší na ul. Botanická (zastávka TRAM Botanická zahrada), zde nevidíme zmínku 

v TZ ani ve VV doplnění ochrany proti dotyku (stříšku) nad TB stopami. Na TRAM stříška je 

historicky instalovaná, bude i na TB? Výškově se zde vlezeme tak, abychom nemuseli 

instalovat izolační podvlaky? 

Odpoveď č. 15: 

Rieši objekt SO 202.  

Otázka č. 16: 

Stožár č. 175 na ul. Botanická má být náhradou za stávající stožár č. 42 za využití stávajícího 

základu, nicméně v situaci je kreslený na nové pozici.  

Odpoveď č. 16: 

Polohu a riešenie stožiara č. 175 bude potrebné preveriť pri realizácii na základe skutočnej 

polohy existujúcich IS. 

Otázka č. 17: 

Z hlediska časové úspory a možnosti zatížit 3 měněné stožáry na ul. Botanická, nedalo by se 

uvažovat o zakomponování mobilních základů pro možnost měnit stožáry současně? 

Odpoveď č. 17: 

Riešenie výmeny 3 trakčných stožiarov na Botanickej ulici bude potrebné preveriť pri realizácii 

na základe skutočnej polohy existujúcich IS. 

 

 

S pozdravom 

 

  

 Mgr. Marian Szakáll v. r. 

 vedúci referátu 2 

 oddelenia verejného obstarávania 

  


