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Nadlesnictwo Sucha B30 5

Lasow Panstwowych

Sucha Beskidzka, 24.07.2024 r.
Zn. spr.: ZG.270.8.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie projektu przebudowy mostu drewnianego w Lesnictwie Tarnawa

PGL LP Nadlesnictwo Sucha zaprasza do ztozenia oferty na wykonanie projektu przebudowy
mostu drewnianego w Les$nictwie Tarnawa
1. Przedmiot zamowienia.

Projekt przebudowy mostu drewnianego na most zelbetowy/stalowy w Lesnictwie Tarnawa,
wraz z niezbedng infrastrukturg oraz uzyskanie wszelkich niezbednych do realizacji inwestycji
decyzji, pozwolen i uzgodnien wraz z opracowaniem dokumentacji koniecznej do
przeprowadzenia postepowania przetargowego na budowe tego mostu i sprawowaniem
nadzoru autorskiego nad inwestycjg
Szczegodty i wymagania dotyczgce przedmiotu zamowienia zawiera zatgcznik nr 1 Opis
Przedmiotu Zamdwienia.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé wizji terenowej na gruncie przed ztozeniem oferty. Wizja
odbedzie w terminach 30 i 31.07.2024r (obowigzuje wczesniejsze potwierdzenie udziatu w wizji).
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wizji w innym terminie ustalonym wczes$niej z osobg
wskazang do kontaktu z wykonawcami (wskazang w pkt 7)

2. Warunki wymagane:

Warunkiem wymaganym do realizacji zamowienia jest dysponowanie osobami (projektant i
osoba sprawdzajgca projekt) posiadajgcymi wymagane uprawnienia do projektowania obiektéw
mostowych bez ograniczen.

3. Termin realizacji zamowienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej — 11 miesiecy od dnia podpisania umowy,

Sprawowanie nadzoru autorskiego — do czasu zakonczenia robét budowlanych
4. Kryterium oceny ofert:

Kryterium oceny ofert stanowi cena ofertowa brutto - 100%

5. Miejsce i termin sktadania ofert:
Oferte nalezy ztozy¢é w terminie do dnia 07.08.2024r. do godz. 09:00 poprzez Platforme
Josephine dostepng pod adresem internetowym https://josephine.proebiz.com/pl/ Zamawiajgcy
nie dopuszcza innej formy ztozenia oferty i oswiadczen niz poprzez wyzej wskazang Platforme.
Strona postepowania na platformie Josephine:
https://josephine.proebiz.com/pl/tender/58210/summary

Wykonawca zamierzajgcy wzig¢ udziat w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, musi posiada¢ konto na platformie JOSEPHINE. Zatozenie konta jest mozliwe pod
adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ i jest bezptatne. Po zatozeniu konta Wykonawca
uzyskuje dostep do modutu komunikacyjnego, ztozenia/wycofania oferty.

Skrécona instrukcja dla Wykonawcdéw dostepna jest po kliknieciu na stronie ekranu gtownego portalu
JOSEPHINE w ikonke ksigzki znajdujgcg sie na gornym pasku (biblioteka instrukcji i linkéw), obok ikonki
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Jflaga” stuzgcej do wyboru jezyka. Administrator platformy JOSEPHINE deklaruje wsparcie techniczne dla
Wykonawcow przy pomocy numeru telefonu +48 222 139 900 lub mailowo houston@proebiz.com.
Wykonawca w terminie skfadania ofert sktada oferte sporzadzong na formularzu ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 wypetniajgc wszystkie wymagane pola.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbedzie sie na platformie Josephine w dniu 07.08.2024r. o godz. 09:15

7. Osoba do kontaktu:
Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie przedmiotowego zamodwienia jest sekretarz
Nadle$nictwa p. Marcin Janeczko tel. 533-080-931, e'mail:

marcin.janeczko@katowice.lasy.gov.pl
8. Postanowienia umowne:

Postanowienia umowne zawarte sg w zatgczniku nr 3 wzor umowy
9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania na kazdym z jego
etapow
10. Klauzula RODO
Administratorem danych w przedmiotowym postepowaniu jest Nadlesnictwo Sucha z siedzibg
w 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 7. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony

Danych Osobowych, z ktorym w sprawach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych
mozna skontaktowaé sie za posrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-
net.pl. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do realizacji postepowania. Petna tres¢
informaciji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje sie w siedzibie zamawiajgcego oraz na
stronie internetowej www.sucha.katowice.lasy.gov.pl.

Podstawa prawna zwolnienia ze stosowania w postepowaniu przepiséow ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych (Dz.U.2023 poz.1605 z p6zn.zm) - art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy

Z powazaniem,
Tadeusz Kosman
Nadle$niczy Nadle$nictwa Sucha

/dokument podpisany elektronicznie/

Zatgczniki:
1. Zatgcznik nr 1 Opis przedmiotu zamdowienia
2. Zatgcznik nr 2 Formularz oferty
3. Zatgcznik nr 3 Wzoér umowy
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Zatgcznik nr 1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla zadania pn.: Wykonanie projektu przebudowy mostu drewnianego w Lesnictwie Tarnawa

Wspotrzedne geograficzne mostu: 49°46'14.2"N 19°25'58.2"E

49.770600 N 19.432836 E

X:211560.73 Y: 531158.06

Nazwa i kody: 71320000-7 Ustugi inzynierii projektowe;j

Nazwa i adres zamawiajgcego: PGL LP Nadlesnictwo Sucha
Ul. Zamkowa 7; 34-200 Sucha Beskidzka
NIP: 552-010-09-92

1. Opis ogoiny przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu przebudowy mostu drewnianego na most
zelbetowy/stalowy w Lesnictwie Tarnawa, wraz z niezbedng infrastrukturg oraz uzyskanie wszelkich
niezbednych do realizacji inwestycji decyzji, pozwolen i uzgodnien wraz z opracowaniem dokumentacji
koniecznej do przeprowadzenia postepowania przetargowego na budowe tego mostu i sprawowaniem
nadzoru autorskiego nad inwestycja.

Realizacje zadania podzielono na 3 etapy:

ETAP | — Wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien oraz ztozenie
whiosku pozwolenia na budowe

ETAP Il — Wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia
postepowania przetargowego na budowe tego mostu oraz uzyskanie pozwolenia na budowe

ETAP IIl — Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji
2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja polegajaca na przebudowie mostu nr inw. 244/115 zlokalizowana jest w wojewddztwie
matopolskim, powiecie suskim, Gminie Stryszawa na dziatkach o nr: 8706/19, 8706/18, 8215/1, 8207/9
obrebu ewidencyjnego 0008-Targoszéw - w ciggu drogi lesnej nr inw. 242/107 w Lesnictwie Tarnawa,
Nadlesnictwo Sucha.

Obszar zadania znajduje sie w zasiegu Parku Krajobrazowego Beskidu Matego oraz Obszaru Natura
2000 Beskid Maty. Nie stwierdzono w bezposrednim otoczeniu przedsiewziecia wystepowania gatunkow
chronionych, obecnosci gniazd ptakow i zajetych przez nie dziupli.

3. Opis stanu istniejacego

Most zlokalizowany jest w ciggu drogi lesnej w Lesnictwie Tarnawa. W ramach naprawy awaryjnej w
grudniu 2023 r. zostata wymieniona nawierzchnia drewniana wraz z dzwigarami. Pod mostem przeptywa
potok Sikoréwka. Most znajduje sie na terenie leSnym, na obszarze niezabudowanym — stanowi jedyny
ciag komunikacyjny w kompleksie lesnym Targoszéw, droga lesna jest dojazdem pozarowym. Most na
drodze zlokalizowany jest na odcinku prostym. Po obu stronach mostu brzegi cieku zabezpieczone
kaszycg drewniang. Przyczotki drewniane.
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Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ wizji terenowej na gruncie przed ztozeniem oferty. Wizja odbedzie w
terminach 30 i 31.07.2024r (obowigzuje wczesniejsze potwierdzenie udziatu w wizji). Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ wizji w innym terminie ustalonym wczes$niej z osobg wskazang do kontaktu z
wykonawcami.

4. Zatozenia techniczne dotyczace inwestycji:

W ramach inwestycji przewiduje sie:

* rozbidrke istniejgcego mostu wraz z wyposazeniem, podporami
* budowe nowego mostu wraz z niezbednym wyposazeniem,

» wymiane kaszycy drewnianej w bezposrednim sgsiedztwie mostu — w zasiegu wynikajgcym z zasiegu
prowadzenia prac

Planowana jest zmiana drewnianej konstrukcji mostu na konstrukcje zelbetowg lub stalowg oraz wymiana
zniszczonej kaszycy drewnianej.

Technologia robét zwigzana z wykonaniem inwestycji wykorzystywaé bedzie elementy przystosowane do
zabudowy na terenach lesnych, materialy pochodzenia naturalnego tj. kamienr, drewno, ziemia oraz
maszyny typu koparki i samochody samozatadowcze.

Zaktada sie zamkniecie drogi lesnej na czas robot, natomiast technologia wykonania ma uwzglednia¢
maksymalne skrocenie robét w terenie.

Pozostate warunki dotyczgce przebudowy mostu:

Parametry techniczno-uzytkowe projektowanego mostu:

Nosnos¢ obiektu: Dostosowana do kategorii drogi i zastosowania - transportu drewna

Swiatto obiektu: Swiatto obiektu nalezy uzgodni¢ z PGW Wody Polskie
Konstrukcja: Zelbetowa/Stalowa

Elementy bezpieczenstwa ruchu: nalezy  zaprojektowa¢ barieroporecze/ bariery odpowiadajgce
obowigzujgcym przepisom

Szerokos$¢ mostu: minimum 5 m

Szerokos¢ uzytkowa jezdni: 4 m

Nawierzchnia jezdni na obiekcie: warstwa ochronna — asfalt lany, warstwa $cieralna — SMA11

Zabezpieczenie antykorozyjne: elementy betonowe od strony odpowietrznej powinny by¢ zabezpieczone
powiokg antykorozyjng poprzez dwukrotne naniesienie




Koryto rzeki: nalezy odmuli¢, oczyscié¢

Kolorystyka obiektu: do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Odwodnienie obiektu: powinno by¢ zrealizowane z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych: przerwy dylatacyjne na koncach obiektu nalezy zabezpieczyé
odpowiednio do konstrukcji i przesuwdw mostu

Szczeliny dylatacyjne: Nalezy wypetni¢ kitem trwale plastycznym lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed
penetracjg wody

Izolacja mostu: |zolacja mostu powinna by¢ wykonana z papy termozgrzewalnej min. 0,5 cm badz w
formie izolacji natryskowej. Wszystkie elementy od strony odziemnej powinny by¢ zabezpieczone
powtokowgq izolacja.

Krawezniki: Na moscie i w jego obrebie nalezy przewidzie¢ krawezniki, minimalne wyniesienie: 14 cm

Uwaga: Zamawiajgcy dopuszcza ewentualne odstepstwa w tym punkcie wymagan, w przypadku braku
akceptacji PGW Wody Polskie badz innego organu opiniotwdérczego — jednoczes$nie projekt musi spetfniac¢
wszystkie przepisy prawa i by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy nie okresla dtugosci odcinka drogi do przebudowy przed i za mostem. Projektant powinien
zatozy¢ takg dtugosé aby mozliwe byto bezproblemowe wykonanie ptyt przejsciowych oraz wykonanie
odcinkéw dowigzania do istniejgcej jezdni pod wzgledem szerokosci i istniejgcej niwelety.

5. Wymagania dla opracowan projektowych:
Przewidywany zakres opracowania projektowego powinien obejmowac:

— Uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500

—  Wypis i wyrys z MPZP badz uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji (o ile bedzie
wymagana)

— Wykonanie dokumentacji geotechnicznej podtoza dla potrzeb budowy projektowanego mostu wraz
z przyleglym uktadem drogowym

— Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia (KIP) i ztozenie jej wraz z wnioskiem o wydanie
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach z wszystkimi wymaganymi prawem zatgcznikami

— Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego

— Uzyskanie pozwolenia na budowe z nadang klauzulg ostatecznosci

— Opracowanie projektow budowlanego i wykonawczego mostu wraz z przylegtym uktadem
drogowym i wymiang kaszycy

— Opracowanie projektu rozbiorki mostu

— Opracowanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich

— Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

— Uzyskanie wszelkich dokumentéow, w tym np. map, uzgodnien, warunkéw, zgtoszen, decyzji,
pozwolen, projektéw oraz wszelkich innych niewymienionych wyzej opracowan niezbednych do
rozpoczecia i prawidtowej realizacji inwestycji wraz z ich aktualizacjg - Wykonawca przygotuje
kompletne wnioski, oraz inne dokumenty, ktére w imieniu Zamawiajgcego ztozy we wiasciwych
instytucjach. Koszt uzyskania i przygotowania ww. dokumentéw lezy po stronie Wykonawcy. —
Zamawiajgcy udzieli stosownego petnomocnictwa do pozyskania wymienionych decyzji/uzgodnien.

— Petnienie nadzoru autorskiego

W dokumentacji nalezy zamiesci¢ wykaz i kopie: stanowisk, uzgodnien, opinii, warunkéw i innych pism
uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania wraz z ich omowieniem.

Uwaga: Wykonawca przed ztozeniem dokumentacji projektowej do zatwierdzenia w stosownych
urzedach i instytucjach powinien uzyskac pozytywng opinie Zamawiajgcego

6. Szczegoly dotyczace przedmiotu umowy:

a) Uzgodnienia i decyzje




Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, decyzje i opracowania, ktére bedg konieczne na etapie
projektowania. Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe.

b) Dokumentacja konieczna do przeprowadzenia postepowania przetargowego

Dokumentacja konieczna do przeprowadzenia postepowania przetargowego powinna zosta¢ wykonana
tak by byta mozliwa jednoznaczna ocena i wycena przedmiotu zamowienia.

Do dokumentaciji tej naleza: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robé6t budowlanych, plan BIOZ, przedmiar robét, kosztorys inwestorski.

Przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski muszg by¢ opracowane w powigzaniu z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét. Powinien zawiera¢ wszystkie
rozwigzania techniczne, rodzaje robét i ich ilodci wynikajace z dokumentaciji.

c) Wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow budowlanych

Wszystkie zaprojektowane materiaty muszg posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci/deklaracje
wiasciwosci uzytkowych/$wiadectwa dopuszczenia i odpowiada¢ aktualnym normom.

Wszystkie materiaty muszg by¢ dostepne na polskim rynku oraz muszg by¢ opisane tak by nie wskazywaty
konkretnego producenta. W przypadku wskazania w dokumentacji na materialy wytwarzane przez
okreslonych producentéw Iub okreslonej marki, Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ na
dopuszczalno$¢ zastosowania materiatbw  réwnowaznych pod wzgledem funkcjonalnym,
technologicznym, technicznym i ekonomicznym oraz do opisania tej rbwnowazno$ci.

d) Jakos$¢ opracowan projektowych

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Projektanta Projektu oraz Sprawdzajgcego posiadajgcego
uprawnienia budowlane do projektowania obiektéw mostowych bez ograniczen.

e) Odbidér opracowan projektowych

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje projektowg w formie
papierowej w ilosci 3 kpl. oraz w formie elektronicznej na nosniku CD/DVD (w formacie edytowalnym oraz
nieedytowalnym). Ponadto wszystkie uzgodnienia, pisma, opinie i decyzje nalezy dotgczy¢ w formie
papierowe]j oraz zeskanowac i dotgczy¢ w formie elektronicznej w formacie pdf.

Miejscem przekazania dokumentacji bedzie siedziba Zamawiajgcego bgdz inne miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

Odbiér dokumentacji nastgpi na podstawie spisanych protokotow:

e Protokdt przekazania dokumentacji — przygotowany przez Wykonawce, podpisany w dacie
dostarczenia przez przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiajgcego,
zawierajgcy oswiadczenie Wykonawcy, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z umowa,
jest kompletny i spojny ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzyé, stanowigcy potwierdzenie
otrzymania ww. dokumentacji przez Zamawiajgcego, lecz niestanowigcy potwierdzenia jej
odbioru bez zastrzezen

e Protokdt odbioru dokumentacji — sporzgdzony przez Zamawiajgcego, stanowigcy wykaz
ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej w trakcie dokonanej oceny oraz
wykaz ewentualnych uwag do dokumentacji. Protokét odbioru dokumentacji zostanie
sporzgdzony w terminie do 30 dni od dnia sporzgdzenia protokotu przekazania dokumentacji.

Protokét odbioru dokumentacji zostanie sporzgdzony na podstawie koreferatéw ktére zawieraé bedg
wykaz stwierdzonych ewentualnych wad, uchybien, usterek lub wskazywac bedg obszary, ktére wymagac
beda wyjasnien m.in. zastosowanych rozwigzan projektowych, w zakresie zgodnosci z zatozeniami
projektowymi i przepisami prawa.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Zamawiajgcego do przekazanej dokumentacji, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich poprawienia w terminie 14 dni od dnia ich pisemnego zgtoszenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wydtuzenia tego terminu, na podstawie
uzasadnionego wniosku Wykonawcy. Uwagi Zamawiajgcego, niepoprawione z winy Wykonawcy w
wymaganym terminie, zostang uznane za wade w dokumentaciji.

f)  Nadzér autorski:

Zgodnie z Prawem budowlanym Projektant jest zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego na
zadanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie:

— stwierdzenia w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

— uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wynagrodzenie za pobyty na budowie w ramach nadzoru autorskiego reguluje umowa.



7. Pozostate informacje:

a) Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy w zakresie projektowym
Zgodnie z umowg osobg odpowiedzialng na etapie procesu projektowania jest Projektant i ewentualnie
Projektanci branzowi. Osoba, ktdra na biezgco konsultuje i omawia szczegdty dotyczgce projektu, musi
by¢ wpisana do umowy jako Projektant. Zamawiajgcy nie konsultuje projektu z innymi osobami poza
Projektantem.

b) Harmonogram prac projektowych
W terminie do 14 dni po podpisaniu umowy Projektant przedstawi uzgodniony harmonogram prac
projektowych, a nastepnie co miesigc (w terminie ostatniego dnia kalendarzowego) bedzie przedstawiat
raport z postepu przygotowania dokumentacji.
Po przekazaniu projektu budowlanego Zamawiajgcy w terminie 30 dni sporzadzi koreferat. Koreferat
zawieraC bedzie wykaz stwierdzonych ewentualnych wad, uchybien, usterek lub wskazywac¢ bedag
obszary, ktére wymagaé¢ bedg wyjasnien m.in. zastosowanych rozwigzan projektowych, w zakresie
zgodnosci z zatozeniami projektowymi i przepisami prawa. Wykonawca bedzie miat obowigzek odniesé
sie do tresci zawartych w koreferacie i uwzgledni¢ uwagi w dokumentac;ji projektowej zgodnie z terminie
14 dni od przekazania Wykonawcy koreferatu. W terminie do 7 dni od dnia uptywu terminu na wykonanie
poprawek Zamawiajgcy potwierdzi usuniecie wskazanych nieprawidtowosci.
Po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca bedzie mégt ztozy¢ wniosek do wtasciwego
organu o wydanie pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych.

c) Sposbb rozliczenia za wykonane prace
Rozliczenie 95% wartosci umowy moze nastgpi¢ po protokolarnym odbiorze kompletnej dokumentacji
projektowej oraz decyzji pozwolenia na budowe z klauzulg ostatecznosci, pozwalajgcych na przystgpienie
do robdt budowlanych Zamawiajgcy moze rozlicza¢ fakturami czesciowymi kolejne etapy wykonania
dokumentac;ji projektowej zgodnie z umowa.
Ostatnie 5% warto$ci umowy zostanie rozliczone po zakonczeniu funkcji nadzoru autorskiego, co zostanie
potwierdzone protokolarnym zakonczeniem robét i uzyskaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu
(jesli bedzie wymagane).




		2024-07-24T07:31:15+0000
	TADEUSZ KOSMAN; P.G.L. L.P. NADLEŚNICTWO SUCHA




