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UMOWA Nr BZP.272. .2024

zawarta w dniu ..., r. w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychoéw, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychéw
reprezentowang przez Beate Smolec - Burmistrza Andrychowa przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Zywiot

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”, NIP: 551-00-13-406

............................................................................................................ zwang/zwanym* w dalszej cze$ci umowy

,Wykonawcg”, NIP:

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r.

Prawo zamodwien publicznych, o nastepujacej tresci:

1.

2.

§ 1. Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: ,,Renowacja kaplicy cmentarnej oraz
kapliczki domkowej w sgsiedztwie cmentarza parafialnego w Inwatdzie”.

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci wykonanie prac konserwatorskich oraz
robét budowlanych w obiektach zabytkowych: kaplicy cmentarnej oraz kapliczce domkowej w sgsiedztwie
cmentarza parafialnego w Inwatdzie:

2.1. Etap | - Kaplica cmentarna — Obecnie stan zachowania elewacji kaplicy cmentarnej oraz dachu jest zly.
Elewacja ceglana jest silnie zabrudzona, widoczne sg ubytki w licu cegly oraz uszkodzenia $ciany szczytowe;j.
Pokrycie dachu wykonane z karpiéwki jest mocno zniszczone, a blacha na sygnaturze skorodowana. Planowane
prace polega¢ beda na przeprowadzeniu dziatan konserwatorskich:

2.1.1. renowacja watku ceglanego (oczyszczenie, odglonienie, korekta ubytkéw, naprawa spoinowania,
wzmocnienie lica, impregnacja);

2.1.2. kompleksowa naprawa dachu w zakresie wymiany poszycia wykonanego z dachéwki ceramicznej;

2.1.3. naprawa wiezby dachowej;

2.1.4. wymiana tacenia;

2.1.5. kompleksowe prace remontowe sygnatury (demontaz istniejgcej blachy, wykonanie nowego deskowania,
impregnacja, wykonanie nowego pokrycia dachowego);

2.1.6. konserwacja witrazy oraz elementow metaloplastyki;

2.1.7. prace we wnetrzu (malowanie powierzchni $cian, konserwacja ottarza wraz z obrazem)

2.1.8. wykonanie dokumentacji powykonawczej dla Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Krakowie obrazujgcej przebieg prac konserwatorskich (dwa egzemplarze),

2.1.9. wykonanie dokumentacji zawierajgcej sposéb postepowania z zabytkiem po zakorczeniu prac
konserwatorskich (dwa egzemplarze),

2.2. Etap Il - Kapliczka domkowa — Stan zachowania kapliczki, w szczegdlnosci konstrukcji i pokrycia dachu z blachy
jest zty. Stan elewacji rdwniez wymaga naprawy, widoczne sg ubytki oraz pekniecia. Konieczne jest takze
odkrycie i zaizolowanie fundamentéw. Planowane prace bedg polega¢ na przeprowadzeniu dziatan
konserwatorskich:

2.2.1. wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem oraz wymiang konstrukcji wiezby dachowej:
demontaz i wykonanie nowej wiezby dachowej oraz nowego pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej
powlekanej;

2.2.2. remont sygnatury;

2.2.3. remont $cian zewnetrznych w zakresie: skucie zmurszatych tynkow, oczyszczenie powierzchni Scian przy
pomocy piaskowania, odsolenie, odgrzybienie, wykonanie tynkéw w technologii renowacyjnej, scalenie
kolorystyczne, malowanie farbg krzemianowg lub laserunkiem;
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2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

2.2.7.
2.2.8.

2.2.9.

konserwacja detali architektonicznych w zakresie: oczyszczenie, cyzelowanie, malowanie;

wykonanie opaski z otoczaka;

remont konserwatorski $cian wewnetrznych w zakresie: skucie zmurszatych tynkow, oczyszczenie
powierzchni $cian, odsolenie, odgrzybienie, naprawa peknie¢, iniekcja, wykonanie tynkéw w technologii
renowacyjnej oraz scalenie fakturalne, scalenie kolorystyczne, malowanie farbg krzemianowg lub
laserunkiem;

konserwacja: posadzki/korekta, drzwi wejsciowych, figury Chrystusa Upadajgcego, podstawy;

wykonanie dokumentacji powykonawczej dla Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Krakowie obrazujgcej przebieg prac konserwatorskich (dwa egzemplarze);

wykonanie dokumentacji zawierajgcej sposdb postepowania z zabytkiem po zakoriczeniu prac
konserwatorskich (dwa egzemplarze),

2.3. Inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym:

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.

oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robdt,

organizacje zaplecza, w tym drég dojazdowych do terenu budowy,

organizacje dojs¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robot,

wykonanie dokumentacji fotograficznej z kazdego etapu realizacji przedmiotu zamdwienia,

biezgcy wywdz materiatdow nieuzytecznych z terenu budowy,

przeprowadzenie wszelkich pomiaréw kontrolnych,

wykonanie robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek realizacji robot
ulegt pogorszeniu, w tym robét odtworzeniowych.

3. Szczegoétowy zakres przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust. 1-2, i sposdb jego wykonania okreslajg nastepujgce
dokumenty, stanowigce integralng czes¢ umowy:

3.1. programy prac konserwatorskich wraz z opiniami Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Krakowie,

3.2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
3.3. oferta Wykonawcy,

3.4. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywac bedzie nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
4.1. Specyfikacja Warunkdw Zamdwienia,
4.2. umowa,

4.3. program prac konserwatorskich i restauratorskich,

4.4, opinia Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie,
4.5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
4.6. oferta Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, potencjat techniczny oraz wykwalifikowang kadre niezbedng do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonat rzetelnej analizy Przedmiotu umowy oraz wszelkiej
dokumentacji, zapoznat sie z wymogami okreslonymi przez Zamawiajgcego, SWZ, z terenem oraz obiektem, na
ktérym ma byc realizowany przedmiot umowy, jego otoczeniem, lokalnymi warunkami, klimatem i jego

charakterystyka dla tego obszaru, zapoznat sie z ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z realizacjg
Przedmiotu umowy. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit wszystkie powyzsze warunki i okolicznosci w
kwocie wynagrodzenia okreslonej w umowie .

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegac przepisdw ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.
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8. Gmina Andrychdéw otrzymata Wstepng Promese dofinansowania inwestycji z Rzadowego Programu Odbudowy
Zabytkéw Nr RPOZ/2022/9913/PolskilLad.

§ 2. Terminy wykonania umowy

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania
umowy.

2. Terminy zakonczenia przedmiotu umowy, tj:

2.1 etapu I: do 9 miesiecy od dnia podpisania UMowy, tj. .....ccceeeeeeeiereecnnniae
2.2 etapu Il: 4 miesigce od zakonczenia etapu |, tj. .ccccoeveveveeerenenene.

3. Przez zakonhczenie etapu | rozumie sie nalezyte wykonanie przez Wykonawce wszystkich prac konserwatorskich,
robét budowlanych objetych zakresem realizacji etapu |, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem
gotowosci do odbioru czesciowego etapu | zawierajgcym w szczegdlnosci zaakceptowany przez Zamawiajgcego
dokument, o ktérym mowa w § 5 ustep 1 punkt 1.3 niniejszej umowy.

4. Przez zakonczenie etapu Il (odbiér koricowy przedmiotu umowy) rozumie sie nalezyte wykonanie przez Wykonawce
wszystkich prac konserwatorskich, robét budowlanych objetych zakresem realizacji etapu Il oraz wypetnienie przez
Wykonawce obowigzkdéw wynikajgcych z umowy, zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentéw, o
ktérych mowa w § 5 ustep 2 punkt 2.3 niniejszej umowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem
gotowosci do odbioru etapu Il przedmiotu umowy.

5. Terminy okreslone w ustepie 2 sg zastrzezone na korzys¢ zaréwno Wykonawcy jak i Zamawiajgcego, tzn.
Zamawiajgcy nie moze przed jego uptywem zgdac¢ od Wykonawcy wykonania umowy, a jednoczesnie przed jej
uptywem Zamawiajgcy nie ma obowigzku dokonania odbioru przedmiotu umowy.

§ 3. Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w kwaocie .............
ZE (STOWNI@: i ztotych ..../100) brutto (w tym podatek VAT 23%), z zastrzezeniem
ustepow 2-4 niniejszego paragrafu.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ustepie 1, obejmuje:
2.1. wynagrodzenie za wykonanie prac konserwatorskich oraz robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ustep 2

punkt 2.1 oraz odpowiednio w punkcie 2.3 W KWOCI€.......ccovevvrvervmnirineee e zt (stownie: .....cceveveieieieeens
.................................. ) brutto;
2.2. wynagrodzenie za wykonanie prac konserwatorskich oraz robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ustep 2
punkt 2.2 oraz odpowiednio W punkcie 2.3 W KWOCIE.......ccecveievereriernensieneese e e seeneneens zt (stownie: ....cceveieieeeeeeee
.................................. ) brutto

3. Kwota wynagrodzenia, o ktérym mowa w ustepie 1, uwzglednia ryzyko wynagrodzenia ryczattowego oraz zawiera
wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, o ktédrym mowa w § 1, w tym w szczegdlnosci
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, a nie ujete w programie prac konserwatorskich oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, bez ktérych nie mozna wykonac przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ustepie 1.

4. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.

§ 4. Warunki ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie dwiema fakturami czesciowymi oraz fakturg
konricowgq za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem
ustepéw 5 —7.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji na czas poprzedzajgcy wyptate srodkéw z Promesy przez Bank

Gospodarstwa Krajowego.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptfatne bedzie:

3.1. wroku 2024 w wysoKoSCi: ....cceevecrenrennen. z,

3.2. wroku 2025 w WysoKOSCi ......cceeveeecrenienne z,

z zastrzezeniem zapisow ustepu 4.

W okolicznosciach, o ktdrych mowa w § 15 ustep 2 punkt 2.5 wysokos¢ limitow finansowych w poszczegdlnych
latach moze ulec zmianie.

Zapfata wynagrodzenia nastgpi w trzech transzach:

5.1. pierwsza transza — w roku 2024 do wysokosci limitéw finansowych, o ktérych mowa w ustepie 3 punkt 3.1,
stanowigcych udziat wtasny Zamawiajgcego w realizacji inwestycji, po zakonczeniu czesci etapu |,

5.2. druga transza— w roku 2025 do wysokosci 50% limitu finansowego, o ktérym mowa w ustepie 3 punkt 3.2,
stanowigcych kwote dofinansowania ze srodkdw Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw, po zakonczeniu
czesci etapu lill,

5.3. trzecia transza — bedzie wystawiona do wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktorej mowa w ustepie 3 punkt 3.2, po zakonczeniu etapu Il.

Pierwsza faktura czesciowa bedzie wystawiona w roku 2024, po protokolarnym odbiorze czesciowym wykonanych
elementdw prac konserwatorskich oraz robdt budowlanych etapu |, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Druga faktura czesciowa bedzie wystawiona w roku 2025, po protokolarnym odbiorze czeSciowym wykonanych
elementéw prac konserwatorskich oraz robét budowlanych etapu | i ll, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego,
ktérej wartos¢ nie moze przekroczy¢ 50% kwoty, o ktérej mowa w ustepie 3 pkt 3.2.

Faktura koricowa bedzie wystawiona do wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérej mowa w ustepie 3 punkt 3.2, po protokolarnym koricowym odbiorze etapu Il dokonanym przez

Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 5 ustep 2.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty faktur przelewem, na konto wskazane przez Wykonawce, w terminie do
30 dni od dnia przedstawienia faktur i protokotéw odbioru wraz z zestawieniem wykonanych elementéw prac
konserwatorskich oraz robét budowlanych w danym okresie, catosciowym zestawieniem wykonanych prac
konserwatorskich oraz robét budowlanych przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajacego.

Faktury wystawione bedg w nastepujacy sposoéb:

Nabywca: Gmina Andrychéw, 34-120 Andrychow, Rynek 15, NIP: 551-00-13-406

Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychéw, Rynek 15.

Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajacego.

W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw warunkiem pfatnosci faktur jest
spetnienie przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w §10.

Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi zestawieniem wartosciowym robdt zamiennych, a dla catosci
robdt zostanie wéwczas sporzgdzone catosciowe zestawienie wartosciowe robot.

Wszelkie zmiany w trakcie prac i robét beda dokonywane przez Wykonawce, wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci i praw wynikajgcych z
niniejszej umowy.

§ 5. Odbiory
Odbidr czesciowy.
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1.1. Odbidr czesciowy prac konserwatorskich oraz robét budowlanych polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych elementéw prac konserwatorskich oraz robét, a takze na ustaleniu wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za ich wykonanie w danym okresie rozliczeniowym,

1.2. Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego
robot, w terminie do 3 dni od daty zgtoszenia, przystgpi do odbioru czesciowego robét,

1.3. Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego jest zobowigzany
dostarczy¢é Zamawiajacemu czesciowe zestawienie wartosciowe wykonanych elementéw prac
konserwatorskich oraz robét budowlanych,

1.4. z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét czesciowego odbioru elementéw prac konserwatorskich
oraz robot budowlanych,

1.5. dokonanie odbioru cze$ciowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa pdzniejszego zgtaszania uwag co do
jakosci robdt, w szczegdlnosci w trakcie odbioru koricowego, jezeli wéwczas ujawnig sie ich wady i usterki.

Odbidr koncowy przedmiotu umowy.

2.1. odbidr koricowy przedmiotu umowy polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich wykonanych prac
konserwatorskich oraz robdt budowlanych, a takze ustaleniu za nie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2.2. Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego
przedmiotu umowy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystapi do odbioru koricowego
przedmiotu umowy,

2.3. Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy jest
zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu:

2.3.1. protokot odbioru czesciowego dla etapu | i Il elementéw prac konserwatorskich oraz robét
budowlanych,

2.3.2. zestawienie wykonanych prac konserwatorskich oraz robét budowlanych w danym okresie
rozliczeniowym,

2.3.3. catosciowe zestawienie wykonanych prac konserwatorskich oraz robét budowlanych;

2.3.4. dokumentacje powykonawczg dla Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie
obrazujaca przebieg prac konserwatorskich (dwa egzemplarze),

2.3.5. dokumentacje zawierajacg sposdb postepowania z zabytkiem po zakonczeniu prac konserwatorskich
(dwa egzemplarze)

2.3.6. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty

2.3.7. dokument gwarancyjny lub karte gwarancyjng;

2.4. warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koricowego przedmiotu umowy jest zakoriczenie
wszystkich prac konserwatorskich oraz robét budowlanych objetych umowa, uporzagdkowaniu terenu
budowy, jak rowniez przedtozenie dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 2.3,

2.5. odbidr koncowy przedmiotu umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Uzytkownika (jezeli nie jest to Zamawiajacy) oraz Wykonawcy,

2.6. z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokot koncowego odbioru przedmiotu umowy,

2.7. jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady lub usterki, to
Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

2.7.1. jezeli wady lub usterki sg nieistotne, Zamawiajacy nie przerywa czynnosci odbiorowych, tylko zada ich
usuniecia w terminie do 7 dni roboczych, a Wykonawca usunie stwierdzone wady lub usterki i powiadomi
pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu
zwtoki w usunieciu nieistotnych wad i usterek;
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2.7.2. jezeli wady lub usterki sg istotne - Zamawiajacy przerywa czynnosci odbiorowe do czasu usuniecia tych
wad lub usterek przez Wykonawce i powiadomienia pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy. Termin usuniecia istotnych wad okresli Wykonawca
przy akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu
zwtoki w usunieciu istotnych wad i usterek i/lub odstgpienia od umowy;

2.7.3. w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i usterek zgodnie z punktem
2.7.1i/lub 2.7.2 Zamawiajgcemu przystuguje prawo powierzenia usuniecia tych wad i usterek
podmiotowi trzeciemu; koszt takich poprawek bedzie obcigzat Wykonawce,

2.8. zadzien odbioru kofcowego przedmiotu umowy uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy, po usunieciu przez Wykonawce wszystkich istotnych wad i usterek
stwierdzonych w trakcie czynnosci odbiorowych.

§ 6. Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1.1. wykonanie przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1, zgodnie z umowg, programem prac konserwatorskich,
opinig konserwatorskg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, Specyfikacja
Warunkdéw Zamodwienia, poleceniami upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, obowigzujgcymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

1.2. wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, przy zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej nalezy
oczekiwac od profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzgcego dziatalnos$¢ gospodarczg w zakresie
wykonawstwa robot budowlanych,

1.3. terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z programami prac konserwatorskich wraz z opiniami
Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie, opinig konserwatorskg i przepisami
prawa budowlanego i normami,

1.4. w trakcie prowadzenia robdt - zapewnienie dojazdu i dojécia do istniejacych posesji; jezeli zajdzie taka
potrzeba Wykonawca zaplanuje i zorganizuje objazdy oraz dojazdy tymczasowe,

1.5. od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swdj koszt organizacja zaplecza budowy,
zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz petna odpowiedzialnos¢ za teren budowy i szkody
wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji
umowy urzgdzen lub obiektéw budowlanych oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia
w terminie uzgodnionym z poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje wynikte z nieterminowego ich
naprawienia,

1.6. ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bhp i ochrony zdrowia,
utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych terenu
budowy i przechowywanych tam materiatéw budowlanych,

1.7. zapewnienie materiatdw odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych, urzagdzen uzytych do wykonania zamdwienia posiadajgcych aktualne
gwarancje, swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie; na kazde
zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazaé, w stosunku do wskazanych materiatow dane
potwierdzajgce spetnienie powyzszych wymagan,

1.8. umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz
przedstawicielom Zamawiajgcego, jak réwniez udostepnianie im wszystkich wymaganych dokumentéw,

1.9. przekazanie i transport na swdj koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego materiatéw z rozbioérki
nadajacych sie do ponownego uzytku,
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1.10. prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej z artykutem 3 punkt 13 i
artykutem 46 Prawa budowlanego:

1.10.1. protokotéow odbioréw robdt,

1.10.2. dokumentacji powykonawczej,

1.11. ochrona punktéw pomiarowych, wysokosciowych, granicznych i osnowy geodezyjnej,

1.12. zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpadow, ktére zostang wytworzone w trakcie
wykonywania prac objetych umowa. Materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,

1.13. wykonanie na swdj koszt robdt naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek
realizacji robdt ulegt pogorszeniu, w tym robét odtworzeniowych,

1.14. usuniecie wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci,

1.15. przez caty okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy za szkody wyrzadzone na osobie i
mieniu na kwote nie mniejszg niz 250 000,00 zt (stownie: dwiescie piecdziesiat tysiecy ztotych 00/100) na
jedno i wszystkie zdarzenia, obejmujgcego rowniez podwykonawcow, ktérzy realizujg przedmiot umowy —
kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi zatgcznik nr 5 do umowy,

1.16. zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce oséb,
wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: prace fizyczne na terenie budowy
obejmujace prace budowlane i konserwatorskie kaplicy cmentarnej oraz kapliczki domkowej,

1.17.przedktadanie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w wyznaczonym w wezwaniu terminie nastepujgcych
dowodéw potwierdzajgcych spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1.16 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1.17.1. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegdblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

1.17.2. oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika,

1.17.3. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umodw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osdb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace,
zakres obowigzkdw i wymiar etatu muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
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2.

1.17.4. zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

1.17.5. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016roku w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wykonawca oswiadcza, ze:

2.1. dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 1 umowy oraz ze wykona go z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i
normami w budownictwie,

2.2. bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczgce poboru i dystrybucji wody,
paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do wykonania czynnosci objetych
niniejszg umowa; w tym celu winien on zapewnic i uzy¢ wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robét
tymczasowych, srodkéw transportu, materiatdw oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia i
dystrybucji dostaw do réznych punktdéw robét; w przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego
kontrolowanego zrédta wody, paliwa, oSwietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do
odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien zaptacié za wynajecie
jego zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w
wynagrodzenie Wykonawcy.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne w stosunku do robdt

przewidzianych w programach prac konserwatorskich.

Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi zestawieniem wartosciowym robét zamiennych, a dla catosci

robot zostanie wéwczas sporzadzone catosciowe zestawienie wartosciowe robdt, uwzgledniajace réznice w

wartosci robét podstawowych i robét zamiennych.

O koniecznosci wykonania robét zamiennych Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w

terminie 7 dni od otrzymania tego pisma sporzadzi zestawienie robét zamiennych.

Po sprawdzeniu przez Zamawiajgcego zestawienia robdt zamiennych, podpisany zostanie protokot koniecznosci,

ktéry bedzie podstawg do zmiany umowy.

Roboty zamienne mogg by¢ réwniez wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z

Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla robdt zamiennych na zgdanie Zamawiajgcego.

§ 7. Kierownik budowy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie pracami konserwatorskimi i robotami
budowlanymi objetymi niniejszg umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang i konserwatorskga, wiedza
techniczng. W przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych
uprawnien przez osoby wykonujace dane prace — Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do tych prac wytacznie
osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

Wykonawca do petnienia funkcji kluczowych specjalistéw ustanawia nastepujgce osoby:

2.1, jaKo KiErOWNIKa BUAOWY = ...oiciiiciiiieeciiece ettt ste s et ss e saestestesae e eaes et aesaneaseasestessenessensassesanss

2.2. jako KONSerwatora zabytKU — ...ttt r e e et e sbesaeere e e et et e s e s aenaeanean
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3. Osoby wskazane w ustepie 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
4. Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz osoby wskazane w ustepie 2 stanowi podstawe odstgpienia

10

od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 8. Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

ustanowienie upowaznionego przedstawiciela nadzorujgcego realizacje prac,

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

dokonywanie odbioréw: czesciowego i koricowego,

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt z opiniami konserwatorskimi Matopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Krakowie, programami prac konserwatorskich, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej,

sprawdzanie jakosci wykonywanych robét,

potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad i usterek, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy i terminowosci wykonywania robdt przez Wykonawce.

Zamawiajgcy ma prawo:

2.1

2.2.

2.3.

2.4,
2.5.

2.6.

2.7.

wydawaé Wykonawcy polecenia dotyczgce w szczegdlnosci usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot,

zadaé od Wykonawcy dokonania poprawek, bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a
takze wstrzymania dalszych robot w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie, bgdz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc¢ z programami prac konserwatorskich, opiniami konserwatorskimi
Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie,

kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bhp oraz
ochrony zdrowia,

kontroli utrzymania przez Wykonawce porzadku na terenie budowy,

wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane
w § 6 punkt 1.16, w szczegdlnosci do:

2.5.1. zagdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia wymogdéw wskazanych w § 6
punkt 1.16 i dokonywania ich oceny,

2.5.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

2.5.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia;

2.5.4. w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje
Pracy,

rezygnacji z czesci robét, przy czym tgczna wartosc tych robot nie moze zmniejszy¢ wynagrodzenia
Wykonawcy ponizej 60% wartosci netto wskazanej w & 3 ustep 1 umowy,
zadania od Wykonawcy wykonania robét zamiennych.

W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajgcego jest Kierownik Wydziatu Inwestycji
i Drogownictwa lub inna upowazniona osoba oraz inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony w odrebnym
postepowaniu; nie dotyczy to kwestii wymagajgcych podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§9.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujgcego zaréwno okres realizacji umowy jak i okres
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca wnosi 5 % kwoty brutto podanej w ofercie, tj. ............... zt, w
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formie ..o , hie pdZniej niz w dniu podpisania umowy, z zastrzezeniem ustepu 2. Niedopetnienie powyzszego

obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po

stronie Wykonawcy.

Zabezpieczenie w innej niz pienigdz formie Wykonawca — w przypadku obowigzku zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 5 lat - wnosi na okres co najmniej 5 lat jednoczesnie zobowigzujac sie do

jego przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtozenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w nastepujacy sposéb:

3.1. 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ustep 3 i uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za
nalezycie wykonany,

3.2. 30% kwoty, o ktérej mowa w ustepie 1, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas obowigzywania

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposdb, aby obejmowato ono takze przedtuzony termin

realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w

ustepie 3 punkt 3.2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych przed uptywem okresu

rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§10. Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robét budowlanych, dostaw, ustug:

...................................................................................................................... (rodzaj robét budowlanych, dostaw lub

ustug) -stanowigcych nie wiecej niz .....% wartosci przedmiotu umowy.

W przypadku realizowania umowy z udziatem podwykonawcéw wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na

konkretnego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wyrazona poprzez akceptacje umowy o

podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcéw, ich

przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

4.1. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

4.2. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego umowa zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, a wartos¢ wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz wartos¢ wynagrodzenia
przewidziana za ten zakres w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

4.3. okres rozliczeniowy i sposdb rozliczenia (podstawy wystawienia faktury VAT/rachunku, termin odbioru) bedg
dostosowane do umowy tgczacej Zamawiajgcego z Wykonawca,
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4.4. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w zgtoszeniu wykonania robét, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych, oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4.5. w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete niniejszg umowa, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j z
projektem umowy,

4.6. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

4.7. Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do zatrudniania na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia oraz zapisy
uwzgledniajgce sposéb udokumentowania zatrudnienia umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez
Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

5.1. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

5.2. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

5.3. wytaczajacych odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje catosci przedmiotu umowy,

5.4. dopuszczajacych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpié¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a

przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic¢ wytgcznie po akceptacji umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za

posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezposrednio — jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego

nie jest ustanowiony), projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z

zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawigzujaca do cen przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig

dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktdre majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedkfadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany

przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie

sprzeciwu. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ustepie 7.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ustepie 8 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

9.1. niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ustepie 4i 5,

9.2. niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ustepie 7,
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10.

11.

12.

13.

14.

9.3. gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktdrej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa
o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu,

9.4. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

9.5. gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

9.6. gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowag dla
tych robdt,

9.7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczer za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie umowy,

9.8. gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktérego wysokos¢ ze wzgledu na wartos¢ poprzednio
zaakceptowanych umow o podwykonawstwo spowodowata konieczno$é dokonania ptatnosci bezposrednich
za wykonanie robot budowlanych w wysokosci przekraczajgcej warto$¢ udzielonego w tym zakresie
zamdwienia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo robdt

budowlanych w terminie okreslonym w ustepie 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze

przedtozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej

przedtozenia w przypadkach okreslonych w ustepie 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na

pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu: projekt umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, nie pdzniej niz

7 dni przed jej zawarciem oraz poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego

wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ustep 1, oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany w specyfikacji warunkéw zamdéwienia jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym

wytaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000

zt. Projekt umowy/umowa bedg uznane za zaakceptowane, gdy Zamawiajgcy w terminie 7 dni od ich przedtozenia

nie zgtosi sprzeciwu.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w
tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w ustepie 7 — 13.
Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ustepie 17, stosuje sie zasady
okreslone w ustepie 7 — 13.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okreslonych tg umowa.
Zamawiajgcy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktdrymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a takze
umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcié sie z
zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o
zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ustepie 24, podwazajgcych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
25.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty lub
25.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

25.3. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ustepie 23, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i
odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ustepie 24 uwag wykazujgcych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Rownowartos$é kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz skierowanej do depozytu
sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub
faktura VAT, o ktérych mowa w § 4 ustep 1, przedstawione Zamawiajgcemu oraz:
28.1. protokét odbioru robdt, w ktdrym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
28.2. kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,
28.3. kopie przelewdéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ustepie 28,
jak réwniez przed uptywem terminu wymagalnosci naleznego mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewéw
bankowych potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub jego czesci, w
czesci rownej sumie kwot naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli mozna te kwoty ustali¢
na podstawie dokumentéw przedtozonych zgodnie z ustepem 28 punkt 28.2, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ustepie 28, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczgcych dokumentdéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktdrych mowa w ustepie 24 zawierajgce szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowiern umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw
na wymagalnosé roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy, a takze co do innych okolicznosci
majgcych wptyw na te wymagalnosc.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o
ktérych mowa w ustepie 24 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych
mowa w ustepie 24, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ustepie 24 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktdrych mowa w ustepie 24, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnos$¢ takiej ptatnosci.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu zwtoki w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 21
dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatnosc nalezy sie, co uznaje sie za rdwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdét budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z umowy faczacej go z Wykonawca. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a
cenami jednostkowymi okreslonymi umowg z Wykonawcg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote
nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowg Zamawiajgcego z Wykonawca.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez
nich fakturami lub rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscia koncowa.

§11. Gwarancja jakosci i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na roboty budowlane wraz z
wbudowanymi materiatami i urzadzeniami na okres ....... miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 5 ustep 2 i zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego
przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.

Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw lub urzadzen przewidujg diuzsze okresy gwarancji
niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji wynikajacy z gwarancji producenta.

Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jako$ci Wykonawca jest zobowigzany usungé w terminie 7 dni od daty ich
zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w porozumieniu z Wykonawca.

*niepotrzebne skresli¢

16



10.

11.

12.

Jezeli Wykonaweca nie usunie usterek w terminie, o ktérym mowa w ustepie 3, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich
usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

5.1. nieodptatnego wykonywania przeglagdéw gwarancyjnych w terminach ustalonych z Zamawiajacym,

5.2. usuwania na wiasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w okresie trwania gwarancji.

Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje zaréwno
wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez
Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady fizyczne w nich powstate z przyczyn, za ktére producent lub inny gwarant
ponosi odpowiedzialno$¢ pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ustepie 1, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ........ miesiecy/ace,
liczac od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ustep 2.

W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada rowniez za wady materiatéw, rzeczy i urzadzen, ktére wykorzystuje
przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegdlnosci jezeli te materiaty, rzeczy i urzadzenia nie majg
wiasciwosci, o ktérych istnieniu zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, ktéra wprowadzita je do
obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoba, ktéra przez umieszczenie na nich swojej nazwy,
znaku towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia sie jako producent.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminéw
wskazanych w § 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksy do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia takze w pozostatych
przypadkach wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

§12. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ramach prowadzone;j
dziatalnosci, obejmujacej przedmiot umowy na kwote co najmniej 250 000,00 zt.

Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu polise lub inny
dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
wskazane w ustepie 1. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od
czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej ubezpieczenie,
tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktada¢ dokument potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz
w terminie 3 dni przed datg wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.

§13. Karyumowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1.1. za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ustep 2 — w wysokosci
500,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,

1.2. za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbioru koncowego w wysokosci 500,00 z1, za
kazdy dzier zwtoki w terminie usuniecia usterek, o ktérym mowa w § 5 ustep 2 punkt 2.7.1i2.7.2,
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1.3. za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 500,00 zt, za kazdy
dzien zwtoki w terminie usuniecia usterek, o ktérym mowa w § 11 ustep 3,

1.4. za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 7 dni - w
wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien przerwy, trwajgcej dtuzej niz 7 dni,

1.5. zarazace naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z umowy, w szczegdlnosci
naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony
zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie budowy w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do dziennika budowy,

1.6. za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej przed uptywem terminu waznosci poprzedniej w
wysokosci 250,00 zi, za kazdy dzien zwtoki,

1.7. za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy przed zaakceptowaniem
przez Zamawiajgcego umowy lub zmiany umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg w wysokosci
5000,00 zt, za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

1.8. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy/umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany
umowy/ zmiany umowy o podwykonawstwo w wysokosci 3 000,00 zt, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy/ umowe o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy/ zmiane umowy o
podwykonawstwo,

1.9. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo (w zakresie dostaw
lub ustug) w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 5 000,00 zt,

1.10. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
5 000,00 zt, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposrednie]j ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow,

1.11. za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 500,00 zi, za kazdy dziert zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptfaty do dnia zaptaty,

1.12. za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie wiekszym niz wynikajacy z § 10
ustep 1 w wysokosci 25 000,00 zt;

1.13. za wprowadzenie nowego podmiotu udostepniajgcego zasoby na teren budowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy niezgtoszony podmiot udostepniajgcy zasoby;

1.14. za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub
przez podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 ustep 1 punkt 1.16- w wysokosci 3.000 zt
(trzy tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za niespetnienie
powyzszego wymogu traktowane bedzie rdwniez nieprzedtozenie w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie dowodoéw, o ktérym mowa w § 6 ustep 1 punkt 1.17;

1.15. za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo
zamowien publicznych - w wysokosci 1 250,00 zt, za kazdy dzien zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajycego z

przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 50 000,00 zt.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé kar umownych, na

zasadach ogdlnych.
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Zamawiajgcy moze na biezgco odliczy¢ kary umowne od pfatnosci naleznych Wykonawcy, a Wykonawca wyraza na
to zgode.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienie w terminowym regulowaniu faktur.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moga dochodzié strony, nie moze by¢ wyzsza niz 30%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ustep 1 niniejszej umowy.

§14. Odstgpienie od umowy

Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od

umowy w trakcie jej obowigzywania, gdy:

1.1. zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

1.2. Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
podjat sie ich wykonania w ciggu 5 dni od otrzymania pisemnego ponaglenia wzywajacego do rozpoczecia
robét,

1.3. Wykonawca, nie kontynuuje robdt pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie lub Wykonawca
przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dfuzej niz
7 dni,

1.4. Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inng osobe niz wskazang w § 7 ustep 2,

1.5. Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych mowa w § 10,

1.6. wystgpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ustep 1,

1.7. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z programami prac
konserwatorskich, opiniami Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowag oraz pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego
upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie,

1.8. Wykonawca nie usunat stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z § 5 ustep 2 punkt 2.7 podpunkt 2.7.2.

1.9. zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia — w terminie 30 dni od

dnia, w ktérym Zamawiajgcy dowiedziat sie o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach o jakich mowa w ustepie 1 punkt 1.9 Wykonawca moze

zada¢ wynagrodzenia jedynie za czes$¢ przedmiotu umowy wykonang do daty odstgpienia.

Odstgpienie od umowy moze odnosic sie do catego przedmiotu umowy lub tylko do czesci jeszcze nie wykonane;j

przez Wykonawce.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegbtowe:

5.1. w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
ponosi wine za odstgpienie od umowy,

5.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego,
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5.4. jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktédre Wykonawca nie odpowiada lub odstgpienie
dotyczyto czesci przedmiotu umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, przedktadajgc jednoczesnie zestawienie wykonanych elementéw
robdt, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 21 dni roboczych; protokét odbioru wraz z zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego zestawieniem stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5.5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 15. Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupetfnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem ich niewaznosci.
Strony dopuszczajg wprowadzenie do tresci niniejszej umowy, poza przypadkami okreslonymi w art. 455 ustawy
prawo zaméwien publicznych, zmian jej postanowien w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogg dotyczy¢:

2.1. terminu zakonczenia przedmiotu umowy w przypadku:

2.1.1.wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumiejg: kataklizmy
spowodowane sitami natury np. trzesienie ziemi, huragan, burza, powdédz, pozar oraz wojne, zamach
terrorystyczny, strajk itp.

2.1.2. wystgpienia niekorzystnych warunkédw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej w specyfikacji technicznej,
normach lub innych przepisach wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢,

2.1.3. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur administracyjnych,
liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania administracyjnego lub zgodnie z
zasadami okreslonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,

2.1.4. zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamodwienia lub swiadczenia Stron,

2.1.5. zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania robét zamiennych,

2.1.6. zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych, nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym,

2.1.7. udzielenia przez Zamawiajacego innego zamowienia publicznego, ktérego wykonanie bedzie mie¢ wptyw
na realizacje niniejszej umowy,

2.1.8. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w sposdb przewidziany w programie prac konserwatorskich lub w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,

2.1.9. opdznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego ponad termin okreslony w § 2 ustep 1,
lecz zmiana terminu nie moze by¢ dtuzsza niz czas trwania tego opdznienia,

2.1.10. wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych niemozliwoscig dotrzymania
termindw wykonania umowy, a w szczegdlnosci terminu rozpoczecia i/lub zakonczenia przedmiotu
umowy,

2.1.11. wystgpienia okolicznosci wskazanych w ustepie 2 punkt 2.2 i/lub 2.3,
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2.2.

2.3.

sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1. stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w programie prac konserwatorskich skutkujgcych
koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien,

2.2.2. niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w programie prac konserwatorskich lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

2.2.3. pojawienia sie na rynku materiatédw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,

2.2.4. pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

2.2.5. celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane w programie prac konserwatorskich lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

2.2.6. wystgpienia warunkow terenowych odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w programie prac
konserwatorskich, w szczegélnosci braku zinwentaryzowania obiektéw budowlanych lub
zinwentaryzowania obiektéw budowlanych w sposdb wadliwy,

2.2.7. wystgpienia warunkow geologicznych, wodnych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
programie prac konserwatorskich,

2.2.8. wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

2.2.9. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w sposéb przewidziany w programie prac konserwatorskich lub w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,

zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

2.3.1. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w zakresie przewidzianym w programie prac konserwatorskich lub w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,

2.3.2. zlecenia przez Zamawiajgcego robot zamiennych i/lub dodatkowych,

2.3.3. rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesci przedmiotu umowy (o maksymalnie 40%
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ustep 1) w razie uznania ich wykonania za zbedne, czego nie mozna
byto wczesniej przewidzie,

2.4. wysokosci wynagrodzenia, gdy w okresie obowigzywania umowy wystgpig nastepujace okolicznosci majgce

wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce:

2.4.1. okolicznosci wskazane w ustepie 2 punkt 2.2 i/lub 2.3,

2.4.2. zmiana stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,

2.4.3. zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2.4.4. zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

2.4.5. zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
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2.5. sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku:
2.5.1. zmiany w budzecie Gminy Andrychéw i w Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokosci Srodkéw
finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy,
2.5.2. niewykonanie petnego zakresu robét i prac w danym roku budzetowym o wartosci limitu
przewidzianego na ten rok.

2.6. 0sdb, o ktérych mowa w § 7 ustep 2, jezeli z przyczyn obiektywnych nie sg one w stanie uczestniczyé w
realizacji niniejszej umowy, a zaproponowane na ich miejsce przez Wykonawce osoby dysponujg
réwnowaznymi kwalifikacjami.

2.7. popetnienia omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie zaistnienia takiej omytki
poprzez jej poprawienie.

2.8. usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec lub sformutowan uzytych w umowie, w przypadku
gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistniejg, a nie mozna usungc ich w inny sposdb.

2.9. doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapiséw przez Strony w przypadku zaistnienia
takiej koniecznosci.

2.10. wprowadzenia/ zgtoszenia w trakcie realizacji umowy nowego zakresu/czesci zamowienia realizowanego w
podwykonawstwie lub rezygnacja z zakresu/czesci zamowienia realizowanego w podwykonawstwie.

2.11. wprowadzenia podwykonawcy, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy chyba, ze zastosowanie znajduje
810 umowy.

3. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakorczenia przedmiotu umowy na
podstawie ustepu 2 punkt 2.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy na
podstawie ustepu 2 punkt 2.2, zmiany Umowy w zakresie przedmiotu umowy na podstawie ustepu 2 punkt 2.3,
lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajagcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ustepie 3 wszelkich
dokumentéw uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zgdania zmiany.

5. W terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ustepie 3 wraz z propozycjg wyceny prac i
informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do ustosunkowania sie do
zgtoszonego zgdania zmiany Umowy oraz powiadomienia Wykonawcy o akceptacji zgdania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ustepie 2 punkt 2.4, zmiana wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi przy uwzglednieniu nastepujacych zasad:

6.1. Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni od dnia wejscia w zycie przepisdw wprowadzajgcych zmiany lub
zaistnienia okolicznosSci uzasadniajgcych zmiane wynagrodzenia, o ktdrych mowa w ustepie 2 punkt 2.4 moze
wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbednymi do oceny przez Zamawiajacego, czy
zmiany majg wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych
kosztow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, a w
szczegdlnosci:

6.1.1. szczegdtowq kalkulacja proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazaniem adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez
Wykonawce,
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.1.2.przyjetymi przez Wykonawce zasadami kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania Umowy oraz

zatozeniami co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania Umowy, wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowosé przyjetych zatozen — takimi jak np. umowa o prace lub
dokumenty potwierdzajace zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen,
w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w punkcie 6.1, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie
dokumentdw (np. zazgdad oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatami),
Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne
stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres wiasciwy dla doreczen
pism dla Wykonawcy,
Zamawiajgcy najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany, o
ktérych mowa w ustepie 2 punkt 2.4 podpunkt 2.4.2-2.4.5, moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o
dokonanie zmiany Umowy w przypadku wydania przepiséw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w
punkcie 6.1. Wniosek powinien zawierac co najmniej propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisow,
Zamawiajgcy moze zwrécic sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub
dokumentdw (oryginatow do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnosé z oryginatem) niezbednych do
oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj
i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia punktu 6.2 i 6.3 stosuje sie odpowiednio, z tym,
ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.
Jezeli w trakcie procedury opisanej w ustepie 6 punkt 6.1-6.5 zostanie wskazane, ze zmiany, o ktérych mowa
w ustepie 2 punkt 2.4 uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu do
Umowy oraz podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w kwocie
odpowiadajgcej zmianie kosztow wykonania Umowy.

7. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce okolicznosci:

7.1 zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng Umowy,
7.2 zmiana danych teleadresowych,

7.3 zmiana danych rejestrowych,

7.4 zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku zmiany kosztéw innych niz wskazane
w ustepie 2 punkt 2.4, wptywajacych na wynagrodzenie Wykonawcy.

8.1. Strony ustalajg, ze miernikiem zmiany kosztéw jest kwartalny wzrost cen produkcji budowlano —
montazowej podany w %, publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny. Zgodnie z Komunikatem Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego z dnia 17 maja 2024r. wzrost cen produkcji budowlano- montazowej w |
kwartale 2024r. Wynidst 1,3 % (jest to ostatni opublikowany komunikat wedtug stanu na dzien ogtoszenia
przetargu).

8.2 Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w poprzednim ustepie bedzie
wyliczana w okresach kwartalnych obliczanych od miesigca, w ktérym zawarto umowe. Jezeli na koniec
kwartatu wzrost cen, o ktérym mowa powyzej, okaze sie wyzszy niz 3 % w poréwnaniu do wskaznika
bazowego wskazanego w punkcie 8.1, to bedzie to podstawa do ewentualnej zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy.
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8.3 W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w punkcie 8.2, Strony moga wprowadzi¢ zmiane
wynagrodzenia po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce szczegétowych kalkulacji obrazujacych czy
i w jakim stopniu zmiana przyjetego miernika wptyneta na koszty realizacji umowy.

8.4 Zamawiajgcy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o ewentualnej zmianie wysokosci
wynagrodzenia lub odmoéwi wprowadzenia zmiany, przedstawiajac swoje stanowisko na pismie w
terminie 14 dni, liczac od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu szczegétowych kalkulacji opisanych w
punkcie 8.3.

8.5 Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktédrych mowa w ustepie 8,
nie moze przekroczy¢ 15 % wysokosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanej w § 3 ustepie 1
umowy.

8.6 Zwaloryzowana wysoko$é wynagrodzenia obowigzuje strony poczawszy od kolejnego miesigca
kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktérym Zamawiajgcy przedstawit Wykonawcy
stanowisko, o ktérym mowa w punkcie 8.4.

§ 16. *Podmiot Udostepniajacy Zasoby
Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajacego Zasoby.

§ 16* Podmiot Udostepniajacy Zasoby

Wykonawca oswiadcza, ze Podmiot Udostepniajgcy Zasoby .........ccceeeveenee. , ha zasoby ktérego w zakresie/ach
................ Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie/ach .....

W przypadku udostepniania zasobdw umowy przez ...........cceeeeueunee. z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przy udziale podmiotu udostepniajgcego zasoby, po
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, lub Wykonawca wykaze, przedstawiajgc stosowne
dokumenty, ze samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.

Podmiot udostepniajgcy zasoby nie moze podlegac wykluczeniu z postepowania w oparciu o przestanki wskazane
przez Zamawiajgcego w SWZ dla przeprowadzonego postepowania. W tym celu zobowigzany jest przedtozy¢
stosowne oswiadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby, w przypadku
watpliwosci dotyczgcych w szczegdlnosci rzeczywistego udostepniania zasobdéw przez Podmiot Udostepniajacy
Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostepniania i okresu.

§17. Ochrona danych osobowych

W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, zgodnie z
przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych danych zostang uregulowane odrebna,
nieodptatng umowa, gwarantujacg spetnienie obowigzkdéw wynikajacych ze wskazanych przepiséw.
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W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej mowa w ustepie 1, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnosé za nastepstwa tego uchylenia, w tym z tytutu powstatej szkody Zamawiajgcego
(jako administratora danych) lub osoby trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym opdznienia w realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w
obowigzujgcych przepisach prawa i z tego tytutu Zamawiajgcy poniesie szkode, w szczegdlnosci z tytutu natozonych
kar, Wykonawca jest zobowigzany do jej pokrycia w petnej wysokosci.

§18. Postanowienia koricowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego,
przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych, przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane oraz przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wraz z
aktami wykonawczymi.

Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach
Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

Wykonawca oswiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego sg aktualne w dniu podpisania
umowy, a informacje tam zawarte nie ulegty zmianie.

§ 19.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki do umowy:

1.

S

Zatgcznik nr 1 — Programy prac konserwatorskich wraz z opiniami Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Krakowie

Zatgcznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 4 — Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia

Zatacznik nr 5 — Kopia polisy ubezpieczeniowej

Zatgcznik nr 6 — Zbiorcze zestawienie kosztéw

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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