



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

generálne riaditeľstvo

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Žiadosti o vysvetlenie - stanovisko č. 5

Verejný obstarávateľ informuje, že v rámci verejnej súťaže s názvom: „Rekonštrukcia lesnej cesty Šumiac - Kráľova“, ktorá je zadaná prostredníctvom IS JOSEPHINE, ako nástrojom na elektronizáciu verejného obstarávania, odbržal od záujemcu žiadosť o vysvetlenie.

Verejný obstarávateľ predkladá nasledovné stanovisko:

OTÁZKA Č. 8

Na základe verejného oznámenia a Zmluvy o dielo je určená lehota ukončenia výstavby a to je 01.05.2025. Žiadame verejného obstarávateľa o oznámenie dĺžky lehoty výstavby v týždňoch nakoľko je určené len trvanie ako dátum ukončenia. Ďakujeme

ODPOVEĎ Č. 8

Verejný obstarávateľ ozrejmuje, že lehota výstavby začína odovzdaním staveniska a celá výstavba s kolaudáciou musí byť ukončená do 01.05.2025.

Verejný obstarávateľ neurčil presný počet týždňov výstavby, nakoľko je určený presný termín ukončenia diela, tak, ako je uvedené v zmluvách o dielo.