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UMOWA Nr BZP.272. .2024

zawarta w dniu .......cc.c....... r. w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychow, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychdow
reprezentowang przez Beate Smolec - Burmistrza Andrychowa przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty
Zywiot zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajgcym”, NIP: 551-00-13-406

zwanym w dalszej czesci umowy , Wykonawcg”, NIP: ...

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych, o nastepujacej tresci:
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§ 1. Przedmiot umowy
1 Przedmiotem umowy jest zadanie pn. ,Rewitalizacja patacu Bobrowskich w Andrychowie -etap 1”, obejmujace:
| etap rewitalizacji zabytkowego Patacu Bobrowskich w Andrychowie zgodnie z uzyskanym dla etapu pozwoleniem na
budowe, obejmujgcym zabezpieczenie konstrukcji budynku, tj. wzmocnienia, osuszanie, izolacje, docieplenie
fundamentdéw, odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych oraz wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej.
2 Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:
2.1 Wykonanie podbicia fundamentow.

2.2 Wykonanie sciany oporowe;j.

2.3 Wykonanie pochylni zelbetowe;j.

2.4 Docieplenie scian fundamentowych obejmujace:
2.4.1 odgrzybieniem powierzchni $cian trudno dostepnych,
2.4.2 wykonaniem iniekcji wzmacniajgcej i uszczelniajacej,
2.4.3 wykonanie izolacji pionowej,
2.4.4 docieplenie Scian piwnic,
2.4.5 wykonanie drenazu wraz ze studzienkami,
2.4.6 wykonanie nieprzepuszczalnej kurtyny z gruntu od strony wschodniej.

2.5 Pogtebianie piwnicy.

2.6 Wykonanie tarasu zewnetrznego.

2.7 Wykonanie schoddw zewnetrznych przy tarasie.

2.8 Sieci zewnetrzne: kanalizacja sanitarna oraz przytgcze wodociggowe.

2.9Inne praceiroboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi:
2.9.1 opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,
2.9.2 wykonanie wszelkich robét przygotowawczych (oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego
terenu budowy na czas robdt), demontazowych, wyburzeniowych i odtworzeniowych, porzagdkowych,
zagospodarowania terenu budowy,
2.9.3 opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,
2.9.4 sporzgdzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego,
2.9.5 organizacje i utrzymanie zaplecza,
2.9.6 wytyczenie geodezyjne, obstuge geodezyjng,
2.9.7 organizacje dojs¢ i dojazddw do posesji w trakcie prowadzenia robot,
2.9.8 wywdz nadmiaru gruntu oraz materiatdw nadajgcych sie z rozbiérki do ponownego uzytku w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, wywoz odpaddw z rozbidrki i gruzu na wysypisko wraz z
optatg za utylizacje (jezeli dotyczy),
2.9.9 zapewnienie nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego nad pracami na zabytku zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Pozwoleniu NR ZN-1.5142.75.2022 Matopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw z dnia 04.03.2022r.
2.9.10 zapewnienie nadzoru specjalistycznych zarzadcdw sieci,
2.9.11 zapewnienie nadzoru hydrologicznego i geologicznego, gdy bedzie wymagane,
2.9.12 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezgcej (roboty zanikowe) i koricowej powykonawczej,
2.9.13 biezacy wywdz materiatdéw nieuzytecznych z terenu budowy,
2.9.14 wykonanie robot naprawczych dla oséb trzecich i infrastruktury technicznej, ktorej stan
techniczny na skutek realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robét odtworzeniowych,
2.9.15 wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robot,
badan, pomiardéw, préb /gdy wymagana/,
2.9.16 uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie /gdy wymagane/.

3 Szczegdtowy zakres robodt do wykonania zostanie okreslony w harmonogramie rzeczowo - finansowym, o
ktdrym mowa w § 6 umowy.
4 Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc rezygnacji z czesci przedmiotu umowy, z uwzglednieniem § 9 ust. 2 pkt
2.6.
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§2.

Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa ust. 1 i sposéb jego wykonania, a takze pozostate
obowigzki Wykonawcy, oprdcz niniejszej umowy, okreslajg nastepujace dokumenty, stanowigce integralng
cze$¢ umowy:

5.1 dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 1,

5.2 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zatgcznik nr 2,

5.3 oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 3,

5.4 Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia — zatgcznik nr 4.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywac bedzie nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentéw:
6.1 umowa,

6.2 dokumentacja projektowa

6.3 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

6.4 Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia (SWZ) - w zakresie nie ujetym wyzej,

6.5 oferta Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie, potencjat techniczny oraz wykwalifikowang kadre niezbedng
do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze:
8.1 przed zawarciem Umowy dokonat rzetelnej analizy Przedmiotu umowy oraz wszelkiej dokumentacji;

8.2 zapoznat sie z wymogami okreslonymi przez Zamawiajgcego, SWZ, z terenem, na ktérym ma byc¢
realizowany przedmiot umowy i jego otoczeniem oraz z lokalnymi warunkami, klimatem i jego
charakterystyka dla tego obszaru;

8.3 uwzglednit wszystkie_powyzsze warunki i okolicznosci w wynagrodzeniu okreslonym w umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegat ustawy z dnia 19 lipca 2019r.
o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

Przedmiot umowy bedzie wspdtfinansowany ze srodkéw zewnetrznych w ramach Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Programu Odbudowy Zabytkéw. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy przyznanej w ramach Funduszu, z
jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu
inwestycji, w terminie wskazanym w § 4.

Terminy wykonania umowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo — finansowego,
o ktérym mowa w § 6 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji obowigzkéw umownych w terminach:

2.1 Termin wykonania robot budowlanych : do 17 miesiecy od daty podpisania Umowy,

2.2 Termin zakonczenia przedmiotu umowy: do 30 dni od dnia zakoriczenia robét budowlanych.

Przez zakonczenie robdt budowlanych rozumie sie nalezyte wykonanie wszystkich robdt budowlanych,
potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru kofcowego robét, zawierajgcym w
szczegdlnosci zaakceptowane przez Zamawiajgcego dokumenty, o ktdrych mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.3 niniejszej
umowy oraz wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przez zakoniczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych
z umowy, zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust.3 pkt 3.2
niniejszej umowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

Terminy okreslone w ust. 2 sg zastrzezone na korzys¢ zaréwno Wykonawcy jak i Zamawiajgcego, tzn.
Zamawiajgcy nie moze przed ich uptywem zgdaé od Wykonawcy wykonania umowy, a jednoczesnie przed ich
uptywem Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonania odbioru robét budowlanych i odbioru przedmiotu umowy.
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§ 3. Wynagrodzenie

1 Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w kwocie..
.................... zt (stowni€:....c.ooovieeveeieeeeceeee e, ZtOtych L./100) brutto

(w tym podatek VAT 23%) z zastrzezeniem ustepow 2-3 niniejszego paragrafu.

2 Kwota wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, uwzglednia ryzyko wynagrodzenia ryczattowego oraz
zawiera wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, w tym
w szczegolnosci wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, a nie ujete
w dokumentacji projektowej, bez ktérych nie mozna wykonac¢ przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, o ktdorym mowa w ust. 1.

3 Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty niewykonane.

§ 4. Warunki pfatnosci

1

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie dwiema fakturami czesciowymi oraz fakturg
konicowa za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem ustepow 5 —7.

Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji na czas poprzedzajacy wyptate srodkow z Promesy przez Bank
Gospodarstwa Krajowego.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie do wysokosci limitow finansowych na poszczegdlne lata, tj.:

31 zt w roku 2025 i stanowi¢ bedzie pierwszg i drugg transze, o ktérych mowa w ust.5 pkt

3.2 e zt w roku 2026 i stanowi¢ bedzie trzecig transze, o ktérej mowa mowa w ust.5 pkt 5.3
z zastrzezeniem zapisow ust. 4

W okolicznosciach, o ktérych mowa w § 16 ust. 2 pkt 2.5 _wysokosc¢ limitéw finansowych w poszczegdlnych
latach moze ulec zmianie.

Wyptata wynagrodzenia nastgpi w trzech transzach tj.

5.1 pierwsza transza —w roku 2025 do wysokosci limitéw finansowych, o ktérych mowa w ustepie 3 punkt 3.1,
stanowigcych udziat wtasny Zamawiajgcego w realizacji inwestycji, po dokonaniu odbioru czesciowego,

5.2 druga transza— w roku 2025 do wysokosci 50% kwoty dofinansowania ze srodkéw Rzgdowego Programu
Odbudowy Zabytkéw, po dokonaniu odbioru cze$ciowego,

5.3 trzecia transza —w roku 2026 do wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérej mowa w ustepie 3 punkt 3.2, po zakonczeniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt
2.1.

Pierwsza faktura czesciowa bedzie wystawiona w roku 2025, po protokolarnym odbiorze cze$ciowym
wykonanych robot budowlanych zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, a jej warto$¢ ma odpowiadac pierwszej
transzy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 5.1.

Druga faktura czesciowa bedzie wystawiona w roku 2025, po protokolarnym odbiorze czesciowym wykonanych
robdt budowlanych zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, a jej warto$¢ ma odpowiadac drugiej transzy, o
ktorej mowa w ust. 5 pkt 5.2.

Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy

dokonanym przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 5 ust. 3,a jej warto$¢ ma odpowiadac trzeciej transzy, o
ktorej mowa w ust. 5 pkt 5.3.
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9 Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty faktur przelewem, na konto wskazane przez Wykonawce, w terminie
do 30 dni od dnia przedstawienia faktur i protokotéw odbioru wraz z zestawieniem wartosciowym wykonanych
elementow robdt budowlanych i prac przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego.

10 Faktury wystawione bedg w nastepujgcy sposob:

Nabywca: Gmina Andrychéw, 34-120 Andrychéw, ul. Rynek 15, NIP: 551-00-13-406

Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychdw, Rynek 15.

11 Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajgcego.

12 W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcdw warunkiem ptatnosci faktury jest
spetnienie przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w § 11.

13 Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi zestawieniem wartosciowym robdt zamiennych, a dla
catosci robdét zostanie wowczas sporzgdzone catosciowe zestawienie wartosciowe robét zamiennych.

14 Wszelkie zmiany w trakcie praci robdt bedg dokonywane przez Wykonawce wytgcznie za zgoda
Zamawiajgcego.

15 Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci i praw wynikajgcych
Z niniejszej umowy.

§ 5. Odbiory
1 Odbidr czesciowy robdét budowlanych:

1.1 Odbidr czesciowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét budowlanych oraz ustaleniu
za nie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

1.2 Zamawiajgcy przystgpi do odbioru czeSciowego robdt w terminie do 7 dni roboczych od daty pisemnego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego robot,

1.3 Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru czeSciowego robdt jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu zestawienie wartoSciowe wykonanych elementéw robét budowlanych i prac,
sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.4 warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru czesciowego robot jest zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego przedtozonego przez Wykonawce dokumentu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.3,

1.5 odbidr czesciowy robodt jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Za-
mawiajgcego i Wykonawcy,

1.6 z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdt czesciowego odbioru robdt budowlanych,

1.7 jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego robdt zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajg-
cemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1.7.1 jezeli wady lub usterki sg nieistotne, Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego i wyznaczy Wyko-
nawcy termin 7 dni roboczych (lub inny ustalony z Wykonawcg) do ich usuniecia, a Wykonawca usunie
stwierdzone wady i powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie; w przypadku nieusuniecia przez
Wykonawce w wyznaczonym terminie wyzej wymienionych wad, Zamawiajgcemu przystuguje prawo po-
wierzenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze)

1.7.2 jezeli wady lub usterki sg istotne — Zamawiajgcy przerywa czynnosci odbiorowe do czasu usuniecia
tych wad lub usterek przez Wykonawce i powiadomienia pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem do-
konania odbioru czesciowego robdt budowlanych. Termin usuniecia istotnych wad okresli Wykonawca
przy akceptacji Zamawiajgcego.

1.7.3 w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i usterek zgodnie
z pkt 1.7.2, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy lub prawo po-
wierzenia usuniecia tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze)

1.8 Za dzien odbioru czesciowego robdt budowlanych uznaje sie dzier podpisania przez Zamawiajgcego pro-
tokotu odbioru czes$ciowego robét budowlanych, po usunieciu przez Wykonawce wszystkich istotnych
wad stwierdzonych w trakcie czynnosci odbiorowych.
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1.9 Dokonanie odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa pdzniejszego zgtaszania uwag co do
jakosci robot, w szczegdlnosci w trakcie odbioru koricowego i ostatecznego, jezeli wowczas ujawnig sie
wady.

2 Odbiér koricowy robét budowlanych :

2.1 odbidr korncowy robdt budowlanych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych wszystkich robot bu-
dowlanych oraz ustaleniu za nie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przy czym odbior ten nie jest pod-
stawg do wystawienia przez Wykonawce faktury i na jego podstawie Wykonawca nie moze zgdac od Za-
mawiajgcego zaptaty wynagrodzenia,

2.2 Zamawiajacy przy udziale Wykonawecy, przystgpi do odbioru koricowego robdt w terminie do 7 dni robo-
czych od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego robdt,

2.3 warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koncowego robét jest zakonczenie wszystkich
robdt budowlanych objetych umowg oraz uporzadkowaniu terenu budowy, potwierdzone wpisem kierow-
nika budowy w dzienniku budowy o gotowosci do odbioru koricowego robdt, jak réwniez dostarczenie Za-
mawiajgcemu nastepujgcych dokumentéw:

2.3.1 catosciowe zestawienie wartosciowe wykonanych elementéw robdt budowlanych i prac zatwierdzo-
ne przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

2.3.2 protokoty odbioréw czesciowych robdt, w tym protokoty robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu,

2.3.3 wykaz usterek stwierdzonych przy odbiorach czesciowych i protokoty potwierdzajgce ich usuniecie,

2.3.4 oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2.3.5 oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze (w razie korzystania) ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2.4 odbidr koncowy robodt jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Za-
mawiajgcego oraz Wykonawcy,

2.5 jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robdt zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgce-
mu przystugujg nastepujace uprawnienia:

2.5.1 jezeli wady lub usterki sg nieistotne, Zamawiajgcy dokona odbioru korncowego robdt budowlanych

i wyznaczy Wykonawcy termin 7 dni roboczych (lub inny ustalony z Wykonawcg) do ich usuniecia, a Wyko-
nawca usunie stwierdzone wady i powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie; w przypadku nieusu-
niecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wyzej wymienionych wad Zamawiajgcemu przystuguje

prawo powierzenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze)

2.5.2 jezeli wady lub usterki sg istotne — Zamawiajgcy przerywa czynnosci odbiorowe do czasu usuniecia
tych wad lub usterek przez Wykonawce i powiadomienia pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem
ponownego odbioru korcowego robdt budowlanych. Termin usuniecia istotnych wad okresli Wykonawca
przy akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu
zwtoki w usunieciu istotnych wad i usterek.

2.5.3 w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i usterek zgodnie z pkt
2.5.2 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy lub prawo powierze-
nia usuniecia tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze)

2.6 za dzien odbioru koncowego robdt budowlanych uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego proto-
kotu odbioru koricowego robdt budowlanych, po usunieciu przez Wykonawce wszystkich istotnych wad
stwierdzonych w trakcie czynnosci odbiorowych.

3 Odbidr ostateczny przedmiotu umowy:
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3.1 Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy przystgpi do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie
do 7 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy,

3.2 w dniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu poniz-
sze dokumenty sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego:

3.2.1 catosciowe zestawienie wartosciowe wykonanych elementow robét budowlanych i prac,
3.2.2 protokot odbioru korncowego robodt budowlanych, podpisany zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2.6 umowy,
3.2.3 dziennik budowy,

3.2.4 dokumentacje powykonawczg z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi, (gdy wymagane) opisa-
ng i skompletowang w dwdch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz nadzér autorski, (gdy ustanowio-

ny),

3.2.5 dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym
mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne, oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodaro-
wania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu sporzadzone przez osobe posiadajgca
odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;

3.2.6 wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami wykonanych badan, pomiarow, prze-
prowadzonych préb i sprawdzen (m.in. odbiordw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania in-
stalacji iurzadzen- gdy dotyczy),

3.2.7 atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie kierownika budowy potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

3.2.8 dokumenty, ktorych dotaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy, obiektu budowlanego
lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego,

3.2.9 decyzja wtasciwego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na uzytkowanie (zgodnie z de-
cyzjg Starosty Wadowickiego Nr 143/A/2023 z dnia 07.09.2023r.).

3.3 warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego przez Zamawiajgcego jest kompletnosé dokumentéw
odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3.2,

3.4 z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdt ostatecznego odbioru,

3.5 za dzien odbioru ostatecznego uznaje sie dzien podpisania protokofu odbioru ostatecznego przez Zamawia-

jacego.

§ 6. Harmonogram rzeczowo - finansowy

1

Przedmiot umowy w zakresie, o ktorym mowa § 1 ust. 2, bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym, zwanym dalej harmonogramem, sporzgdzonym na
podstawie zbiorczego zestawienia kosztow, wykonanego przez Wykonawce, i z uwzglednieniem tresci § 4 ust. 5.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ harmonogram oraz uzyskac akceptacje Zamawiajgcego, najpdzniej do
dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie termin 3 dni roboczych na udzielenie akceptacji albo na przedstawienie uwag do
przedstawionego harmonogramu. Do dnia rozpoczecia robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwagi
Zamawiajgcego uwzglednic i przedtozy¢ poprawiony harmonogram do ponownej akceptacji Zamawiajgcemu.

Niedopetnienie obowigzkdéw i termindw okreslonych w ust. 1,2 i 3 bedzie skutkowac wstrzymaniem sie przez
Zamawiajgcego od czynnosci przekazania terenu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. W tej
sytuacji z powodu wstrzymania przekazania terenu budowy Wykonawca nie bedzie mdgt domagac sie zmiany
terminéw wykonania umowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 umowy.

Harmonogram sporzgdzony przez Wykonawce bedzie okreslat wartosci poszczegdlnych grup robét budowlanych
podlegajgcych odbiorom: czesciowemu i korncowemu oraz kolejnos¢ i terminy ich realizacji przez Wykonawce.
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6 taczna wartosc poszczegdlnych elementédw robdét budowlanych iich grup podlegajgcych odbiorom nie moze
przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

7 W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robot przez podwykonawcéw, Wykonawca
zobowigzany jest wskaza¢ w harmonogramie szczegdtowy zakres robdt wykonywanych przez podwykonawcow
oraz ich wartosci.

8 Podczas opracowywania harmonogramu Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié niekorzystne warunki
atmosferyczne, moggace wystgpi¢ w okresie, w ktérym roboty bedg wykonywane, a moggce ograniczy¢ postep
robot.

9 Dopuszczalna jest zmiana zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu na wniosek Wykonawcy tylko
za zgoda Zamawiajgcego i tylko w przypadku, gdy nie doprowadzi to do zmiany termindéw wykonania umowy,
o ktérych mowa w § 2 umowy.

10 Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu uaktualniony harmonogram w terminie 3 dni
roboczych od daty zawarcia aneksu do umowy.

11 Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu przedtozonego na zasadach wskazanych w ust. 8 w ciggu 3 dni
roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi harmonogram.
Brak uwag Zamawiajgcego do harmonogramu, zgtoszonych w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje
harmonogramu przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia uwag do harmonogramu Wykonawca usunie
nieprawidtowosci w terminie 2 dni roboczych i ponownie przedtozy harmonogram w celu jego zatwierdzenia.
Nieusuniecie nieprawidtowosci we wskazanym terminie stanowi podstawe do wstrzymania dokonywania
rozliczen wykonanych prac. Postanowienia niniejszego ustepu majg zastosowanie do kolejnych poprawek
harmonogramu.

§ 7. Obowigzki Wykonawcy
1 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.1 wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, Specyfikacja Warunkow
Zamowienia, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

1.2 wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, przy zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej nalezy
oczekiwac od profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzgcego dziatalnos$é gospodarczg w zakresie
wykonawstwa robét budowlanych,

1.3 terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i przepisami prawa
budowlanego i normami,

1.4 opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego do
7 dni od daty podpisania umowy,

1.5 powiadomienie wtascicieli istniejgcego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu zapewnienia z ich
strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego.
Wykonawca we wtasnym zakresie pokryje koszty z tym zwigzane,

1.6 od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swdj koszt organizacja zaplecza budowy,
zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz petna odpowiedzialnos¢ za teren budowy i szkody
wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji
umowy urzadzen lub obiektéw budowlanych oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawienia w terminie uzgodnionym z poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje wynikte z
nieterminowego ich naprawienia,

1.7 ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bhp i ochrony zdrowia,
utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych terenu
budowy i przechowywanych tam materiatéw budowlanych,
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1.8 zapewnienie materiatdw odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, urzadzen uzytych do wykonania zaméwienia posiadajgcych
aktualne gwarancje, Swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych
materiatdw dane potwierdzajgce spetnienie powyzszych wymagan,

1.9 przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego w miejscach przez niego wskazanych, wszelkich badan
jakosciowych wykonanych robét i zastosowanych materiatéow,

1.10 umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow oraz przedstawicielom Zamawiajgcego, jak rowniez
udostepnianie im wszystkich wymaganych dokumentoéw,

1.11 przekazanie i transport na swoj koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego materiatow z rozbiérki
nadajgcych sie do ponownego uzytku,

1.12 uzyskanie we wtasnym zakresie i na swoj koszt zgody projektanta i aprobaty Zamawiajgcego w przypadku
wprowadzenia zmian do projektu lub technologii zamiennych,

1.13 prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art.
46 Prawa budowlanego:

1.13.1 dziennik budowy,

1.13.2 protokotow odbioréw robdt,

1.13.3 dokumentacji powykonawczej,
1.14 zapewnienie na swoj koszt kompleksowe] obstugi geodezyjnej budowy przez uprawnionego geodete,
1.15 ochrona punktow pomiarowych, wysokosciowych, granicznych i osnowy geodezyjnej,

1.16 zgtaszanie do odbioru poszczegdlnych zakreséw przedmiotu umowy, zgodnie z terminami, o ktérych
mowa w § 2 umowy,

1.17 zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpaddw, ktére zostang wytworzone w
trakcie wykonywania prac objetych umowa. Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

1.18 wykonanie na swoj koszt robdt naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek
realizacji robodt ulegt pogorszeniu, w tym robdt odtworzeniowych,

1.19 usuniecie wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci,

1.20 przez caty okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w
zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy za szkody wyrzgdzone
na osobie i mieniu na kwote nie mniejszg niz 3.500 000,00 zt (stownie: trzy miliony pieéset tysiecy
ztotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia, obejmujgcego rowniez podwykonawcow, ktdrzy realizujg
przedmiot umowy — kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi zatgcznik nr 5 do umowy,

1.21 zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce
0s6b, wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: prace fizyczne na terenie
budowy obejmujgce wykonanie robdt budowlanych oraz prac instalacyjnych.

1.22 przedktadanie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w wyznaczonym w wezwaniu terminie nastepujacych
dowoddw potwierdzajgcych spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawece lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w pkt 21 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:
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1.22.1 oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

1.22.2 oswiadczenia zatrudnionych pracownikdéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

1.22.3 poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umadw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktdrych dotyczy
ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umdw powinna zostaé¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw i wymiar etatu muszg by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

1.22.4 zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

1.22.5 poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

2  Wykonawca o$wiadcza, ze:

2.1 dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy, o
ktérym mowa w § 1 umowy, oraz ze wykona go z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami w budownictwie,

2.2 bedzie realizowat przedmiot umowy zespotem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, o
ktérych mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy,

2.3 bedzie realizowat roboty budowlane w sposéb niezaktdcajgcy biezgcego funkcjonowania obiektéw w
sgsiedztwie oraz w sposodb niezagrazajgcy bezpieczenstwu oséb w nich przebywajgcych lub z nich
korzystajacych,

2.4 bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru i dystrybucji
wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do wykonania
czynnosci objetych niniejszg umowa; w tym celu winien on zapewnic i uzy¢ wszelkich niezbednych
urzadzen budowlanych, roboét tymczasowych, srodkdw transportu, materiatow oraz wszelkich
czynnikdw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktéw robét; w przypadku
korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrédta wody, paliwa, oswietlenia czy
energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do odpowiednich zarzgdzen przedstawionych mu przez
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kompetentne wtadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie jego zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane
optaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy.

3 Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne w stosunku do robot
przewidzianych w projekcie.

4 Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi zestawieniem wartosciowym robdt zamiennych. Dla
catosci robot zostanie wéwczas sporzgdzone catosciowe zestawienie warto$ciowe robdt zamiennych,
uwzgledniajgce rdznice w wartosci robdt podstawowych i robét zamiennych.

5 O koniecznosci wykonania robdt zamiennych Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca
w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma sporzadzi zestawienie wartosciowe robdt zamiennych.

6 Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru zestawienia wartosciowego robdét zamiennych oraz po jego
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, podpisany zostanie protokdt koniecznosci, ktéry bedzie podstawg do
zmiany umowy.

7 Roboty zamienne mogg by¢ réwniez wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla robdt zamiennych na zgdanie Zamawiajgcego.

8 W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robdt zamiennych moze stanowic¢ podstawe do przedfuzenia
terminu wykonania umowy.

§ 8. Kierownik budowy
1 Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objetymi niniejsza
umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng. W przypadku gdy
obowigzujace przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby
wykonujgce dane prace — Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do tych prac wytgcznie osoby posiadajace
konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

2 Wykonawca do petnienia funkcji kluczowych specjalistow ustanawia nastepujgce osoby:

2.1 Jako Kierownika BUdOWY - ....cccccvveiiiiiiiiiiieccicenee, , POsiadajgcy Uprawnienia .......cceeeeeenreeveesreeenenn,
2.2 Jako Kierownika Robdt Sieciowych - ..o , posiadajgcy uprawnienia ..........coc.cooeuee.
2.3 Jako Kierownika Prac Konserwatorskich - .........ccoeevivevveineiiennciernenns , posiadajacy uprawnienia .......cccoceeeeenerennene.

3 Osoby wskazane w ust. 2 sg zgodne ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy i bedg dziata¢ w
granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

4 Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niz osoba wskazana w ust. 2 stanowi podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 9. Obowigzki Zamawiajgcego
1 Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1.1 ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,
1.2 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
1.3 dokonywanie odbiorow: czesciowego, koricowego i ostatecznego,

1.4 sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt z decyzjg pozwolenia na budowe, dokumentacjg
projektowa, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

1.5 sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt,
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1.6 potwierdzenie faktycznie wykonanych robdét oraz usuniecia wad i usterek, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy i terminowosci wykonywania robot przez Wykonawce.

2 Zamawiajgcy ma prawo:

2.1 wydawania Wykonawcy polecen dotyczacych w szczegdlnosci usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robot,

2.2 z3dania od Wykonawcy dokonania poprawek, bgdZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robot, a takze wstrzymania dalszych robot w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotac
zagrozenie, bgdz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z dokumentacjg projektowg oraz
zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej,

2.3 kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bhp oraz
ochrony zdrowia,

2.4 kontroli utrzymania przez Wykonawce porzadku na terenie budowy,

2.5 wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w § 7 ust. 1 pkt 22, w szczegdlnosci do:

2.5.1 zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2.5.2 zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,
2.5.3 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia;

2.5.4 w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy,

2.6 rezygnacji z czesci robodt, przy czym tgczna wartoscé tych robdt nie moze zmniejszy¢ wynagrodzenia
Wykonawcy ponizej 50 % wartosci brutto wskazanej w § 3 ust. 1 umowy.

2.7 zadania od Wykonawcy wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.

3 W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajgcego jest Kierownik Wydziatu
Inwestycji i Drogownictwa lub inna upowazniona osoba oraz inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony
w odrebnym postepowaniu; nie dotyczy to kwestii wymagajgcych podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§ 10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1 Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujgcego zarowno okres realizacji umowy
jak i okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca wnosi 10 % kwoty brutto podanej w ofercie, t;.
............... zt, w formie ................, nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy, z zastrzezeniem ust. 2.
Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci
zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

2 Zabezpieczenie w innej niz pienigdz formie Wykonawca - w przypadku obowigzku zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 5 lat - wnosi na okres co najmniej 5 lat jednoczesnie
zobowigzujac sie do jego przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W
przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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3 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w nastepujgcy sposéb:

3.1 70% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od daty odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 i uznania przez Zamawiajgcego
przedmiotu umowy za nalezycie wykonany,

3.2 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

4 W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposéb, aby obejmowato ono takze
przedtuzony termin realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

5 Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
w ust. 3 pkt 3.2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych przed uptywem
okresu rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 11. Umowy o podwykonawstwo

1 Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych, dostaw,
USTUE. oo (rodzaj robot budowlanych, dostaw lub ustug)
stanowigcych nie wiecej niz .....% wartosci przedmiotu umowy. W pozostatym zakresie przedmiot umowy
Wykonawca wykona wtasnymi sitami.

2 W przypadku realizowania umowy z udziatem podwykonawcéw wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na
konkretnego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

3 Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcdéw,
ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4  Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

4.1 termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlane],

4.2 przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowag
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a wartos¢ wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz
wartos$¢ wynagrodzenia przewidziana za ten zakres w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcs,

4.3 okres rozliczeniowy i sposéb rozliczenia (podstawy wystawienia faktury VAT/rachunku, termin
odbioru) beda dostosowane do umowy taczacej Zamawiajgcego z Wykonawcg,

4.4 wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadad
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4.5 w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete niniejszg
umowa, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

4.6 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.
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4.7 Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do zatrudniania na umowe o prace wszystkich
0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia oraz
zapisy uwzgledniajgce sposdb udokumentowania zatrudnienia umozliwiajgce kontrole zatrudnienia
przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

5 Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

5.1 uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

5.2 uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

5.3 wytaczajgcych odpowiedzialnos$é Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje catosci przedmiotu
umowy,

5.4 dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6 Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu,
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezposrednio - jezeli Inspektor nadzoru
inwestorskiego nie jest ustanowiony), projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére
majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8 Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien
przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio Zamawiajgcemu
na zasadach okreslonych w ust. 7.

9 Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

9.1 niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4 -5
9.2 niezafaczenia do projektu zestawienl, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

9.3 gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkdéw udziatu w postepowaniu,

9.4 zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
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Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

9.5 gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego,

9.6 gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowa
dla tych robdt,

9.7 gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych roboét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy,

9.8 gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktérego wysokosc ze wzgledu na wartos¢ poprzednio
zaakceptowanych umdéw o podwykonawstwo spowodowata konieczno$¢ dokonania ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robot budowlanych w wysokosci przekraczajgcej wartos¢ udzielonego w
tym zakresie zaméwienia.

10 W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajacego.

11 Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

12 Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

13 Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na pismie sprzeciwu.

14 Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy,
a Zamawiajgcy ma prawo w terminie 7 dni od daty przedtozenia zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czesé przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, a Zamawiajgcy moze
w terminie 7 dni od daty przedtozenia zgtosi¢ sprzeciw.
Zdanie 1 i zdanie 2 nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w specyfikacji warunkdéw zamowienia jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi,
przy czym wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

15 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

16 Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
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Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

17 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bgdz inny dokument
wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

18 Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego
w trybie okreslonym w ust.7-13.

19 Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18, stosuje sie zasady
okreslone w ust.7-13.

20 W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

21 Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowag, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboét budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

22 W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a
takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

23 Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo za prace zgtaszane do odbioru
przez Wykonawce.

24 Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwrdcic sie z zgdaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

25 Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

26 W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 25, podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
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26.1 nie dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

26.2 ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

26.3 dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty.

27 Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 24, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag
wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

28 Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

29 Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez Wykonawce: faktura
VAT, o ktérej mowa w § 4 ust.1 oraz:

29.1 protokdt odbioru robdt, w ktorym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych
wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw,

29.2 kopie faktur VAT lub rachunkdéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

29.3 kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcow przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw.

30 Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 29, jak réwniez
przed uptywem terminu wymagalnos$ci naleznego mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewow
bankowych potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcédw lub dalszych
Podwykonawcdw Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub jego czesci, w czesci rownej sumie kwot naleznych podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, jezeli mozna te kwoty ustali¢ na podstawie dokumentéw przedtozonych zgodnie z ust.
29 pkt 2 do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 29, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania
odsetek.

31 Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

32 Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 zawierajgce
szczegbtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i
ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz
co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowiert umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos$é roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

33 Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonaweca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
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34 Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
wykazg zasadnosc takiej ptatnosci.

35 Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru
przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

36 Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowad wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu zwtoki w
zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo roboét
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

37 Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

38 Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

39 Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

40 Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajgcej z umowy tgczacej go z Wykonawcg. W przypadku rdznic
w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi umowg z Wykonawcg Zamawiajacy uzna i wyptaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowg Zamawiajgcego z
Wykonawca.

41 Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich fakturami lub rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig korncowa.

§ 12. Gwarancja jakosci i rekojmia

1 Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na roboty budowlane wraz z
wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami na okres ...... miesiecy, liczac od daty odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 i zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu w dniu
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.

2 Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow lub urzagdzen przewidujg dtuzsze okresy
gwarancji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji wynikajgcy z gwarancji producenta.
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3 Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usungc¢ w terminie 7 dni od daty
ich zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Wykonawca.

4 Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich
usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5 W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:
5.1 nieodpfatnego wykonywania przegladéw gwarancyjnych w terminach ustalonych z Zamawiajgcym,
5.2 usuwania na witasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w okresie trwania gwarancji.

6 Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje zarowno
wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez
Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady fizyczne w nich powstate z przyczyn, za ktére producent lub inny
gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania
gwarancji.

7 Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

8 Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za
wady.

9 Okres odpowiedzialnosci Wykonawecy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ........ miesiecy/ace,
liczac od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 5 ust. 3.

10 W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada rowniez za wady materiatow, rzeczy i urzadzen, ktére wykorzystuje
przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegdlnosci jezeli te materiaty, rzeczy i urzadzenia nie maja
wtasciwosci, o ktérych istnieniu zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, ktéra wprowadzita je do
obrotu w zakresie swojej dziatalno$ci gospodarczej, oraz osoba, ktdra przez umieszczenie na nich swojej nazwy,
znaku towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia sie jako producent.

§ 13. Ubezpieczenie

1 Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ramach prowadzone;j
dziatalnosci, obejmujacej przedmiot umowy na kwote co najmniej 3.500 000,00 zt.

2 Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu polise lub inny
dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
wskazane w ust. 1. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem Zamawiajgcego od
czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3 W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktadaé dokument potwierdzajgcy ten
fakt nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed datg wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.

§ 14. Kary umowne

1 Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1.1 za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét budowlanych o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.2 —w
wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki, za wyjgtkiem sytuacji, gdy podczas odbioru koricowego
robot stwierdzone zostaty wady, a Wykonawca usunat je w wyznaczonym terminie, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt
2.5 ppkt 2.5.1 i ppkt 2.5.2 umowy.

1.2 za niedotrzymanie terminu zakoniczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 ust. 2.3 —
w wysokosci 5.000,00 ztotych, za kazdy dzien zwtoki,

1.3 za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci w wysokos$ci 5.000,00 ztotych, za
kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia usterek, o ktérym mowa w § 12 ust. 3,
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1.4 za przystgpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub
wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci
500,00 ztotych za kazdy dzien,

1.5 za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robét, niezgodnych z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig
w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien powyzszych nieprawidtowosci,

1.6 za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawecy, dtuzszej niz 7 dni - w
wysokosci 1.000 ztotych za kazdy dzien przerwy, trwajgcej dtuzej niz 7dni,

1.7 zarazace naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z umowy, w szczegdlnosci
naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony
zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie budowy w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do dziennika budowy,

1.8 za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uptywem terminu waznosci
poprzedniej w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy dzier zwtoki,

1.9 za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy przed zaakceptowaniem
przez Zamawiajgcego projektu umowy i umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag w wysokosci
15.000,00 ztotych za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

1.10 za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w
wysokosci 5.000,00 ztotych, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

1.11 za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia w wysokosci 5.000,00 ztotych,

1.12 za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo (w zakresie
dostaw lub ustug) w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
5.000,00 ztotych,

1.13 za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
15.000,00 ztotych, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,

1.14 za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien
zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

1.15 za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie wiekszym niz wynikajacy z § 11
ust. 1, w wysokosci 10 % wartosci robdt powierzonych podwykonawcom ponad limit wynikajacy z § 11 ust.
1

1.16 za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego w
wysokosci 20.000,00 ztotych za kazdy niezgtoszony podmiot trzeci;

1.17 za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub
przez podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 7 ust. 1 pkt 21 - w wysokosci 5.000
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za niespetnienie
powyzszego wymogu traktowane bedzie rowniez nieprzedtozenie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie dowodow, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 22;

1.18 za zwtoke w usunieciu w terminie wad stwierdzonych w protokole odbioru czesciowego - w wysokosci
5.000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia wad, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 7,
liczonej do dnia usuniecia wad przez Wykonawce lub do dnia wykonania zastepczego;
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1.19 za zwtoke w usunieciu w terminie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego - w wysokosci
5.000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia wad, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 5,
liczonej do dnia usuniecia wad przez Wykonawce lub do dnia wykonania zastepczego

2 Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 100.000,00 ztotych.

4 Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc kar umownych,
na zasadach ogdlnych.

5 Zamawiajacy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy, a Wykonawca wyraza na to
zgode.
6 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienie w terminowym regulowaniu faktur.

7 taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze by¢ wieksza niz 300.000,00 ztotych.

§ 15. Odstgpienie od umowy
1 Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od

umowy w trakcie jej obowigzywania, gdy:
1.1 zostanie ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,

1.2 zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

1.3 Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie podjat sie ich wykonania w ciggu 5 dni od otrzymania pisemnego ponaglenia wzywajgcego do
rozpoczecia robot,

1.4 Wykonawca, nie kontynuuje robdt pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie lub
Wykonaweca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

1.5 Wykonawca skierowat do kierowania robotami inng osobe niz wskazang w § 8 ust. 2,

1.6 Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych mowa w
§11,

1.7 wystgpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1,

1.8 Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposdb niezgodny z dokumentacjg
projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa oraz pomimo co najmniej dwukrotnego
pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie,

1.9 Wykonawca nie usunat stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z § 5 ust. ust. 1 pkt. 1.7 ppkt 1.7.2 i ust. 2 pkt 2.5 ppkt 2.5.2,,

1.10 zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

1.11 Zamawiajgcy nie otrzymat dofinansowania na realizacje przedmiotu umowy ze srodkow Rzadowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych lub otrzymat je w mniejszym od
whioskowanego zakresie.

2 Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia —w terminie 30 dni
od dnia, w ktédrym Zamawiajgcy dowiedziat sie o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.
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3 W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach o jakich mowa w ust. 1 pkt 10 Wykonawca moze
zgdac wynagrodzenia jedynie za cze$¢ przedmiotu umowy wykonang do daty odstgpienia.

4 Odstgpienie od umowy moze odnosic¢ sie do catego przedmiotu umowy lub tylko do czesci jeszcze nie
wykonanej przez Wykonawce.

5 W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

5.1 w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

5.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktéra ponosi wine za odstgpienie od umowy,

5.3 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4 jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada lub odstgpienie
dotyczyto czesci przedmiotu umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, przedktadajgc jednoczesnie zestawienie wartosciowe
wykonanych elementéw tych robdét budowlanych i prac, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 21
dni roboczych; protokét odbioru wraz z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego zestawieniem
wartos$ciowym wykonanych elementéw robdt budowlanych i prac stanowic bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5.5 Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 16. Zmiana umowy

1 Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem ich
niewaznosci.

2 Strony dopuszczajg, z zastrzezeniem art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych, wprowadzenie do tresci
niniejszej umowy zmian jej postanowien w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy. Zmiany te mogg dotyczy¢:

2.1. terminu zakonczenia robot budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu umowy oraz:

2.1.1 wystagpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumieja:
kataklizmy spowodowane sitami natury np. trzesienie ziemi, huragan, burza, powddz, pozar oraz
wojne, zamach terrorystyczny, strajk itp.,

2.1.2 wystagpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej w specyfikacji technicznej,
normach lub innych przepisach wymagajgcej konkretnych warunkdéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

2.1.3 przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur administracyjnych,
liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania administracyjnego lub zgodnie z
zasadami okreslonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,

2.1.4 zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamdéwienia lub $wiadczenia Stron,

2.1.5 udzielenia Wykonawcy zamowienia uzupetniajgcego,

2.1.6 zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania robét zamiennych,
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2.1.7 zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym,

2.1.8 udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamowienia publicznego, ktdrego wykonanie bedzie miec
wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2.1.9 wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych elementdw sieci uzbrojenia technicznego,
mimo zachowania nalezytej starannosci Wykonawcy,

2.1.10 podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robodt, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron
umowy,

2.1.11 opdzinienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego ponad termin okreslony w § 2
ust. 1, lecz zmiana terminu nie moze by¢ dtuzsza niz czas trwania tego opdznienia,

2.1.12 wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych niemozliwoscig dotrzymania
termindw wykonania umowy, a w szczegdlnosci terminu rozpoczecia i/lub zakorczenia robdt,

2.1.13 wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2.2 i/lub 2.3.
2.2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1 stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig
dokonania poprawek lub uzupetnien,

2.2.2 niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

2.2.3 pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji, pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robdt,

2.2.4 pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

2.2.5 celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt,

2.2.6 wystgpienia warunkdéw terenowych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci braku zinwentaryzowania obiektow budowlanych lub
zinwentaryzowania obiektéw budowlanych w sposdb wadliwy,

2.2.7 wystgpienia warunkoéw geologicznych, wodnych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej,

2.2.8 wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

2.2.9 podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron
umowy,

2.3. zakresu przedmiotu umowy w przypadku:
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2.3.1 podjecia przez osoby trzecie dziatarh uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron
umowy,

2.3.2 rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy w razie uznania ich
wykonania za zbedne, czego nie mozna byto wczesniej przewidzied, z zastrzezeniem § 9 ust. 2 pkt 2.6.

2.3.3 akceptacji przez Prezesa Rady Ministrow korekty zakresu inwestycji realizowanej z udziatem Srodkéw

Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

2.4. wysokosci wynagrodzenia, gdy w okresie obowigzywania umowy wystgpig nastepujgce okolicznosci
majgce wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce:

2.4.1 zmiana stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2.4.2 zmiana wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

2.4.3 zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

2.4.4 zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.
2.4.5 okolicznos$ci wskazane w ust. 2 pkt 2.2 i/lub 2.3,
2.5. sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku:

2.5.1 zmiany w budzecie Gminy Andrychow i/lub w Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokosci Srodkéw
finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy,

2.5.2 niewykonanie petnego zakresu robét i prac w danym roku budzetowym.

2.6. osoby, o ktérej mowa w § 8 ust. 2, jezeli z przyczyn obiektywnych nie jest ona w stanie uczestniczyé w
realizacji niniejszej umowy, a zaproponowana na jej miejsce przez Wykonawce osoba dysponuje
rownowaznymi kwalifikacjami.

2.7. poprawienie omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki,

2.8. usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec lub sformutowan uzytych w umowie, w
przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistniejg, a nie mozna usungc ich w inny sposéb.

2.9. doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisdw przez Strony w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci.

2.10. wprowadzenie podwykonawcy, zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy (z zastrzezeniem § 17 umowy).

2.11. wprowadzenie/zgtoszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu/czesci zamdwienia realizowanego
w podwykonawstwie lub rezygnacji z zakresu/czesci zamdwienia realizowanego w podwykonawstwie.

3 Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakornczenia robot budowlanych oraz
terminu zakoniczenia przedmiotu umowy na podstawie ustepu 2 pkt 2.1 umowy, zmiany umowy w zakresie
sposobu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2.2 ppkt 2.2.2, zmiany umowy w zakresie
przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2.2 ppkt. 2.2.3 lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w
niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.
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4 Whniosek, o ktdrym mowa w ustepie 3 powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.

5 Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ustepie 3 wszelkich innych

dokumentdéw wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

6 W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z informacjami uzasadniajgcymi
zgdanie zmiany Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zadania zmiany Umowy oraz powiadomienia Wykonawcy o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

7 W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2.4, zmiana wysokos$ci wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi przy uwzglednieniu nastepujgcych zasad:

7.1. Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1-4 lub zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ppkt 5, moze
wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbednymi do oceny przez Zamawiajgcego,
czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych
kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, a w
szczegolnosci:

7.1.1 szczegdtowa kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazaniem adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztow wykonania Umowy przez
Wykonawce,

7.1.2 przyjetymi przez Wykonawce zasadami kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania Umowy oraz
zatozeniami co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania Umowy, wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowosc¢ przyjetych zatozen — takimi jak np. umowa o prace lub
dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen,

7.2. w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 1, Zamawiajgcy moze zwrdcic
sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw (np. zazgdad oryginatow do wglagdu lub kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatami),

7.3. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne
stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres witasciwy dla
doreczen pism dla Wykonawcy,

7.4. Zamawiajgcy moze zwrocicé sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub
dokumentoéw (oryginatow do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem) niezbednych do
oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia.
Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia ust. 7 pkt 2 i 3 stosuje sie odpowiednio,
z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie
30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

7.5. lezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 7 pkt 1-4 zostanie wykazane, ze zmiany, o ktérych mowa w ust.
2 pkt 4 ppkt 1-5 uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu do umowy
oraz podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajacej
zmianie kosztéw wykonania umowy.

8 W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce okolicznosci:
8.1. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy,

8.2. zmiana danych teleadresowych,
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8.3

8.4

. zmiana danych rejestrowych,

. zmiany bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

9 Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku kosztéw innych niz wskazane w ust. 2 pkt 4,
wptywajgcych na wynagrodzenie Wykonawcy.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

. Strony ustalajg, ze miernikiem zmiany kosztow jest kwartalny wzrost cen produkcji budowlano —

montazowej podany w %, publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny. Zgodnie z Komunikatem Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego z dnia 17 maja 2024r. wzrost cen produkcji budowlano- montazowej w |
kwartale 2024r. wyniost 1,3 % (jest to ostatni opublikowany komunikat wedtug stanu na dzien ogtoszenia
przetargu).

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w poprzednim ustepie bedzie
nastepowata w okresach pétrocznych obliczanych od miesigca, w ktérym zawarto umowe. Jezeli na koniec
kwartatu wzrost cen, o ktorym mowa powyzej, bedzie wyzszy o ponad 3 % w poréwnaniu do wskaznika
bazowego wskazanego w ust. 9 pkt 1, to bedzie to podstawa do ewentualnej zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w ust. 9 pkt 1, Strony mogg wprowadzi¢ zmiane
wynagrodzenia po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce szczegdtowych kalkulacji obrazujgcych czy i
w jakim stopniu zmiana przyjetego miernika wptyneta na koszty realizacji umowy.

Zamawiajgcy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o ewentualnej zmianie wysokosci
wynagrodzenia lub odmdwi wprowadzenia zmiany, przedstawiajgc swoje stanowisko na pismie w terminie
14 dni, liczac od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu szczegdtowych kalkulacji opisanych w ust. 9 pkt 3.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ustepie 4, nie
moze przekroczy¢ 15 % wysokosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanej w § 3 ustepie 1 umowy.

Zwaloryzowana wysokos¢ wynagrodzenia obowigzuje strony poczgwszy od kolejnego miesigca
kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktérym Zamawiajgcy przedstawit Wykonawcy stanowisko,
o ktérym mowa w punkcie 9.4.

§ 17. Podmiot Udostepniajacy Zasoby (*)

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.

§ 17. Podmiot Udostepniajacy Zasoby (*)

1

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot udostepniajgcy zasoby .....ccceceveienenean. , ha zasoby ktérego w
zakresie/ach ................ Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w
ZaKreSie/aCh cveeeeeeeeeee e,

W przypadku udostepniania zasobdw UMOWY Przez .........cceveeenee z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego,
po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, lub Wykonawca wykaze, przedstawiajgc
stosowne dokumenty, ze samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Podmiot udostepniajgcy zasoby nie moze podlegac wykluczeniu z postepowania w oparciu o przestanki
wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ dla przeprowadzonego postepowania. W tym celu zobowigzany jest
przedtozy¢ stosowne o$wiadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.
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4 Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby, w
przypadku watpliwosci dotyczacych w szczegdlnosci rzeczywistego udostepniania zasobow przez Podmiot
Udostepniajgcy Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostepniania i okresu.

§ 18. Ochrona danych osobowych

1. W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych danych zostang
uregulowane odrebng, nieodptatng umowa, gwarantujgcg spetnienie obowigzkdéw wynikajacych ze
wskazanych przepiséw.

2. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nastepstwa tego uchylenia, w tym z tytutu powstatej szkody
Zamawiajgcego (jako administratora danych) lub osoby trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym opdznienia
w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

3. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych osobowych
przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa i z tego tytutu Zamawiajgcy poniesie szkode, w
szczegdlnosci z tytutu natozonych kar, Wykonawca jest zobowigzany do jej pokrycia w petnej wysokosci.

§ 19. Postanowienia koricowe

1

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego,
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych oraz przepisy Prawa budowlanego
wraz z aktami wykonawczymi.

Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sgad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Strony zobowigzujg sie poddac¢ ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

Wykonawca o$wiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego sg aktualne w dniu
podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie ulegty zmianie.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki do umowy:

1.1 Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa

1.2 Zatacznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
1.3 Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

1.4 Zatacznik nr 4 — Specyfikacja Warunkow Zamdwienia

1.5 Zatgcznik nr 5 —Kopia polisy ubezpieczeniowej

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Wykaz skrotéw uzytych w niniejszym dokumencie:
Nr —numer, NIP — Numer Identyfikacji Podatkowej, ust. - ustep, pkt — punkt, ppkt — podpunkt
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