

CENA VEREJNEJ PRÁCE - DSP

Názov stavby: Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica
Číslo stavby:
Charakter stavby: Novostavba
Obstarávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s. Bratislava
Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v tis. €

Por. č.	Kód ekonomickej klasifikácie	Názov	Výdavky v Eur bez DPH	DPH 20%	Spolu v Eur s DPH
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (a+b+c+d+e+f+g+h)	386 060	75 781	461 841
	a)	Príprava verejnej práce	1 888	378	2 266
1		Náklady na inžiniersko-technickú pomoc (expertízy, konzultácie)	0	0	0
2		Náklady na technické a environmentálne štúdie	0	0	0
3		Náklady na územnoplánovaciú dokumentáciu	0	0	0
4		Náklady dokumentáciu pre územné rozhodnutie	0	0	0
5		Náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie	1 648	330	1 978
6		Náklady na dokumentáciu pre verejné obstarávanie	14	3	17
7		Náklady na prieskumné práce (vrátane archeol. prieskumu)	125	25	150
8		Náklady na geodetické práce pri spracovaní projektovej. dokumentácie	0	0	0
9		Náklady na autorský dozor	101	20	121
10		Náklady na znalecké posudky pre majetkovoprávne vysporiadanie	0	0	0
	b)	Stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia)	270 222	54 044	324 266
11		Náklady na realizáciu stavebných objektov,náklady na demolácie existujúcich stav.objektov, technologických a iných zariadení	267 726	53 545	321 271
12		Náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	934	187	1 121
13		Náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	1 401	280	1 682
14		Náklady na inžiniersku činnosť (stavebný dozor a pod.)	160	32	192
15		Náklady na geodetické práce zabezpečované obstarávateľom	0	0	0
	c)	Technologická časť (prevádzkové súbory, stroje a zariadenia)	2 875	575	3 450
	d)	Zariadenie staveniska	6 800	1 360	8 160
	e)	Predpokladané vyvolané investície	63 073	12 615	75 688
	f)	Výkup pozemkov, odvody za vyňatie pôdy	7 154	0	7 154
16		Náklady na výkup pozemkov a nákup budov a stavieb na likv.	5 564	0	5 564
17		Náklady na výkup lesov	535	0	535
18		Náklady na likvidáciu porastov	0	0	0
19		Odvody za trvalé odňatia lesného pôdneho fondu	0	0	0
20		Odvody za dočasné odňatia lesného pôdneho fondu	0	0	0
21		Náklady na prenájom pozemkov	1 055	0	1 055
	g)	Rozpočtová rezerva v rozmedzí 8 až 12 %	34 047	6 809	40 857
	h)	Iné bližšie neurčené investície, ako sú napr. náklady na umelecké diela, patenty, licencie	0	0	0
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU (700)	386 060	75 781	461 841

Spracovateľ: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Bratislava
Dátum: apríl 2024

Stavba: Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Rekapitulácia objektov stavby - stavebná časť

Číslo objektu	Názov objektu	MJ	Množstvo MJ	Jednotková cena	Cena bez DPH
031-00	Vegetačné úpravy diaľnice D3	m2	31 560,00	28,27	892 212,32
101-00	Diaľnica D3 v km 22,300 - 31,925	m2	187 805,90	445,55	83 677 552,45
102-00	Križovatka Krásno nad Kysucou	m2	13 680,00	264,08	3 612 630,24
203-00	Most na D3 nad potokom Lodnianska v km 22,313	m2	440,00	3 490,91	1 536 001,28
204-00	Most na D3 nad účelovou cestou v km 22,643	m2	208,10	4 677,25	973 336,52
205-00	Most na D3 nad preložkou cesty I/11 v km 23,099 D3	m2	3 785,30	2 702,80	10 230 904,44
206-00	Most na D3 nad chodníkom v km 23,315	m2	151,51	2 793,18	423 194,10
206-10	Most na D3 nad Marusovým potokom v km 23,322	m2	377,40	2 550,58	962 589,83
207-00	Most na D3 nad poľnou cestou v km 23,726	m2	209,40	3 515,47	736 140,10
209-00	Most na D3 nad Drozdovým potokom v km 26,850	m2	297,20	3 298,13	980 203,97
210-00	Most na D3 nad bezmenným potokom v km 27,955	m2	738,20	3 135,64	2 314 728,66
212-00	Most na D3 nad údolím v km 29,728	m2	2 533,60	1 820,35	4 612 041,00
213-00	Most na D3 nad údolím rieky Bystrica v km 30,793	m2	8 734,00	2 012,10	17 573 640,13
215-00	Most na D3 nad vetvou križovatky v km 31,172	m2	787,00	4 801,18	3 778 527,86
216-00	Most na vetve C v Krásne n/K	m2	76,00	2 945,86	223 885,35
216-10	Most na vetve C v Krásne n/K	m2	81,00	2 916,91	236 270,00
220-00	Ekodukt Dunajov nad diaľnicou D3 v km 24,300	m2	3 484,00	1 739,81	6 061 495,72
220-10	Ekodukt Dunajov nad cestou I/11	m2	1 824,00	2 782,48	5 075 234,96
230-00	Oporný múr na D3 v km 22,890 - 22,998 50 vpravo	m2	690,00	623,43	430 165,76
231-00	Oporný múr na D3 v km 24,363 - 26,080 vľavo	m2	9 036,00	1 365,13	12 335 290,91
232-00	Oporný múr na D3 v km 26,080 - 26,370 vľavo	m2	1 146,00	1 906,01	2 184 292,41
233-00	Oporný múr na D3 v km 26,857 - 27,715 vľavo	m2	4 009,00	1 667,39	6 684 579,64
234-00	Oporný múr na D3 v km 27,230 - 27,285 50 vpravo	m2	303,80	764,84	232 357,58
235-00	Oporný múr na D3 v km 28,780 - 29,280 vľavo	m2	3 157,00	788,72	2 489 988,59
236-00	Oporný múr na D3 v km 31,299 - 31,445 vľavo	m2	1 001,60	644,26	645 295,03
239-00	Oporný múr na D3 v strednom páse v km 25,025 - 26,316	m2	4 829,00	2 151,50	10 389 587,00
240-00	Oporný múr na D3 v strednom páse v km 28,200 - 29,625	m2	5 683,00	928,04	5 274 024,72

Stavba: Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Rekapitulácia objektov stavby - stavebná časť

Číslo objektu	Názov objektu	MJ	Množstvo MJ	Jednotková cena	Cena bez DPH
250-00	Zárubný múr na D3 v km 25,140 - 25,902 vpravo	m2	5 736,00	1 725,51	9 897 514,09
251-00	Zárubný múr na D3 v km 25,930 - 26,020 vpravo	m2	505,10	1 205,63	608 961,27
252-00	Zárubný múr na D3 v km 26,150 - 26,480 vpravo	m2	2 676,00	1 248,43	3 340 804,80
253-00	Zárubný múr na D3 v km 28,630 - 29,640 vpravo	m2	14 178,00	1 910,51	27 087 205,24
254-00	Zárubný múr na D3 v km 30,335 - 30,649 vpravo	m2	2 805,70	686,67	1 926 581,40
290-02	Protihluková stena na D3 v km 22,300 - 23,506 vpravo	m2	4 840,00	345,11	1 670 339,50
290-03	Protihluková stena na D3 v km 23,244 - 24,156 vľavo	m2	3 640,00	318,22	1 158 303,68
290-04	Protihluková stena na D3 v km 24,364 - 25,380 vľavo	m2	4 120,00	236,11	972 789,22
290-05	Protihluková stena na D3 v km 25,380 - 26,400 vľavo	m2	4 308,00	283,13	1 219 719,99
290-06	Protihluková stena na D3 v km 25,081 - 26,254 v strednom páse	m2	3 519,00	286,47	1 008 074,50
290-09	Protihluková stena na D3 v km 26,400 - 28,556 vľavo	m2	8 820,00	251,83	2 221 153,72
290-10	Protihluková stena na D3 v km 26,483 - 28,440 vpravo	m2	11 778,00	382,81	4 508 677,31
290-11	Protihluková stena na D3 v km 29,046 - 30,977 vľavo	m2	6 825,00	332,26	2 267 654,82
290-12	Protihluková stena na D3 v km 29,640 - 29,931 vpravo	m2	1 156,00	338,49	391 295,94
290-13	Protihluková stena na D3 v km 30,619 - 31,430 vpravo	m2	3 300,00	352,20	1 162 250,63
290-14	Protihluková stena na vetve A a vetve B v križovatke Krásno n/K	m2	1 760,00	265,47	467 228,29
301-00	Oplotenie diaľnice D3	m	12 410,00	52,56	652 228,49
311-01	Sadovnícke úpravy	m2	13 610,00	13,61	185 280,19
311-02	Terénne úpravy	m3	199 766,00	25,39	5 071 574,58
311-11	Spevnené plochy	m2	10 616,00	160,45	1 703 337,20
311-31	Drobná architektúra	kpl	1,00	38 425,30	38 425,30
311-51	Vonkajšia kanalizácia dažďová a odlučovač ropných látok	m	715,30	530,60	379 538,18
311-53	Vodovodná prípojka pre odpočívadlo	m	351,90	203,15	71 488,48
311-61	Prípojka VN - 22 kV pre ts odpočívadlo Krásno nad Kysucou	m	270,00	76,35	20 614,50
311-62	Kiosková trafostanica	kpl	1,00	34 825,85	34 825,85
311-63	Vonkajšie osvetlenie	m	1 930,00	72,14	139 230,20
311-64	NN prípojka k dynamickým váham	m	25,00	38,95	973,75

Stavba: Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Rekapitulácia objektov stavby - stavebná časť

Číslo objektu	Názov objektu	MJ	Množstvo MJ	Jednotková cena	Cena bez DPH
311-65	Telefónna prípojka pre odpočívadlo	m	385,00	32,42	12 481,70
311-66	Nabíjacie stanice pre elektromobily	m	567,00	115,97	65 756,00
311-67	NN prípojka pre čerpaciu stanicu	m	644,00	91,56	58 964,64
311-71	Plynovodná prípojka NTL pre odpočívadlo	m	190,66	76,32	14 551,17
311-80	Korporátne toalety	kpl	1,00	385 400,00	385 400,00
501-00	Kanalizácia diaľnice km 22,300 - 31,925	m	13 703,40	602,03	8 249 824,02
508-00	Splašková kanalizácia z odpočívadla KnK	m	174,00	505,11	87 889,77
645-00	Osvetlenie diaľničných privádzačov v Krásne nad Kysucou	m	1 302,00	78,65	102 402,30
646-00	NN prípojka pre ISD, km 23,330	m	40,00	93,97	3 758,76
694-10	Informačný systém diaľnice - stavebná časť	kpl	1,00	5 114 706,73	5 114 706,73
801-00	Dočasné prepojenie diaľnice D3 a cesty I/11	m2	1 850,00	453,19	838 403,30
802-00	Prístupová cesta k opornému múru na ceste I/11	m2	135,00	144,43	19 498,54
	Celkom				267 725 878,62

Stavba: Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Rekapitulácia objektov stavby - technologická časť časť

Číslo objektu	Názov objektu	MJ	Množstvo MJ	Jednotková cena	Cena bez DPH
694-11	Informačný systém diaľnice - technologická časť	kpl	1,00	2 874 850,00	2 874 850,00
	Celkom				2 874 850,00

Stavba: Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Rekapitulácia objektov stavby - vyvolané investície

Číslo objektu	Názov objektu	MJ	Množstvo MJ	Jednotková cena	Cena bez DPH
020-00	Demolácia mosta v km 23,4	t	253,11	104,90	26 551,49
021-00	Demolácia záhradného domčeka - kataster Krásno nad Kysucou	t	29,08	76,28	2 218,36
022-00	Demolácia podchodu pre peších v km 28,128 D3	t	88,69	174,58	15 483,68
023-00	Premiestnenie Božej muky - kataster Krásno nad Kysucou	t	1,41	108,90	153,55
025-00	Demolácia drevenej garáže - kataster Krásno nad Kysucou	t	15,49	147,99	2 292,30
026-00	Demolácia záhradného domčeka - kataster Krásno nad Kysucou	t	63,51	116,19	7 379,05
027-00	Demolácia drevenej garáže - kataster Krásno nad Kysucou	t	13,81	177,96	2 457,60
028-00	Demolácia pohostinského zariadenia - kataster Krásno nad Kysucou	t	445,17	132,49	58 979,21
029-01	Demolácia mosta v km 31,690	t	340,86	188,83	64 365,97
032-00	Vegetačné úpravy cesty I/11	m2	7 640,00	24,33	185 877,27
052-01	Rekultivácia dočasných záberov PPF	m2	46 736,00	5,78	270 144,25
052-02	Rekultivácia dočasných záberov LPF	m2	39 485,00	18,72	739 181,73
110-00	Preložka cesty I/11 v km 22,833 - 23,638 D3	m2	8 369,20	191,00	1 598 487,78
111-00	Preložka cesty I/11 v km 26,188 - 27,060 D3	m2	9 091,30	299,09	2 719 108,10
112-00	Preložka cesty I/11 v km 27,460 - 29,590 D3	m2	20 068,30	294,69	5 913 988,24
113-00	Preložka cesty I/11 v km 30,600 - 32,500 D3	m2	14 690,00	214,08	3 144 894,29
114-00	Napojenie cesty III/2017 (III/011087) na cestu I/11 pri Kysuckom Lieskovci	m2	2 425,70	485,06	1 176 608,50
115-00	Napojenie cesty III/2017 (III/011087) na cestu I/11 pri Blažkove	m2	2 545,00	178,85	455 169,20
116-00	Úprava cesty II/520 v Krásne n/K	m2	1 390,00	207,45	288 361,38
117-00	Úprava cesty III/2017 (III/011087) v Krásne n/K	m2	870,00	207,52	180 541,69
118-00	Napojenie cesty III/2014 (III/011060) do Ochodnice	m2	201,80	158,50	31 984,98
119-00	Napojenie miestnej komunikácie v Kysuckom Lieskovci v km 23,025 D3	m2	874,70	178,84	156 428,53
120-00	Napojenie účelovej komunikácie v Kysuckom Lieskovci v km 22,644 D3	m2	315,50	211,10	66 602,71
121-00	Miestna komunikácia v Krásne n/K - Blažkove	m2	484,70	106,09	51 421,59
122-00	Úprava miestnej komunikácie v Krásne n/K v km 29,750 D3	m2	1 590,70	373,02	593 363,81
123-00	Úprava miestnej komunikácie v Krásne n/K v km 30,700 D3	m2	971,70	227,61	221 164,80
124-00	Úprava miestnych komunikácií v Krásne n/K s autobusovým nástupišťom	m2	3 720,00	175,61	653 265,63

Stavba: Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Rekapitulácia objektov stavby - vyvolané investície

Číslo objektu	Názov objektu	MJ	Množstvo MJ	Jednotková cena	Cena bez DPH
125-00	Miestna komunikácia pri križovatke Krásno n/K	m2	1 950,00	115,79	225 794,70
132-00	Poľná cesta v km 23,725 D3	m2	245,20	272,84	66 901,20
133-00	Úprava lesnej cesty v km 28,500 - 28,640 D3 vpravo	m2	809,70	224,32	181 630,60
134-00	Poľná cesta v km 29,650 - 29,725 D3 vpravo	m2	558,40	183,28	102 343,11
135-00	Poľná cesta v km 31,250 - 31,530 D3 vpravo	m2	1 935,00	122,45	236 948,75
137-00	Poľná cesta v km 23,153 D3 vľavo	m2	317,70	185,39	58 898,00
170-00	Chodník pre peších v Kysuckom Lieskovci	m2	640,00	167,32	107 082,97
171-00	Chodník pre peších v Krásne n/K do Blažkova	m2	972,00	247,47	240 544,89
171-01	Chodníky pre peších v Krásne n/K	m2	3 170,00	62,27	197 400,90
208-00	Most na ceste III/2017 (III/011087) nad diaľnicou D3 v km 24,521	m2	1 463,32	2 261,77	3 309 695,51
209-10	Most na preložke cesty I/11 nad Drozdovým potokom v km 26,849 D3	m2	150,12	5 113,14	767 584,10
210-10	Most na preložke cesty I/11 nad bezmenným potokom	m2	378,80	3 287,66	1 245 363,74
211-00	Most na preložke cesty I/11 v km 28,490 D3	m2	3 933,00	2 863,45	11 261 948,54
214-00	Most na ceste I/11 v km 30,722 D3	m2	2 096,00	2 632,86	5 518 467,63
218-00	Oprava lávky pre peších nad D3 v km 26,578	m2	603,20	705,30	425 436,96
219-00	Oprava mosta nad D3 v km 28,548	m2	2 070,00	660,92	1 368 113,62
260-00	Predĺženie oporného múra na ceste I/11 pri Kysuci	m2	1 240,00	680,59	843 934,77
261-00	Oporný múr na preložke cesty I/11 pri ČOV Krásno nad Kysucou	m2	1 070,00	1 546,28	1 654 519,25
262-00	Oporný múr na napojení cesty III/2017 (III/011087) na cestu I/11 pri K. Lieskovci	m2	879,00	756,77	665 196,94
290-07	Protihluková stena na ceste I/11 v km 0,000 - 0,879 vľavo	m2	2 637,00	296,26	781 241,43
290-17	Protihluková stena na úprave cesty I/11 v km 0,000 - 0,300	m2	786,00	416,40	327 287,70
302-00	Náhradné oplatenie v Krásne n/K	m	201,00	51,67	10 385,62
303-00	Oplatenie cesty I/11	m	1 619,00	63,23	102 376,41
502-00	Dažďová kanalizácia cesty II/520 v Krásne n/K	m	161,50	600,51	96 982,63
503-00	Dažďová kanalizácia cesty I/11	m	392,50	551,37	216 412,18
504-00	Dažďová kanalizácia cesty III/2017 (III/011087) v Krásne n/K	m	110,00	454,12	49 953,64
505-00	Dažďová kanalizácia miestnych komunikácií v Krásne n/K s autobusovým nástupišťom	m	230,10	517,22	119 012,08

Stavba: Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Rekapitulácia objektov stavby - vyvolané investície

Číslo objektu	Názov objektu	MJ	Množstvo MJ	Jednotková cena	Cena bez DPH
507-00	Preložka tlakovej kanalizácie v km 27.970	m	171,00	224,25	38 346,54
509-00	Preložka splaškovej kanalizácie v km 29.760	m	75,50	338,64	25 566,96
510-00	Úprava kanalizácie DN 250 v križovatke Krásno nad Kysucou	m	101,00	331,53	33 484,64
511-00	Preložka kanalizácie Komad	m	28,70	229,33	6 581,83
512-00	Úprava kanalizácie Sevak v križovatke KnK	ks	26,00	411,58	10 701,11
513-00	Dažďová kanalizácia miestnej komunikácie pri križovatke Krásno n/K	m	166,50	404,79	67 398,31
521-00	Preložka vodovodu DN 800 km 22,306 – 24,525	m	2 590,00	1 660,95	4 301 856,33
521-01	Katódová ochrana preložky vodovodu DN 800 km 22,306 – 24,525 D3	kpl	1,00	5 020,14	5 020,14
522-00	Preložka vodovodu DN 150 (Ochodnica) km 23,294 – 23,365	m	169,30	393,28	66 582,88
523-00	Preložka vodovodu DN 150 (Kysucký Lieskovec) km 23,295 – 23,361	m	106,80	679,91	72 614,12
524-00	Preložka vodovodu DN 150 (výtlač Kys. Lieskovec) km 23,195 – 23,352	m	265,60	420,53	111 692,98
526-00	Preložka vodovodu DN 80 km 27,885 – 27,975	m	247,60	208,51	51 628,22
527-00	Preložka vodovodu DN 800 km 27,965 – 28,165	m	189,00	1 943,29	367 282,13
527-01	Katódová ochrana preložky vodovodu DN 800 km 27,965 – 28,150 D3	kpl	1,00	12 361,99	12 361,99
528-00	Preložka vodovodu DN 800 km 29,734 – 29,766	m	165,70	2 502,63	414 686,53
528-01	Katódová ochrana preložky vodovodu DN 800 km 29,734 – 29,766 D3	kpl	1,00	12 189,05	12 189,05
530-00	Preložka vodovodu 2x DN 250 km 30,614 – 30,673	m	323,50	457,14	147 884,01
531-00	Preložka vodovodu DN 100 km 30,800 – 30,930	m	132,00	331,25	43 724,43
532-00	Preložka vodovodu DN 150 km 30,805 - 31,170	m	359,20	309,48	111 164,86
533-00	Preložka vodovodu DN 100 (Krásno nad Kysucou) km 31,130 – 31,170	m	185,00	747,16	138 223,96
534-00	Preložka vodovodu DN 600 km 31,282 – 31,459	m	298,20	1 336,77	398 624,28
534-01	Katódová ochrana preložky vodovodu DN 600 km 31,282 – 31,459 D3	m	215,00	82,49	17 734,78
536-00	Preložka vodovodu DN 150 km 31,170 – 31,942	m	805,54	219,80	177 057,83
538-00	Preložka vodovodnej prípojky pre RD s.č. 915 v KnK	m	12,70	403,44	5 123,67
573-00	Úprava potoka Lodnianka	m	130,00	801,68	104 218,36
574-00	Úprava Marusovho potoka	m	130,00	579,80	75 373,73
575-00	Úprava bezmenného potoka v km 23,924 D3	m	164,00	1 354,94	222 209,75

Stavba: Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Rekapitulácia objektov stavby - vyvolané investície

Číslo objektu	Názov objektu	MJ	Množstvo MJ	Jednotková cena	Cena bez DPH
576-00	Úprava bezmenného potoka v km 26,520 D3	m	95,20	2 285,14	217 545,76
577-00	Úprava Drozdovho potoka	m	109,80	448,41	49 235,41
578-00	Úprava bezmenného potoka v km 27,448 D3	m	91,00	1 060,76	96 528,72
579-00	Úprava bezmenného potoka v km 27,954 D3	m	180,60	263,53	47 592,75
581-00	Úprava melioračného kanála v km 28,650 D3	m	188,70	91,52	17 270,14
583-00	Úprava bezmenného potoka v km 31,692 D3	m	207,50	1 175,59	243 935,69
601-01	Preložka 2x110 kV v.č. 7855/603 v km 22,600 D3	m	1 290,00	624,65	805 795,38
601-02	Preložka 2x110 kV v.č. 7855/603 v km 22,600 D3	m	680,00	610,73	415 297,72
601-03	Preložka 2x110 kV v.č. 7855/603 v km 29,100 D3	m	718,70	421,59	302 999,58
612-00	Preložka 22 kV prípojky pre TS SSE 6190, km 22.543 D3	m	430,00	112,66	48 444,14
613-00	Preložka 22 kV I.č. 109, km 23.046 D3	m	1 620,00	93,74	151 855,57
614-00	Preložka TS SSE 6195, 22/0.4 kV, 100kVA, Km 23.297 D3	kpl	1,00	55 607,16	55 607,16
615-00	Preložka 22 kV prípojky pre pílu, km 23.195 D3	m	430,00	70,79	30 438,64
616-00	Preložka 22 kV prípojky Ochodnica, km 23.758 D3	m	561,00	78,06	43 792,02
617-00	Preložka 22 kV I.č. 109, km 25.2 D3	m	1 470,00	70,12	103 078,13
618-00	Preložka 22 kV prípojky Drozdovci, km 26.7 D3	m	627,00	79,19	49 649,83
619-00	Preložka 22 kV prípojky Micháľkovci, km 27.2 D3	m	720,00	92,66	66 713,33
620-00	Preložka 22 kV I.č. 109, km 27.9 – 29.15 D3	m	789,00	287,76	227 042,20
621-00	Preložka 22 kV prípojky Krásno TS Ústredie, km 29.8 D3	m	390,00	50,45	19 676,06
622-00	Preložka 22 kV prípojky Krásno TS Pri Jasliach, km 30.26 D3	m	39,00	629,46	24 549,00
623-00	Preložka 22 kV I.č. 114 v križovatke Krásno nad Kysucou	m	732,00	145,71	106 660,45
623-01	Preložka TS 22/0,4 kV – SOUND Krásno nad Kysucou	kpl	1,00	63 200,54	63 200,54
623-02	Preložka 22 kV prípojky – TS KOMAD	m	126,00	84,26	10 616,76
624-00	Preložka 22 kV I.č. 109 pri súbahu s cestným obj.135-00	m	402,00	82,34	33 100,68
625-00	Preverenie 22 kV I.č. 114, km 31,419 D3	m	210,00	56,24	11 810,40
626-00	Preložka 22 kV káblového vedenia na c.I/11, km 0,420	m	12,00	152,30	1 827,60
627-00	Preložka 22 kV káblového vedenia, km 31.648 D3	m	1 029,00	76,48	78 697,92

Stavba: Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Rekapitulácia objektov stavby - vyvolané investície

Číslo objektu	Názov objektu	MJ	Množstvo MJ	Jednotková cena	Cena bez DPH
632-00	Preložka 0.4 kV vedenia, km 23.335 D3	m	56,00	130,13	7 287,28
633-00	Preložka 0.4 kV prípojky pre zariadenia SVS a.s., km 23.328	m	143,00	42,26	6 043,47
634-00	Preložka 0.4 kV vedenia (do Blažkova), km 28.14 D3	m	581,00	90,64	52 663,00
635-00	Preložka 0.4 kV prípojky (ku skup RD), km 29.8 D3	m	147,00	76,47	11 241,32
636-00	Preložka 0.4 kV vedenia, km 30.680 D3	m	202,00	123,43	24 932,56
637-00	Preložka 0.4 kV vedenia, km 30.840 D3	m	120,00	94,17	11 300,61
638-00	Preložka 0.4 kV vedení, km 31.240 D3	m	154,00	104,25	16 053,73
639-00	Preložka NN prípojky Slovak Telekom km 29,5-29,6 D3	m	226,00	42,73	9 656,98
640-00	Preložka 0.4 kV prípojky pre RStP - SPP	m	680,00	96,23	65 436,40
641-00	Prípojka 0.4 kV pre VO v Krásne nad Kysucou	m	9,00	125,30	1 127,70
642-00	Preložka VO na ceste I/11 v Kysuckom Lieskovci	m	725,00	63,38	45 951,91
643-00	VO chodníka do Blažkova Krásno n/Kys.	m	752,00	73,25	55 084,00
644-00	Preložka VO v Krásne nad Kysucou	m	3 878,00	71,13	275 857,06
647-00	Úprava VO na lávke pre peších nad D3 v km 26,578	m	247,00	58,36	14 414,92
648-00	Preložka NN vedenia z ČS Kys. Lieskovec, km 23,200 – 23,320 D3	m	268,00	38,42	10 296,56
649-00	NN prípojka pre vodomernú šachtu , km 31,150 D3	m	33,00	37,54	1 238,82
650-00	Preložka NN vedenia Skytoll	kpl	1,00	3 685,00	3 685,00
651-00	Preložka oblastného optického kábla v km 23,0 – 24,5	m	4 840,00	17,21	83 297,56
652-00	Preložka oblastného optického kábla v km 24,5 – 26,6	m	5 900,00	40,26	237 535,16
653-00	Preložka oblastného optického kábla v km 26,6 – 29,8	m	8 900,00	26,66	237 257,56
654-00	Preložka oblastného optického kábla v km 29,8 – 30,7	m	2 620,00	24,73	64 795,85
655-00	Preložka oblastného optického kábla v km 30,9 – 31,4	m	2 520,00	27,84	70 149,94
656-00	Preložka prípojného oblastného optického kábla Dunajov	m	710,00	5,89	4 179,82
657-00	Preložka prípojného oblastného optického kábla Krásno nad Kysucou	m	910,00	5,44	4 946,16
661-00	Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 23,0 – 24,4	m	1 800,00	7,22	12 999,20
662-00	Preložka diaľkového kábla Žilina – Čadca v km 23,1 – 24,8	m	1 800,00	3,30	5 940,00
663-00	Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 24,5 – 26,6	m	2 850,00	4,82	13 734,60

Stavba: Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Rekapitulácia objektov stavby - vyvolané investície

Číslo objektu	Názov objektu	MJ	Množstvo MJ	Jednotková cena	Cena bez DPH
664-00	Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 26,6– 29,8	m	4 350,00	6,74	29 311,80
665-00	Preložka diaľkového kábla Žilina – Čadca v km 28,4 – 29,0	m	1 035,00	5,05	5 223,46
666-00	Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 29,8 – 30,7	m	1 210,00	6,76	8 177,46
667-00	Preložka uzlového kábla v km 29,8 – 30,7	m	1 210,00	3,30	3 993,00
668-00	Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 31,2 – 31,4	m	760,00	18,03	13 704,24
669-00	Preložka uzlového kábla v km 31,0 – 31,4	m	760,00	3,30	2 508,00
670-00	Preložka diaľkového kábla Žilina – Čadca na ceste I/11	m	405,00	3,30	1 336,50
671-00	Preložka MTS v km 23,0 - 24,1	m	1 070,00	39,75	42 527,73
672-00	Preložka MTS v km 26,6	m	380,00	25,82	9 812,63
673-00	Preložka MTS v km 27,0 - 29,8	m	5 030,00	35,82	180 169,01
674-00	Preložka kábla MTS pripoloženého k UK v km 29,8 - 30,7	m	1 340,00	30,26	40 542,30
675-00	Preložka MTS v km 29,8 - 30,7	m	3 115,00	28,09	87 491,00
676-00	Preložka MTS v križovatke Krásno n/K a pozdĺž cesty I/11	m	1 690,00	48,03	81 178,93
681-00	Preložka MR Kysucký Lieskovec	m	435,00	23,25	10 111,79
682-00	Preložka MR Krásno nad Kysucou	m	570,00	33,12	18 877,56
711-00	Preložka STL plynovodu v km 23,350 D3	m	360,14	70,15	25 265,26
712-00	Preložka STL plynovodu v km 28,100 D3	m	510,00	73,20	37 332,00
713-00	Preložka STL plynovodu v km 31,200 D3	m	1 875,67	72,84	136 623,80
714-00	Preložka regulačnej stanice plynovodu v križovatke Krásno n/K	kpl	1,00	320 560,00	320 560,00
716-00	Preložka STL plynovodu v km 29,757 D3	m	247,83	70,56	17 486,88
717-00	Preložka STL plynovodu v rekonštrukcii cesty I/11 v km 0,340 až 0,680	m	597,69	143,24	85 614,10
811-00	Úprava krytu vozoviek na existujúcich cestách I. triedy	m2	50 825,00	18,67	949 133,84
812-00	Úprava krytu vozoviek na existujúcich cestách II. a III. triedy	m2	11 414,00	19,78	225 781,45
813-00	Úprava krytu vozoviek na existujúcich miestnych komunikáciách	m2	12 575,00	17,74	223 057,42
	Celkom				63 073 155,89

Stavba: Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Rekapitulácia výkupu pozemkov a lesov

Výkup pozemkov podľa katastrálneho územia	MJ	Množstvo MJ	Jednotková cena	Cena bez DPH
Dunajov	ha	0,4100	150 000,00	61 500,00
Kysucký Lieskovec	ha	14,5617	150 000,00	2 184 255,00
Krásno nad Kysucou	ha	22,1246	150 000,00	3 318 690,00
Spolu				5 564 445,00

Výkup lesov podľa katastrálneho územia	MJ	Množstvo MJ	Jednotková cena	Cena bez DPH
Dunajov	ha	0,8527	130 000,00	110 851,00
Kysucký Lieskovec	ha	2,2389	130 000,00	291 057,00
Krásno nad Kysucou	ha	1,0259	130 000,00	133 367,00
Spolu				535 275,00

Stavba: Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Rekapitulácia prenájmu pozemkov a lesov

Prenájom pozemkov podľa katastrálneho územia - dočasný záber do jedeného roka	MJ	Množstvo MJ	Jednotková cena	Cena bez DPH
Dunajov	ha	0,2932	60 000,00	17 592,00
Kysucký Lieskovec	ha	3,9884	60 000,00	239 304,00
Krásno nad Kysucou	ha	4,3792	60 000,00	262 752,00
Spolu				519 648,00

Prenájom pozemkov podľa katastrálneho územia - dočasný záber viac ako jeden rok	MJ	Množstvo MJ	Jednotková cena	Cena bez DPH
Dunajov	ha	0,1955	80 000,00	15 640,00
Kysucký Lieskovec	ha	1,4251	80 000,00	114 008,00
Krásno nad Kysucou	ha	4,2634	80 000,00	341 072,00
Spolu				470 720,00

Prenájom lesov podľa katastrálneho územia - dočasný záber do jedeného roka	MJ	Množstvo MJ	Jednotková cena	Cena bez DPH
Dunajov	ha	0,0855	45 000,00	3 847,50
Kysucký Lieskovec	ha	0,2385	45 000,00	10 732,50
Krásno nad Kysucou	ha	0,3502	45 000,00	15 759,00
Spolu				30 339,00

Stavba: Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Rekapitulácia prenájmu pozemkov a lesov

Prenájom lesov podľa katastrálneho územia - dočasný záber viac ako jeden rok	MJ	Množstvo MJ	Jednotková cena	Cena bez DPH
Dunajov	ha	0,1432	65 000,00	9 308,00
Kysucký Lieskovec	ha	0,2213	65 000,00	14 384,50
Krásno nad Kysucou	ha	0,1580	65 000,00	10 270,00
Spolu				33 962,50

Prenájom za dočasné zábery	Celkom		1 054 669,50	
-----------------------------------	---------------	--	---------------------	--