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UMOWA Nr BZP.272. 2024

zawarta w dniu .................. r. w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychéw, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychow
reprezentowang przez Beate Smolec - Burmistrza Andrychowa przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty
Zywiot zwang w dalszej czeéci umowy ,Zamawiajagcym”, NIP: 551-00-13-406

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcg”, NIP: ..o

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamdwien publicznych, o nastepujgcej tresci:
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§ 1. Przedmiot umowy

1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania zadania pn.: Remont drogi gminnej 470977K
(ul. Ogrodowa) w km od 00+000,00 do km 00+082,00 w miejscowosci Andrychéw, Gmina Andrychéw.
Przedmiotem umowy, o ktérym mowa w ust. 1, jest Remont drogi gminnej 470977K (ul. Ogrodowa) w km od
00+000,00 do km 00+082,00 w miejscowosci Andrychéw, Gmina Andrychdw, w tym:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

roboty rozbidrkowe i przygotowawcze,
roboty ziemne,

wykonanie regulacji i zabezpieczen,
wykonanie odwodnienia,

wykonanie kraweznikéw, obrzezy, $cieku, aco,
wykonanie jezdni - odtworzenie nawierzchni,
wykonanie jezdni,

wykonanie chodnikéw, poboczy, opaski,
wykonanie zjazdéw,

2.10 wykonanie zieleni,

2.11 wykonanie oznakowania pionowego.

2.12 inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi:

2.12.1 opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

2.12.2 wykonanie wszelkich robot przygotowawczych (oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego
terenu budowy na czas robot), demontazowych, wyburzeniowych i odtworzeniowych,
porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy,

2.12.3 opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

2.12.4 organizacje i utrzymanie zaplecza,

2.12.5 wytyczenie geodezyjne, obstuge geodezyjng,

2.12.6 organizacje dojs¢ i dojazddw do posesji w trakcie prowadzenia robot,

2.12.7 zajecie pasa drogowego, dozorowanie budowy, likwidacje terenu budowy, wywdz nadmiaru
gruntu oraz materiatéw nadajacych sie z rozbiérki do ponownego uzytku w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, wywdz odpadow z rozbidrki i gruzu na wysypisko wraz z optatg za utylizacje /gdy
wymagane/,

2.12.8 zapewnienie nadzoru specjalistycznych zarzgdcow sieci i nadzoru archeologicznego wynikajace z
uzgodnien /gdy wymagane/,

2.12.9 wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robdt, badan,
pomiarow, préb /gdy wymagana/,

2.12.10 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezgcej (roboty zanikowe) i koricowej powykonawczej,

2.12.11 zapewnienie badania zageszczenia warstw konstrukcyjnych gruntu, podbudowy i nawierzchni,

2.12.12 biezacy wywdz materiatdw nieuzytecznych z terenu budowy,

2.12.13 wykonanie robdt naprawczych dla oséb trzecich i infrastruktury technicznej, ktorej stan
techniczny na skutek realizacji robét ulegt pogorszeniu, w tym robdt odtworzeniowych.

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2, i sposdb jego wykonania, a takze pozostate
obowigzki Wykonawcy, oprdcz niniejszej umowy okreslajg nastepujgce dokumenty, stanowigce integralng
cze$¢ umowy:

31
3.2
3.3
34

dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 1,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — zatgcznik nr 2,
oferta Wykonawcy — zatacznik nr 3,

Specyfikacja Warunkow Zamdwienia — zatgcznik nr 4.
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4 W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywac bedzie nastepujgca kolejnos¢ waznosci
dokumentéw:

4.1 umowa,

4.2 dokumentacja projektowa

4.3 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

4.4 Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) - w zakresie nie ujetym wyzej,
4.5 oferta Wykonawcy.

5 Woykonawca o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie, potencjat techniczny oraz wykwalifikowang kadre
niezbedng do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.

6 Wykonawca os$wiadcza, ze:

6.1 przed zawarciem Umowy dokonat rzetelnej analizy Przedmiotu umowy oraz wszelkiej dokumentacji
udostepnionej przez Zamawiajgcego;

6.2 zapoznat sie z wymogami okreslonymi przez Zamawiajgcego, SWZ, z terenem, na ktorym ma by¢
realizowany przedmiot umowy i jego otoczeniem oraz z lokalnymi warunkami, klimatem i jego
charakterystykga dla tego obszaru;

6.3 uwzglednit wszystkie powyzsze warunki i okolicznosci w wynagrodzeniu okreslonym w umowie.

7  Przedmiot umowy jest wspoétfinansowany ze srodkéw zewnetrznych w ramach Rzgdowego Funduszu
Rozwoju Drég w Matopolskim Urzedzie Wojewddzkim w Krakowie.

8 Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegat ustawy z dnia 19 lipca 2019r.
0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

§ 2. Terminy wykonania umowy

1 Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.
2 Termin zakonczenia rob6t budowlanych: do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy

Termin zakoniczenia przedmiotu umowy: do 30 dni od dnia zakoriczenia robét budowlanych.

4 Przez zakoniczenie robdt budowlanych rozumie sie nalezyte wykonanie przez Wykonawce wszystkich robdét
budowlanych objetych umowg i uporzadkowanie terenu budowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych, zawierajgcym w szczegdlnosci
zaakceptowany przez Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w § 5 ust2 pkt 2 ppkt 3 niniejszej umowy
oraz wpiséw do dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

5 Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych
z umowy, zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 pkt 2
niniejszej umowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

6 Terminy okreslone w ust. 2 i ust. 3 sg zastrzezone na korzy$¢ zarowno Wykonawcy jak i Zamawiajgcego, tzn.
Zamawiajgcy nie moze przed ich uptywem zgdac od Wykonawcy wykonania umowy, a jednoczesnie przed ich
uptywem Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonania odbioru robét budowlanych i odbioru przedmiotu
umowy.

§ 3. Wynagrodzenie

1 Za wykonanie przedmiotu umowy okres$lonego w § 1, strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie
kosztorysowe w kwocie ............. ZH (STOWNI@: .o ztotych ../100) brutto (w tym
podatek VAT 23%) z zastrzezeniem ustepdw 2-7 niniejszego paragrafu.
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2 Wykonawca oswiadcza, ze posiada Srodki finansowe na realizacje zadania z jednoczesnym zastrzezeniem,
ze zapfata wynagrodzenia w catosci nastgpi po wykonaniu zadania w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
dnia odbioru ostatecznego zadania.

3 Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1,
ustalona zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez Wykonawce kosztorysu
powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

4 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn ilosci wykonanych
robdt ustalonych na podstawie obmiaréw oraz cen jednostkowych okreslonych przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym.

5 Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.

6 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych niezbednych do realizacji umowy, a nie
ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone w nastepujacy sposob:

6.1 w pierwszej kolejnosci Wykonawca dokona wyceny robdt na bazie stawek cenotwadrczych, cen
materiatéw i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w kosztorysie ofertowym poprzez ich interpolacje,

6.2 jezeli nie moze wycenié robdt w sposdb wskazany w ust. 6 pkt 1, Wykonawca dokona ich wyceny w
oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny jednostkowe tych robdt w publikacjach cenowych, np.
Sekocenbud, z okresu bezposrednio poprzedzajgcego okres wyceny robdt,

6.3 Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1-2 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia wynagrodzenie za roboty przed
rozpoczeciem tych robot,

6.4 jezeli wycena przedfozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami, o ktdrych mowa w ust. 6 pkt 1-2 Zamawiajgcy wprowadzi korekte dokonanej
wyceny.

7 Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbidr przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, podpisanym przez osoby upowaznione przez
Strony umowy.

§ 4. Warunki ptatnosci

1

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, nastgpi fakturami czesciowymi i fakturg
koncowg za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie do wysokosci limitéw finansowych na poszczegdlne lata,
tj.:

2.1 0,00zt wroku 2024,
2.2 i, zt w roku 2025,

W okolicznosciach, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 pkt 2.5, wysokos$é limitéw finansowych w poszczegdlnych
latach moze ulec zmianie.

W przypadku zmiany w budzecie Gminy Andrychéw i Wieloletniej Prognozy Finansowej wysokos¢ limitow
finansowych moze ulec zmianie.

Faktury czesciowe mogg by¢ wystawione po protokolarnym odbiorze wykonanych elementéw robot
budowlanych oraz zatwierdzeniu kosztoryséw powykonawczych przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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9

Faktury czesciowe mogg by¢ wystawione raz w miesigcu poczgwszy od 2025r., przy czym tgczna suma faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% kwoty, o ktorej mowa w § 3 ust. 1.

Faktura koricowa moze by¢ wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 5 ust. 3, dokonanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty faktury przelewem, na konto wskazane przez Wykonawce, w
terminie do 30 dni od dnia przedstawienia faktury i protokotéw odbioru wraz z kosztorysami
powykonawczymi przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego.

Faktury wystawione bedg w nastepujacy sposob:

Nabywca: Gmina Andrychéw, 34-120 Andrychéw, ul. Rynek 15, NIP: 551-00-13-406
Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychéw, Rynek 15.

10
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14

§5.

Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajgcego.

W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcédw warunkiem ptatnosci faktury
jest spetnienie przez Wykonawce warunkdéw, o ktérych mowa w § 10.

Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem robdét zamiennych a dla catosci robot
zostanie wowczas sporzgdzony kosztorys zamienny.

Wszelkie zmiany w trakcie praci robdt beda dokonywane przez Wykonawce, wytgcznie za zgodg
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z
niniejszej umowy.

Odbiory

1 Odbidr czesciowy robét budowlanych:

1.1 Odbidr czesciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt budowlanych oraz ustaleniu
za nie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

1.2 Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego
robot, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystgpi do odbioru czesciowego robdt,

1.3 Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru czesciowego robot jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy wykonanych elementéw robdét budowlanych,
sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.4 warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru czesciowego robdt jest zaakceptowanie
przez Zamawiajgcego przedtozonego przez Wykonawce dokumentu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.3,

1.5 odbidr czesciowy robdt jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Za-
mawiajgcego i Wykonawcy,

1.6 z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdét czeSciowego odbioru robét budowlanych,

1.7 jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przy-
stugujg nastepujace uprawnienia:

1.7.1 Jezeli wady sg nieistotne, Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego i wyznaczy Wykonawcy ter-
min 7 dni roboczych (lub inny ustalony z Wykonawcg) do ich usuniecia, a Wykonawca usunie stwierdzo-
ne wady i powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie; w przypadku nieusuniecia przez Wykonaw-
ce w wyznaczonym terminie wyzej wymienionych wad Zamawiajgcemu przystuguje prawo powierzenia
ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze),
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1.7.2 jezeli wady sg istotne — Zamawiajgcy przerywa czynnosci odbiorowe do czasu usuniecia tych wad
przez Wykonawce i powiadomienia pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem dokonania odbioru cze-
Sciowego robdt budowlanych. Termin usuniecia istotnych wad okresli Wykonawca przy akceptacji Zama-
wiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki w usunieciu
istotnych wad,

1.7.3 w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad zgodnie z pkt 1.7.2
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy lub prawo powierzenia
usuniecia tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze)

1.8 Za dzierh odbioru czesciowego robdt budowlanych uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru czesciowego robdét budowlanych, po usunieciu przez Wykonawce wszystkich istot-
nych wad stwierdzonych w trakcie czynnosci odbiorowych.

1.9 Dokonanie odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa pdzniejszego zgtaszania uwag co
do jakosci robot, w szczegdlnosci w trakcie odbioru koricowego i ostatecznego, jezeli wéwczas ujawnig
sie ich wady.

2 0Odbiér koricowy robét budowlanych:

2.1 odbiodr koncowy robdt budowlanych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych wszystkich robét bu-
dowlanych oraz ustaleniu za nie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2.2 Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowo-
$ci do odbioru, przystgpi do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia,

2.3 warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koricowego robdt jest zakonczenie wszyst-
kich robdt budowlanych objetych niniejszg umowa oraz uporzgdkowaniu terenu budowy, potwierdzone
wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy o gotowosci do odbioru koricowego robdt, jak réwniez
dostarczenie Zamawiajgcemu nastepujgcych dokumentéw:

2.3.1 catosciowy kosztorys powykonawczy wykonanych robot budowlanych zatwierdzony przez inspek-
tora nadzoru inwestorskiego,

2.3.2 protokot odbioru czesciowego robdt, w tym protokoty robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2.3.3 wykaz istotnych wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym i protokdt potwierdzajgcy ich
usuniecie,

2.3.4 oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2.3.5 oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze (w razie korzystania) ulicy, sgsiednich nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2.4 odbiodr koncowy robodt jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Za-
mawiajgcego oraz Wykonawcy,

2.5 jezeli w toku czynnosci odbioru korcowego robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przy-
stugujg nastepujace uprawnienia:

2.5.1 jezeli wady sg nieistotne, Zamawiajgcy dokona odbioru koricowego robdét budowlanych i wyzna-
czy Wykonawcy termin 7 dni roboczych (lub inny ustalony z Wykonawcg) do ich usuniecia, a Wykonawca
usunie stwierdzone wady i powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie; w przypadku nieusuniecia
przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wyzej wymienionych wad Zamawiajgcemu przystuguje pra-
WO powierzenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze)

2.5.2 jezeli wady sg istotne — Zamawiajgcy przerywa czynnosci odbiorowe do czasu usuniecia tych wad
przez Wykonawce i powiadomienia pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem ponownego odbioru
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koncowego robdt budowlanych. Termin usuniecia istotnych wad okresli Wykonawca przy akceptacji Za-
mawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki w usunieciu
istotnych wad,

2.5.3 w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad zgodnie z pkt 2.5.2
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy lub prawo powierzenia
usuniecia tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze),

2.6 za dzien odbioru koncowego robdt budowlanych uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego pro-
tokotu odbioru koficowego robdt budowlanych, po usunieciu przez Wykonawce wszystkich istotnych
wad stwierdzonych w trakcie czynnosci odbiorowych.

3 Odbidr ostateczny przedmiotu umowy.

3.1 Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, przystgpi do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia.

3.2 w dniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu:
3.2.1 protokot odbioru koricowego robot budowlanych, podpisany zgodnie z ust. 2 pkt 6 umowy,
3.2.2 dziennik budowy,

3.2.3 dokumentacje powykonawczg z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane)
opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz nadzér
autorski (gdy ustanowiony),

3.2.4 inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na zaklauzulowanej mapie lub potwierdzenie
ztozenia operatu geodezyjnego do zaklauzulowania w Starostwie Powiatowym, uzgodnionej w
przypadku jej niezgodnosci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarzgdcami sieci
odpowiednich branz wraz z zestawieniem ilosci wykonanych robét (gdy wymagana),

3.2.5 wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami wykonanych badan, pomiaréw,
przeprowadzonych préb i sprawdzen (m.in. odbiordw technicznych i rozruchu, sprawnosci
dziatania instalacji i urzadzen),

3.2.6 atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie kierownika budowy
potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

3.2.7 dokumenty, ktérych dotgczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, obiektu
budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa
budowlanego,

3.3 warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego jest kompletnosc

dokumentéw odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2,

3.4 z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdt ostatecznego odbioru przedmiotu umowy,

3.5 za dzien odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

§ 6. Obowigzki Wykonawcy

1 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.1 wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z umowg, dokumentacjg projektows,
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, Specyfikacja Warunkéow
Zamodwienia, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
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1.2 wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, przy zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej
nalezy oczekiwac od profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzacego dziatalnos¢ gospodarczg w
zakresie wykonawstwa robdt budowlanych,

1.3 terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i przepisami prawa
budowlanego i normami,

1.4 opracowanie planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego do 7 dni od daty podpisania umowy,

1.5 powiadomienie wtascicieli istniejgcego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu
zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskania pozwolenia na zajecie
pasa drogowego. Wykonawca we wtasnym zakresie pokryje koszty z tym zwigzane,

1.6 w trakcie prowadzenia robdt - zapewnienie dojazdu i dojécia do istniejgcych posesji; jezeli zajdzie
taka potrzeba Wykonawca zaplanuje i zorganizuje objazdy oraz dojazdy tymczasowe,

1.7 od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swdj koszt organizacja zaplecza budowy,
zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz petna odpowiedzialnos¢ za teren budowy i szkody
wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku
realizacji umowy urzgdzen lub obiektow budowlanych osdb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest
do ich naprawienia w terminie uzgodnionym z poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje
wynikte z nieterminowego ich naprawienia,

1.8 ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisdw i zasad bhp i ochrony
zdrowia, utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenie przed dostepem o0sob
postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiatéw budowlanych,

1.9 zapewnienie materiatéw odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, urzadzen uzytych do wykonania zamowienia
posiadajgcych aktualne gwarancje, Swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie; na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazac,
w stosunku do wskazanych materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie powyzszych wymagan,

1.10 przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego w miejscach przez niego wskazanych, wszelkich
badan jakosciowych wykonanych robét i zastosowanych materiatow; Wykonawca na swoj koszt
wykona badania stopnia zageszczenia warstw konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego,

1.11 umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiajgcego, jak réwniez udostepnianie im wszystkich
wymaganych dokumentow,

1.12 przekazanie i transport na swdj koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego materiatow z
rozbidrki nadajgcych sie do ponownego uzytku (np. ptyty chodnikowe, ptyty drogowe, kostka
brukowa, kora asfaltowa, itp.),

1.13 uzyskanie we wtasnym zakresie i na swoj koszt zgody projektanta i aprobaty Zamawiajgcego w
przypadku wprowadzenia zmian do projektu lub technologii zamiennych,

1.14 prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i
art. 46 Prawa budowlanego:

1.14.1 dziennik budowy,
1.14.2 ksigzki obmiarow,

1.14.3 protokotdw odbiorow robdt,
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1.14.4 dokumentacji powykonawczej,

1.15 zapewnienie na swdj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez uprawnionego
geodete zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

1.16 ochrona punktéw pomiarowych, wysokosciowych, granicznych i osnowy geodezyjnej,

1.17 zgtaszanie do odbioru poszczegdlnych zakreséw przedmiotu umowy, zgodnie z terminami, o
ktorych mowa w § 2 umowy,

1.18 zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpadodw, ktdre zostang wytworzone w
trakcie wykonywania prac objetych umowa. Materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren
budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

1.19 wykonanie na swéj koszt robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na
skutek realizacji robdt ulegt pogorszeniu, w tym robdt odtworzeniowych,

1.20 usuniecie wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie umowy, w okresie rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci,

1.21 przez caty okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy za szkody
wyrzadzone na osobie i mieniu na kwote nie mniejszg niz 250 000,00 zt (stownie: dwiescie
pieédziesiat tysiecy ztotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia, obejmujgcego rowniez
podwykonawcow, ktorzy realizujg przedmiot umowy — kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi
zatgcznik nr 5 do umowy,

1.22 zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce
0s0b, wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia: prace fizyczne na terenie
budowy obejmujace: roboty rozbidrkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, regulacje i
zabezpieczenia, wykonanie kraweznikéw, obrzezy, jezdni, chodnika, zjazddw, zieleni i oznakowania
pionowego.

1.23 przedktadanie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w wyznaczonym w wezwaniu terminie
nastepujgcych dowodow potwierdzajgcych spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w pkt 22 czynnosci w
trakcie realizacji zamodwienia:

1.23.1 oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania
os$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

1.23.2 o$wiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkow pracownika.

1.23.3 poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umdw powinna zostac
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zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w
szczegdblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkdéw i wymiar etatu muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

1.23.4 zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

1.23.5 poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

2  Wykonawca o$wiadcza, ze:

2.1 dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy, o
ktérym mowa w § 1 umowy, oraz ze wykona go z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami w budownictwie,

2.2 bedzie realizowat przedmiot umowy zespotem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, o
ktorych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2.3 bedzie realizowat roboty budowlane w sposéb niezaktécajacy biezgcego funkcjonowania obiektéw w
sgsiedztwie oraz w sposéb niezagrazajgcy bezpieczenstwu oséb w nich przebywajgcych lub z nich
korzystajacych,

2.4 bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczgce poboru i dystrybucji
wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktdrych sg niezbedne do wykonania
czynnosci objetych niniejszg umowag; w tym celu winien on zapewnic i uzy¢ wszelkich niezbednych
urzadzen budowlanych, robdt tymczasowych, srodkdw transportu, materiatéw oraz wszelkich
czynnikow niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktéw robdét; w przypadku
korzystania przez Wykonawece z istniejgcego kontrolowanego Zrddfa wody, paliwa, oswietlenia czy
energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do odpowiednich zarzgdzen przedstawionych mu przez
kompetentne wtadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie jego Zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne
wymagane optaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy.

3 Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne w stosunku do robdét
przewidzianych w projekcie.

4 Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi kosztorysem robot zamiennych. Dla catosci robét
zostanie wowczas sporzgdzony kosztorys zamienny, uwzgledniajgcy réznice w wartosci robot
podstawowych i robdt zamiennych.

5 0O koniecznosci wykonania robdt zamiennych Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma sporzadzi kosztorys robét zamiennych na bazie
stawek cenotwdrczych, cen materiatéw i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w ofercie, a w przypadku, gdy
nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o kosztorys ofertowy, przyjete zostang ceny nie
wyzsze, niz Srednie ceny jednostkowe robdt w publikacjach cenowych, np. systemu Sekocenbud, z okresu
bezposrednio poprzedzajgcego okres wyceny robot.
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6 Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu robdt zamiennych i kosztorysu zamiennego oraz po
jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, podpisany zostanie protokdt koniecznosci, ktéry bedzie
podstawg do zmiany umowy.

7 Roboty zamienne mogg by¢ rowniez wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla robdt zamiennych na zgdanie Zamawiajgcego.

8 W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robdt zamiennych moze stanowié podstawe do
przedtuzenia terminu wykonania umowy.

§7. Kierownik budowy
1 Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objetymi
niniejszg umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng. W
przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych
uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace — Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do tych prac
wytgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

2 Wykonawca do petnienia funkcji kluczowych specjalistdw ustanawia nastepujgce osoby:

2.1 Jako Kierownika Budowy/Kierownika Robdt Drogowych - ......ccccoovveeviiiiciiiincee , posiadajacy
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej, nalezgcg do wihasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.

3 Osoby wskazane w pkt 2 sg zgodne ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy i bedg dziata¢ w
granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

4 Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niz osoba wskazana w punkcie 2 stanowi podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§8. Obowigzki Zamawiajgcego
1 Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1.1 ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,
1.2 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
1.3 dokonywanie odbiorow: czesciowych, koricowego i ostatecznego,

1.4 sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej,
dokumentacjg projektowa, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

1.5 sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt,

1.6 potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad i usterek, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy i terminowosci wykonywania robét przez Wykonawce.

2 Zamawiajgcy ma prawo:

2.1 wydawacé Wykonawcy polecenia dotyczgce w szczegdlnosci usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robdt,

2.2 zadac od Wykonawcy dokonania poprawek, bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robot, a takze wstrzymania dalszych robét w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotac
zagrozenie, badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z dokumentacjg projektowg oraz
zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej,

2.3 kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bhp
oraz ochrony zdrowia,
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2.4 kontroli utrzymania przez Wykonawce porzadku na terenie budowy,

2.5 wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w § 6 ust. 1 pkt 22, w szczegdlnosci do:

2.5.1 zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2.5.2 zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

2.5.3 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia;

2.5.4 w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg
Inspekcje Pracy,

2.6 rezygnacji z czesci robot, przy czym tgczna wartosé tych robdt nie moze zmniejszy¢ wynagrodzenia
Wykonawecy ponizej 80 % wartosci netto wskazanej w § 3 ust. 1 umowy.

2.7 zadania od Wykonawcy wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.

3 W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajgcego jest Kierownik Wydziatu
Inwestycji i Drogownictwa lub inna upowazniona osoba oraz inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony
w odrebnym postepowaniu; nie dotyczy to kwestii wymagajgcych podpisania aneksu do niniejszej
umowy.

§9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1 Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujgcego zaréwno okres realizacji umowy
jak i okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca wnosi 5 % kwoty brutto podanej w ofercie, tj.
............... zt, w formie ................, nie péZniej niz w dniu podpisania umowy, z zastrzezeniem ust. 2.
Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci
zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

2 Zabezpieczenie w innej niz pienigdz formie Wykonawca - w przypadku obowigzku zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 5 lat - wnosi na okres co najmniej 5 lat jednoczes$nie
zobowigzujac sie do jego przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W
przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

3 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w nastepujacy sposob:

3.1 70% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrécone w terminie 30 dni od daty odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 i uznania przez Zamawiajgcego
przedmiotu umowy za nalezycie wykonany,

3.2 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone nie pdZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

4 W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposéb, aby obejmowato ono takze
przedtuzony termin realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.
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5 Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej
mowa w ust. 3 pkt 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych przed uptywem
okresu rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§10. Umowy o podwykonawstwo
1 Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robét budowlanych, dostaw,
USTUE: oo, (rodzaj robot budowlanych, dostaw lub ustug) stanowigcych
nie wiecej niz .....% wartosci przedmiotu umowy. W pozostatym zakresie przedmiot umowy Wykonawca
wykona wtasnymi sitami.

2 W przypadku realizowania umowy z udziatem podwykonawcéw wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na
konkretnego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

3 Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4  Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié¢ w szczegdlnosci, iz:

4.1 termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4.2 przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a warto$¢ wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz
wartos$¢ wynagrodzenia przewidziana za ten zakres w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg,

4.3 okres rozliczeniowy i sposéb rozliczenia (podstawy wystawienia faktury VAT/rachunku, termin
odbioru) bedg dostosowane do umowy tgczacej Zamawiajgcego z Wykonawca,

4.4 wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadad
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4.5 okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

4.6 w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete niniejszg
umowag, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

4.7 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy o
podwykonawstwo,

4.8 Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do zatrudniania na umowe o prace
wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposdb udokumentowania zatrudnienia umozliwiajgce
kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

5 Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:
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5.1 uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

5.2 uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

5.3 wytaczajgcych odpowiedzialnosé Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje catosci przedmiotu
umowy,

5.4 dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6 Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezposrednio - jezeli
Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest ustanowiony), projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujgca do cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktore majg byc¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8 Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio
Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

9 Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

9.1 niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4
-5,

9.2 niezafaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

9.3 gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesdci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w
ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktdrego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

9.4 zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;
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9.5 gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego,

9.6 gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
umowag dla tych robdt,

9.7 gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy,

9.8 gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktérego wysokosc ze wzgledu na wartosé poprzednio
zaakceptowanych umow o podwykonawstwo spowodowata koniecznosé dokonania ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych w wysokosci przekraczajgcej wartosé udzielonego w
tym zakresie zamdwienia.

10 W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajacego.

11 Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pdZniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych.

12 Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od jej przedtozenia.

13 Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej
umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

14 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy,
a Zamawiajacy ma prawo w terminie 7 dni od daty przedtozenia zgtosic zastrzezenia do projektu umowy.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, a Zamawiajgcy moze
w terminie 7 dni od daty przedtozenia zgtosic sprzeciw.
Zdanie 1 i zdanie 2 nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, oraz umdéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w specyfikacji warunkéw zamowienia jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi,
przy czym wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

15 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

16 Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
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Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

17 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badZ inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

18 Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okre$lonym w ust.7-13.

19 Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18, stosuje sie zasady
okreslone w ust.7-13.

20 W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

21 Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowag, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

22 W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a
takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

23 Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci za prace zgtaszane do odbioru przez Wykonawce oraz
dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw wynikajgcych z umoéw o
podwykonawstwo za prace zgtaszane do odbioru przez Wykonawce.

24 Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowane] przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

25 Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
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26 W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 25, podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

26.1 nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty lub

26.2 ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

26.3  dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

27 Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 24, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag
wykazujacych niezasadnosé bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

28 Rownowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

29 Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, beda wystawione przez Wykonawce: faktura
VAT, o ktérej mowa w § 4 ust.11 oraz:

29.1  protokdt odbioru robdt, w ktorym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow,

29.2  kopie faktur VAT lub rachunkdéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,
29.3  kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcéw przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow.

30 Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 29, jak
réwniez przed uptywem terminu wymagalnosci naleznego mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii
przelewow bankowych potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdw Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub jego czesci, w czesci rownej sumie kwot naleznych podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, jezeli mozna te kwoty ustali¢ na podstawie dokumentdw przedtozonych zgodnie z ust.
29 pkt 2 do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktdrych mowa w ust. 29, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

31 Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

32 Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 zawierajgce
szczegbtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i
ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania,
oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.
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33 Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonaweca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

34 Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonaweca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 i potwierdzi zasadnosc takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

35 Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru
przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

36 Bezposrednia ptatnosé dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawecy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu zwtoki w
zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

37 Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

38 Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

39 Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

40 Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty
naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z umowy tgczacej go z Wykonawcg. W
przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi
okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi umowa z Wykonawcg
Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych umowg Zamawiajgcego z Wykonawca.

41 Do faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dofgczy oswiadczenia
Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich fakturami lub rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

§11. Gwarancja jakosci i rekojmia

1 Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na roboty budowlane wraz z
wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami na okres ...... miesiecy, liczac od daty odbioru ostatecznego
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przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 i zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu w dniu odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.

2 Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw lub urzgdzen przewidujg dtuzsze okresy
gwarancji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji wynikajgcy z gwarancji producenta.

3 Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usungé w terminie 7 dni od daty
ich zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Wykonawca.

4 Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich
usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5 W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:
5.1 nieodptatnego wykonywania przeglagdéw gwarancyjnych w terminach ustalonych z Zamawiajgcym,
5.2 usuwania na wiasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w okresie trwania gwarancji.

6 Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje
zarowno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez
Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady fizyczne w nich powstate z przyczyn, za ktére producent lub inny
gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania
gwarancji.

7 Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

8 Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za
wady.

9 Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ........ miesiecy/ace,
liczac od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 5 ust. 3.

10 W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada réwniez za wady materiatéw, rzeczy i urzgdzen, ktére
wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegdlnosci jezeli te materiaty, rzeczy i urzadzenia nie
majg wtasciwosci, o ktérych istnieniu zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, ktéra wprowadzita
je do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoba, ktéra przez umieszczenie na nich swojej
nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrézniajgcego przedstawia sie jako producent.

§12. Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ramach
prowadzonej dziatalnosci, obejmujgcej przedmiot umowy na kwote co najmniej 250 000,00 zt.

2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu polise lub inny
dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
wskazane w ust. 1. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od
czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzac¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktada¢ dokument potwierdzajgcy
ten fakt nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed datg wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.

§13. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:
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1.1 za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 — w wysokosci
1.000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki, za wyjatkiem sytuacji, gdy podczas odbioru koncowego robot
stwierdzone zostaty wady, a Wykonawca usunat je w wyznaczonym terminie, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2.5
ppkt 2.5.1 i ppkt 2.5.2 umowy.

1.2 za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 —w wysokosci
1.000,00 ztotych, za kazdy dzien zwtoki,

1.3 za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 1.000,00 ztotych,
za kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia usterek, o ktorym mowa w § 11 ust. 3,

1.4 za przystgpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub
wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci
500,00 ztotych za kazdy dzien,

1.5 za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
starannoscig w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dziern powyzszych nieprawidtowosci,

1.6 za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 7 dni - w
wysokosci 2.000 ztotych za kazdy dzien przerwy, trwajacej dtuzej niz 7dni,

1.7 zarazace naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z umowy, w szczegdlnosci
naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony
zdrowia oraz utrzymania porzgdku na terenie budowy w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do dziennika budowy,

1.8 za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uptywem terminu waznosci
poprzedniej w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki,

1.9 za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy przed zaakceptowaniem
przez Zamawiajgcego projektu umowy i umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg w
wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

1.10 za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w
wysokosci 2.500,00 ztotych, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

1.11 za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia w wysokosci 2.000,00 ztotych

1.12 za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo (w zakresie
dostaw lub ustug) w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
5.000,00 ztotych,

1.13 za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
5 000,00 zt wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazde dokonanie
przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

1.14 za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 1 500,00 zt wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien
zwtoki, od dnia uptywu terminu zapfaty do dnia zaptaty,

1.15 za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie wiekszym niz wynikajgcy z § 10
ust. 1 w wysokosci 10 000,00 zt wartosci robdt powierzonych podwykonawcom ponad limit wynikajgcy
z§ 10 ust. 1;

1.16 za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego w
wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy niezgtoszony podmiot trzeci;
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1.17 za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub
przez podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 ust. 1 pkt 22) - w wysokosci 3.000
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za niespetnienie
powyzszego wymogu traktowane bedzie rowniez nieprzedtozenie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie dowodow, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 23;

1.18 za zwtoke w usunieciu w terminie wad stwierdzonych w protokole odbioru czesciowego - w wysokosci
1.000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia wad, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 7,
liczonej do dnia usuniecia wad przez Wykonawce lub do dnia wykonania zastepczego;

1.19 za zwtoke w usunieciu w terminie wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego - w wysokosci
1.000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia wad, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 5,
liczonej do dnia usuniecia wad przez Wykonawce lub do dnia wykonania zastepczego.

2 Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub innych zobowigzan wynikajgcych z
umowy.

3  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce z przyczyn zawinionych przez Wykonawce —w wysokosci 30 000,00 ztotych. Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego — w wysokosci 30 000,00 ztotych.

4 Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé kar umownych,
na zasadach ogdlnych.

5 Zamawiajacy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy, a Wykonawca wyraza na to
zgode.

6 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienie w terminowym regulowaniu faktur.

7 taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze by¢ wieksza niz 50.000,00 ztotych

§14. Odstapienie od umowy
1 Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w trakcie jej obowigzywania, gdy:

1.1 zostanie ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,
1.2 zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

1.3 Wykonawca z przyczyn lezacych po swojej stronie nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie podjat sie ich wykonania w ciggu 5 dni od otrzymania pisemnego ponaglenia wzywajgcego do
rozpoczecia robdt,

1.4 Wykonawca, nie kontynuuje robdt pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie lub
Wykonaweca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

1.5 Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inng osobe niz wskazang w § 7 ust. 2,

1.6 Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych mowa
w § 10,

1.7 wystapi koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos$é¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1,
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1.8 Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa oraz pomimo co najmniej
dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie

1.9 Wykonawca nie usunat stwierdzonych podczas odbioru istotnych wad w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1.7 ppkt 1.7.2 i ust. 2 pkt 2.5 ppkt 2.5.2,

1.10 zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

1.11  Zamawiajgcy nie otrzymat dofinansowania na realizacje przedmiotu umowy ze srodkdéw
Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég lub otrzymat je w mniejszym od wnioskowanego zakresie.

2 Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia —w terminie 30
dni od dnia, w ktédrym Zamawiajacy dowiedziat sie o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

3 W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach o jakich mowa w ust. 1 pkt 10 Wykonawca moze
zadac wynagrodzenia jedynie za cze$¢ przedmiotu umowy wykonang do daty odstgpienia.

4 Odstgpienie od umowy moze odnosic sie do catego przedmiotu umowy lub tylko do czesci jeszcze nie
wykonanej przez Wykonawce.

5 W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

5.1 w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

5.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktéra ponosi wine za odstgpienie od umowy,

5.3 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktdore nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4 jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada lub
odstgpienie dotyczyto czesci przedmiotu umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, przedktadajac
jednoczesnie kosztorys powykonawczy na te roboty, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 21
dni roboczych; protokét odbioru wraz z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysem
powykonawczym stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5.5 Wykonaweca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
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§15. Zmiana umowy

1 Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem ich
niewaznosci.

2 Strony dopuszczajg, z zastrzezeniem art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych, wprowadzenie do tresci
niniejszej umowy zmian jej postanowien w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy. Zmiany te mogg dotyczy¢:

2.1. terminu zakonczenia robdt budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu umowy w przypadku
akceptacji zmiany terminu zakonczenia robét przez Wojewode Matopolskiego oraz:

2.1.1 wystagpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumieja:
kataklizmy spowodowane sitami natury np. trzesienie ziemi, huragan, burza, powdd?, pozar oraz
wojne, zamach terrorystyczny, strajk itp.,

2.1.2 wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej w specyfikacji technicznej,
normach lub innych przepisach wymagajgcej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezel
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

2.1.3 przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur administracyjnych,
liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania administracyjnego lub zgodnie
z zasadami okreslonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,

2.1.4 zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia lub Swiadczenia Stron,

2.1.5 zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania robdt zamiennych i/lub dodatkowych,

2.1.6 zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym,

2.1.7 udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamowienia publicznego, ktdrego wykonanie bedzie miec
wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2.1.8 wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkéw: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych elementéw sieci uzbrojenia technicznego,
mimo zachowania nalezytej starannosci Wykonawcy,

2.1.9 podjecia przez osoby trzecie dziatarh uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w sposdb przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robodt, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron
umowy,

2.1.10 opdznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego ponad termin okreslony w § 2
ust. 2, lecz zmiana terminu nie moze by¢ dtuzsza niz czas trwania tego opdznienia,

2.1.11 wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych niemozliwoscig dotrzymania
termindéw wykonania umowy, a w szczegdlnosci terminu rozpoczecia i/lub zakoriczenia robdt,

2.1.12 wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2 i/lub 3.
2.2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1 stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscia
dokonania poprawek lub uzupetnien,
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2.2.2 niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

2.2.3 pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

2.2.4 pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

2.2.5 celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt,

2.2.6 wystgpienia warunkdéw terenowych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentac;ji
projektowej, w szczegdlnosci braku zinwentaryzowania obiektéw budowlanych lub
zinwentaryzowania obiektoéw budowlanych w sposdb wadliwy,

2.2.7 wystgpienia warunkéw geologicznych, wodnych odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej,

2.2.8 wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

2.2.9 podjecia przez osoby trzecie dziatar uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w sposdb przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron
umowy,

2.3. zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

2.3.1 podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron
umowy,

2.3.2 rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy w razie uznania ich
wykonania za zbedne, czego nie mozna byto wczesdniej przewidzieé, z zastrzezeniem § 8 ust. 2 pkt 2
ppkt 6.

2.3.3 zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania robét zamiennych i/lub dodatkowych,

2.3.4 akceptacji przez Wojewode Matopolskiego korekty zakresu inwestycji realizowanej z udziatem
$rodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég lub otrzymat je w mniejszym od wnioskowanego
zakresie.
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2.4. wysokosci wynagrodzenia, gdy w okresie obowigzywania umowy wystgpig nastepujgce okolicznosci
majgce wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce:

2.4.1 zmiana stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2.4.2 zmiana wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

2.4.3 zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

2.4.4 zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020
r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079),
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.

2.4.5 okolicznos$ci wskazane w ust. 2 pkt 2 i/lub 3,
2.5. sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku:

2.5.1 zmiany w budzecie Gminy Andrychdw i/lub w Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokosci $rodkow
finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy,

2.5.2 niewykonanie petnego zakresu roboét i prac w danym roku budzetowym.

2.6. osoby, o ktérej mowa w § 7 ust. 2, jezeli z przyczyn obiektywnych nie jest ona w stanie uczestniczy¢ w
realizacji niniejszej umowy, a zaproponowana na jej miejsce przez Wykonawce osoba dysponuje
rownowaznymi kwalifikacjami.

2.7. popetnienia omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie zaistnienia takiej omytki
poprzez jej poprawienie.

2.8. usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ lub sformutowan uzytych w umowie, w
przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistniejg, a nie mozna usungc ich w inny sposéb.

2.9. doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapiséw przez Strony w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci.

2.10. wprowadzenie/zgtoszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu/czesci zamdwienia realizowanego
w podwykonawstwie lub rezygnacji z zakresu/czesci zamdwienia realizowanego w podwykonawstwie.

3 Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robét budowlanych oraz
terminu zakonczenia przedmiotu umowy na podstawie ustepu 2 punkt ppkt 1 Umowy, zmiany Umowy w
zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2 ppkt 2, zmiany Umowy w zakresie
przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2 ppkt.3 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w
niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

4 Wnhniosek, o ktérym mowa w ustepie 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.

5 Woykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w ustepie 3 wszelkich
innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy,
stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

6 W terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg wyceny prac i
informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy oraz powiadomienia Wykonawcy o akceptacji
zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
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7 W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4, zmiana wysokos$ci wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi przy uwzglednieniu nastepujgcych zasad:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Wykonaweca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany, o
ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1-4 lub zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ppkt 5, moze
wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbednymi do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
Umowie, a w szczegdlnosci:

7.1.1 szczegdtowa kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazaniem adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztow wykonania Umowy przez
Wykonawce,

7.1.2 przyjetymi przez Wykonawce zasadami kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania Umowy oraz
zatozeniami co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania Umowy, wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen — takimi jak np. umowa o prace
lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen,

w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 1, Zamawiajgcy moze zwrdcic
sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw (np. zazagdac oryginatow do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatami),

Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne
stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzieri jego wystania na adres wifasciwy dla
doreczen pism dla Wykonawcy,

Zamawiajgcy najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany, o
ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1-4 lub od dnia zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 4 ppkt
5 moze przekazaé¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy. Wniosek powinien
zawierac¢ co najmniej propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie
zmian,

Zamawiajgcy moze zwrécic sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub
dokumentéw (oryginatow do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem) niezbednych
do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawece oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztdw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia.
Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia ust. 7 pkt 2 i 3 stosuje sie
odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego
stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 7 pkt 1-5 zostanie wykazane, ze zmiany, o ktérych mowa w ust.
2 pkt 4 ppkt 1-5 uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu do Umowy

oraz podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgce;j

zmianie kosztow wykonania Umowy.

8 W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce okolicznosci:

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng Umowy,
zmiana danych teleadresowych,
zmiana danych rejestrowych,

zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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9 Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku kosztow innych niz wskazane w ust. 2 pkt 4,
wptywajgcych na wynagrodzenie Wykonawcy.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Strony ustalajg, ze miernikiem zmiany kosztow jest kwartalny wzrost cen produkcji budowlano —
montazowej podany w %, publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny. Zgodnie z Komunikatem
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z dnia 19 sierpnia 2024r. wzrost cen produkcji budowlano-
montazowej w |l kwartale 2024r. wynidst 1,2 % (jest to ostatni opublikowany komunikat wedtug stanu na
dzien ogtoszenia przetargu).

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w poprzednim ustepie bedzie
nastepowata w okresach kwartalnych obliczanych od miesigca, w ktorym zawarto umowe. Jezeli na
koniec kwartatu wzrost cen, o ktérym mowa powyzej, bedzie wyzszy niz o 3 % w poréwnaniu do
wskaznika bazowego wskazanego w ust. 9 pkt 1, to bedzie to podstawa do ewentualnej zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w ust. 9 pkt 2, Strony mogg wprowadzi¢ zmiane
wynagrodzenia po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce szczegdtowych kalkulacji obrazujgcych czy
i w jakim stopniu zmiana przyjetego miernika wptyneta na koszty realizacji umowy.

Zamawiajgcy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o ewentualnej zmianie wysokosci
wynagrodzenia lub odmdwi wprowadzenia zmiany, przedstawiajgc swoje stanowisko na pismie w
terminie 14 dni, liczac od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu szczegdtowych kalkulacji opisanych w ust. 9
pkt 3.

Maksymalna wartos$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ustepie 4,
nie moze przekroczy¢ 15 % wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 3 ustepie 1 umowy.

Zwaloryzowana wysokos¢ wynagrodzenia obowigzuje strony poczawszy od kolejnego miesigca
kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktérym Zamawiajgcy przedstawit Wykonawcy
stanowisko, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 4.

§16. Podmiot Udostepniajacy Zasoby (*)

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.

§ 16 Podmiot Udostepniajacy Zasoby (*)

1

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ......cccoeeeeveennene. , Na zasoby ktorego w zakresie/ach ................
Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie/ach

W przypadku udostepniania zasobdw UMOWY Przez ........ccccceeee.... z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu
udostepniajgcego zasoby, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, lub Wykonawca
wykaze, przedstawiajgc stosowne dokumenty, ze samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby, w
przypadku watpliwosci dotyczacych w szczegdlnosci rzeczywistego udostepniania zasobow przez Podmiot
Udostepniajacy Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostepniania i okresu.
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§17. Ochrona danych osobowych

1. W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych
danych zostang uregulowane odrebng, nieodptatng umowa, gwarantujgca spetnienie obowigzkdw
wynikajgcych ze wskazanych przepiséw.

2. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnosé za nastepstwa tego uchylenia, w tym z tytutu powstatej szkody
Zamawiajgcego (jako administratora danych) lub osoby trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym
opdZnienia w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

3. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych osobowych
przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa i z tego tytutu Zamawiajgcy poniesie szkode, w
szczegdblnosci z tytutu natozonych kar, Wykonawca jest zobowigzany do jej pokrycia w petnej wysokosci.

§18. Postanowienia koncowe

1 W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych oraz przepisy Prawa
budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

2 Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3  Wykonawca o$wiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego sg aktualne w dniu
podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie ulegty zmianie.

4 Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5 Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

1 Zataczniki do umowy:
1.1 Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa
1.2 Zatgcznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
1.3 Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

1.4 Zatacznik nr 4 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
1.5 Zatacznik nr 5 —Kopia polisy ubezpieczeniowej

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zadanie dofinansowane w ramach Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég.
Wykaz skrétéw uzytych w niniejszym dokumencie:

Nr —numer, NIP — Numer Identyfikacji Podatkowej, ust. - ustep, pkt — punkt, ppkt — podpunkt
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	§ 1. Przedmiot umowy
	1 Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: Remont drogi gminnej 470977K (ul. Ogrodowa) w km od 00+000,00 do km 00+082,00 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów.
	2 Przedmiotem umowy, o którym mowa w ust. 1, jest Remont drogi gminnej 470977K (ul. Ogrodowa) w km od 00+000,00 do km 00+082,00 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów, w tym:
	2.1 roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
	2.2 roboty ziemne,
	2.3 wykonanie regulacji i zabezpieczeń,
	2.4 wykonanie odwodnienia,
	2.5 wykonanie krawężników, obrzeży, ścieku, aco,
	2.6 wykonanie jezdni - odtworzenie nawierzchni,
	2.7 wykonanie jezdni,
	2.8 wykonanie chodników, poboczy, opaski,
	2.9 wykonanie zjazdów,
	2.10 wykonanie zieleni,
	2.11 wykonanie oznakowania pionowego.
	2.12 inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:
	2.12.1 opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,
	2.12.2 wykonanie wszelkich robót przygotowawczych (oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót), demontażowych, wyburzeniowych i odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy,
	2.12.3 opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
	2.12.4 organizację i utrzymanie zaplecza,
	2.12.5 wytyczenie geodezyjne, obsługę geodezyjną,
	2.12.6 organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,
	2.12.7 zajęcie pasa drogowego, dozorowanie budowy, likwidację terenu budowy, wywóz nadmiaru gruntu oraz materiałów nadających się z rozbiórki do ponownego użytku w miejsce wskazane przez Zamawiającego, wywóz odpadów z rozbiórki i gruzu na wysypisko wraz z opłatą za utylizację /gdy wymagane/,
	2.12.8 zapewnienie nadzoru specjalistycznych zarządców sieci i nadzoru archeologicznego wynikające z uzgodnień /gdy wymagane/,
	2.12.9 wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, badań, pomiarów, prób /gdy wymagana/,
	2.12.10 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej,
	2.12.11 zapewnienie badania zagęszczenia warstw konstrukcyjnych gruntu, podbudowy i nawierzchni,
	2.12.12 bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,
	2.12.13 wykonanie robót naprawczych dla osób trzecich i infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.
	6.3 uwzględnił wszystkie powyższe warunki i okoliczności w wynagrodzeniu określonym w umowie.
	7 Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków zewnętrznych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.
	8 Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

	§ 2. Terminy wykonania umowy
	1 Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
	2 Termin zakończenia robót budowlanych: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
	3 Termin zakończenia przedmiotu umowy: do 30 dni od dnia zakończenia robót budowlanych.

	§ 3. Wynagrodzenie
	§ 4. Warunki płatności
	9 Faktury wystawione będą w następujący sposób:
	Nabywca: Gmina Andrychów, 34-120 Andrychów, ul. Rynek 15, NIP: 551-00-13-406
	Odbiorca: Urząd Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychów, Rynek 15.
	10 Za datę uregulowania zobowiązania uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
	11 W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców warunkiem płatności faktury jest spełnienie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w § 10.

	§ 5. Odbiory
	3.2.7 dokumenty, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego,

	§ 6. Obowiązki Wykonawcy
	§7. Kierownik budowy
	§8. Obowiązki Zamawiającego
	§9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
	§10. Umowy o podwykonawstwo
	3 Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
	4 Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
	4.1 termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
	4.2 przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a wartość wynagrodzenia za nie jest nie wyższa niż wartość wynagrodzenia przewidziana za ten zakres w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
	29.2 kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

	§11. Gwarancja jakości i rękojmia
	§12. Ubezpieczenie
	1.1 za niedotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 2 ust. 2 – w wysokości 1.000,00 złotych za każdy dzień zwłoki, za wyjątkiem sytuacji, gdy podczas odbioru końcowego robót stwierdzone zostały wady, a Wykonawca usunął je w wyznaczonym terminie, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2.5 ppkt 2.5.1 i ppkt 2.5.2 umowy.
	1.5 za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień powyższych nieprawidłowości,
	1.6 za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 7 dni - w wysokości 2.000 złotych za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 7dni,

	§14. Odstąpienie od umowy
	1.8 Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową oraz pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie

	§15. Zmiana umowy
	1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
	2 Strony dopuszczają, z zastrzeżeniem art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzenie do treści niniejszej umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogą dotyczyć:
	2.1. terminu zakończenia robót budowlanych oraz terminu zakończenia przedmiotu umowy w przypadku akceptacji zmiany terminu zakończenia robót przez Wojewodę Małopolskiego oraz:
	2.1.1 wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją: kataklizmy spowodowane siłami natury np. trzęsienie ziemi, huragan, burza, powódź, pożar oraz wojnę, zamach terrorystyczny, strajk itp.,
	2.1.2 wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
	2.1.3 przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,
	2.1.4 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,
	2.3. zakresu przedmiotu umowy w przypadku:
	2.3.1 podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
	2.3.2 rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 pkt 2 ppkt 6.
	2.4. wysokości wynagrodzenia, gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią następujące okoliczności mające wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę:
	2.4.1 zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
	2.4.2 zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
	2.4.3 zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
	2.4.4 zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079) ,
	2.4.5 okoliczności wskazane w ust. 2 pkt 2 i/lub 3,

	§16. Podmiot Udostępniający Zasoby (*)
	§17. Ochrona danych osobowych
	§18. Postanowienia końcowe
	1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.
	2 Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
	3 Wykonawca oświadcza, iż wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego są aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie uległy zmianie.
	1 Załączniki do umowy:
	1.1 Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa
	1.2 Załącznik nr 2 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
	1.3 Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy
	1.4 Załącznik nr 4 – Specyfikacja Warunków Zamówienia
	1.5 Załącznik nr 5 – Kopia polisy ubezpieczeniowej


