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UMOWA NR BZP.272....2024

zawarta w dniu ..............r. w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychdw, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychéw
reprezentowang przez: Beate Smolec - Burmistrza Andrychowa, przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy -
Doroty Zywiot zwang w dalszej czeéci umowy ,Zamawiajgcym”, NIP: 551-00-13-406

zwang/zwanym* w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcg” lub ,Inspektorem Nadzoru”, NIP: ........cccccevvveervrnnnnne
w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych, strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1.

Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania

zadanie pn.: Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.:
»Zagospodarowanie terenu Stadionu Beskid w Andrychowie - etap I”.

Wykonawca zobowigzuje sie petnié w zakresie okres$lonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -

Prawo budowlane kompleksowy nadzér inwestorski nad realizacjg zadania inwestycyjnego, o ktérym
mowa w ust. 1.

Zakres robét, nad ktérymi petniony bedzie kompleksowy nadzér inwestorski, obejmuje w szczegdlnosci:

3.1. Wykonanie etapu I.1:

3.1.1. Rozbidérka budynku klubu sportowego, przylegtych trybun, dwdch budynkoéw kas z brama
wjazdowg, czescig ogrodzenia i infrastruktury technicznej, zgodnie z decyzjg nr 202/A/2022 z
dnia 07.12.2022r.

3.1.2. Czes¢ robdt dotyczacych budowy budynku Klubu Sportowego ,,Beskid” o pow. 444,89 m2 w
stanie wykoriczonym zamknietym, z trybung zadaszong o pow. 611 m2 i niezadaszong o pow. 54
m2.

3.1.3. Czesc¢ robdt dotyczacych budowy wewnetrznych instalacji: sanitarnych (wod. - kan., gaz, c. 0.).

3.1.4. Czesc¢ robdt dotyczacych budowy wewnetrznych instalacji: elektrycznych i stabopradowych,
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

3.1.5. Czesc robdt dotyczgcych budowy zewnetrznych instalacji: elektrycznych i instalacji oswietlenia
wraz z kanalizacjg kablowa, kanalizacjg teletechniczng oraz liniami kablowymi, wody, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym podziemnym.

3.1.6. Czesc¢ robdt dotyczacych budowy budynku kas z bramg wjazdowg oraz instalacjami
wewnetrznymi: sanitarnych (wod. - kan., gaz, c.o.), elektrycznych i stabopradowych.

3.1.7. Czesc robét dotyczacych zagospodarowania terenu z parkingami zewnetrznymi terenowymi,
ciggami komunikacji pieszej i kotowej, przebudowag biezni do rekreacji wraz z obiektami mate;j
architektury m.in. wiatg $mietnikowg i zadaszeniem agregatu pragdotwérczego.

3.1.8. Inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy
innymi:

3.1.8.1. zapewnienie wygrodzonego od terenu budowy, tymczasowego zaplecza sanitarnego
i szatniowego dla trenujgcej mtodziezy klubu sportowego Beskid w okresie trwania
budowy,

3.1.8.2. opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia BIOZ,
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3.1.8.3. wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych (oznakowanie oraz zabezpieczenie
przejetego terenu budowy na czas robét), demontazowych, wyburzeniowych i
odtworzeniowych, porzgdkowych, zagospodarowania terenu budowy,

3.1.8.4. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

3.1.8.5. sporzadzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego,

3.1.8.6. organizacje i utrzymanie na swadj koszt zaplecza budowy,

3.1.8.7. wytyczenie geodezyjne, obstuge geodezyjng,

3.1.8.8. organizacje dojs¢ i dojazdow do sgsiednich posesji w trakcie prowadzenia robét,

3.1.8.9. dozorowanie budowy, likwidacje terenu budowy, wywdz nadmiaru gruntu oraz
materiatdow nadajacych sie z rozbidrki do ponownego uzytku w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, wywoéz odpaddw z rozbidrki i gruzu na wysypisko wraz z optatg za
utylizacje (jezeli dotyczy),

3.1.8.10. zapewnienie nadzoru specjalistycznych zarzagdcow sieci,

3.1.8.11.wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezacej (roboty zanikowe) i koricowej
powykonawczej,

3.1.8.12. biezgcy wywdz materiatdw nieuzytecznych z terenu budowy,

3.1.8.13. wykonanie robét naprawczych dla oséb trzecich i infrastruktury technicznej, ktorej
stan techniczny na skutek realizacji robdt ulegt pogorszeniu, w tym robdt
odtworzeniowych,

3.2. Wykonanie etapu [.2:

3.2.1. Czesc robdt dotyczacych budowy budynku Klubu Sportowego ,,Beskid” o pow. 444,89 m2 w stanie
wykonczonym zamknietym, z trybung zadaszong o pow. 611 m2 i niezadaszong o pow. 54 m2.

3.2.2. Czesc¢ robdt dotyczacych budowy wewnetrznych instalacji: sanitarnych (wod. - kan., gaz, c. o.).

3.2.3. Czes¢ robot dotyczacych budowy wewnetrznych instalacji: elektrycznych i staboprgdowych,
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

3.2.4. Czesc robdt dotyczacych budowy zewnetrznych instalacji: elektrycznych i instalacji oswietlenia
wraz z kanalizacjg kablowa, kanalizacja teletechniczng oraz liniami kablowymi, wody, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym podziemnym.

3.2.5. Czesc robot dotyczacych budowy budynku kas z bramg wjazdowg oraz instalacjami wewnetrznymi:
sanitarnych (wod. - kan., gaz, c.o.) elektrycznych i stabopragdowych.

3.2.6. Czesc robdt dotyczacych zagospodarowania terenu z parkingami zewnetrznymi terenowymi,
ciggami komunikacji pieszej i kotowej, przebudowa biezni do rekreacji wraz z obiektami matej
architektury m.in. wiatg $mietnikowg i zadaszeniem agregatu pragdotwaérczego.

3.2.7. Inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy
innymi:

3.2.7.1. wyposazenie meblowe i ruchome budynku klubu, budynku kas,

3.2.7.2. wykonanie wszelkich robét przygotowawczych (oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego
terenu budowy na czas robdt), demontazowych, wyburzeniowych i odtworzeniowych,
porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy,

3.2.7.3. wytyczenie geodezyjne, obstuge geodezyjng,
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4.

§2.

3.2.7.4. organizacje i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy oraz organizacje dojsé i dojazdéw do
sgsiednich posesji w trakcie prowadzenia robét,

3.2.7.5. dozorowanie budowy, likwidacje zaplecza terenu budowy, wywdz nadmiaru gruntu oraz
materiatdow nadajacych sie z rozbidrki do ponownego uzytku w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, wywo6z odpadow z rozbidrki i gruzu na wysypisko wraz z optatg za utylizacje
(jezeli dotyczy),

3.2.7.6. zapewnienie nadzoru specjalistycznych zarzagdcow sieci,

3.2.7.7. wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robot,
badan, pomiardéw, préb /gdy wymagana/,

3.2.7.8.wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezgce]j (roboty zanikowe) i koncowej powykonawczej,

3.2.7.9. wykonanie robét naprawczych dla oséb trzecich i infrastruktury technicznej, ktérej stan
techniczny na skutek realizacji robét ulegt pogorszeniu, w tym robdt odtworzeniowych,

3.2.7.10. testowe uruchomienie wszystkich zamontowanych urzadzen wraz z przeprowadzeniem
szkolenia instruktazowego obstugi tych urzadzen,

3.2.7.11. przeprowadzenie wszelkich pomiaréw kontrolnych, sprawdzen, rozruch prébny urzadzen i
instalacji,

3.2.7.12. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Szczegobtowy zakres przedmiotu umowy i sposéb jego wykonania okreslajg nastepujgce dokumenty,
stanowigce integralng czes¢ umowy:

4.1. dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowe — zatgcznik nr 1 do umowy,
4.2. oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 2 do umowy,

4.3. Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia — zatgcznik nr 3 do umowy.

SZCZEGOLOWY ZAKRES KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.1. sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe;

1.2. reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej wykonania
z dokumentacja projektowga, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z zawartg przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robét
budowlanych umowa. Inspektor Nadzoru powinien nadzorowa¢ budowe (roboty budowlane) w
takich odstepach czasu, aby zapewniona byta skuteczno$é nadzoru oraz zaleznie od potrzeb
Wykonawcy i Zamawiajgcego - nie rzadziej jednak niz 3 razy w tygodniu;

1.3. Scista wspotpraca z zespotem projektu wykonawczego;

1.4. catosciowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robdt budowlanych zgodnie z
wymogami obowigzujgcego prawa w tym zakresie oraz innymi wymogami stawianymi w trakcie
realizacji inwestycji;

1.5. kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania robét;

1.6. sprawdzanie jakosci wykonanych robét, wbudowanych wyrobow;

1.7. organizowanie oraz przewodniczenie cyklicznym Radom Budowy dotyczgcym postepu robét lub
rozstrzygniec technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w ktérych udziat biorg
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przedstawiciele zaangazowanych w realizacje zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca robat,
Inspektorzy, Zamawiajacy), sporzadzanie protokotdw z tych narad i przekazywania ich
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni;

1.8. catosciowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbioréow czesciowych,
odbioru konicowego i odbioru ostatecznego) wykonanych robét budowlanych;

1.9. sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych;

1.10. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych;

1.11. zadanie od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnos¢é z dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe;

1.12. uzyskiwanie od Projektanta wyjasnien dotyczgcych watpliwosci zwigzanych z projektem i
zawartych w nim rozwigzan;

1.13. wskazywanie ewentualnych btedéw w dokumentacji projektowej dostrzezonych w trakcie
realizacji robdt, wnioskowanie do Zamawiajgcego (sktadanie propozycji ulepszajacych
zaprojektowane rozwigzania) w sprawach dotyczgcych wprowadzenia niezbednych zmian w
dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzenie niezbednych
ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych sprawach finansowych i prawnych;

1.14. kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robot budowlanych przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska;

1.15. kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robdét budowlanych zasad BHP i przepiséw
przeciwpozarowych;

1.16. wstrzymanie robét w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowg i obowigzujgcymi
przepisami;

1.17. biezgce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach zwigzanych z realizacjg inwestycji;

1.18. monitorowanie postepu robdt poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci
realizacji z obowigzujgcym harmonogramem robat;

1.19. w razie koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, dziatajgc Scisle w
porozumieniu z Zamawiajgcym, spisanie z kierownikiem budowy i przedstawicielem
Zamawiajgcego protokotu koniecznosci, podajgc przyblizony koszt tych robdt i wystgpienie z
whnioskiem do Zamawiajgcego w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miare potrzeby, dla
tych robét niezbednej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

1.20. sktadanie Zamawiajacemu sprawozdan (miesiecznych) z dziatalno$ci obejmujgcej prowadzenie
nadzoru robét oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacjg zdjeciowg w okresach miesiecznych,
przy czym ,Sprawozdanie miesieczne” winno by¢ ztozone w ciggu 5 dni roboczych po zakonczeniu
kazdego miesigca kalendarzowego i powinno zawiera¢: opis postepu robdt w stosunku do
przyjetego harmonogramu, naktady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z przyjetym
harmonogramem, plan robét i finansowania na kolejne miesigce, opis powstatych problemoéw i
zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia, fotografie dokumentujgce postep roboét,
wykaz zmian w dokumentacji projektowej, wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia;

1.21. po zakonczeniu etapu inwestycyjnego sprawdzenie jakosci i kompletnosci przygotowanych przez
Wykonawce robét ogélnobudowlanych dokumentédw odbiorowych niezbednych
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do przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i oddania inwestycji do
uzytkowania, w ilosciach i zakresie jaki wynika z prawa budowlanego;

1.22. petnienie nadzoru kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, przy czym czas pracy 0sob
Swiadczacych ustuge winien wygladac¢ nastepujgco:

1.22.1. Inspektor Nadzoru - w takich odstepach czasu, aby zapewniona byta skutecznos¢ nadzoru
oraz zaleznie od potrzeb Wykonawcy robét budowlanych i Zamawiajgcego — nie rzadziej
jednak niz 3 razy w tygodniu,

1.22.2. Inspektorzy nadzoru branzowi — w czasie prowadzenia robdt w swojej branzy, przy czym
konieczno$¢ pracy zespotu Inspektora Nadzoru w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych
nadliczbowych nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku
do Zamawiajgcego,

§ 3. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie: do 20 miesiecy od dnia podpisania niniejszej umowy.
Czas trwania nadzoru moze zostac przedtuzony lub skrécony stosownie do czasu wykonania robot
budowlanych.

§ 4. WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, w formie

wynagrodzenia ryczattowego w wysokosci: .......ccccevveciinennans ztotych brutto,
(STOWNIE ..ot et ste st st e e e rar s ). Wynagrodzenie brutto zawiera
............ % podatek VAT w kwaocie ............ zt oraz cene netto w kwocie ...................zt.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie do wysokosci limitéw finansowych na poszczegélne
lata, tj.:
2 w roku 2025;
220 e w roku 2026.

3. W okolicznosciach, o ktérych mowa w § 13 ustep 1, wysokos$¢ limitédw finansowych w poszczegdlnych
latach moze ulec zmianie.

4. W przypadku zmiany w budzecie Gminy Andrychéw i Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokos¢
limitéw finansowych moze ulec zmianie, w ten sposéb, ze podwyzszony zostanie limit na 2025r., a limit
na 2026r. zostanie pomniejszony.

b

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za catkowity czas realizacji
umowy, niepodlegajgcym zmianom i stanowi maksymalne wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy.

6. Wykonawca potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajgc wnikliwg i catosciowg znajomos¢ przedmiotu
nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy, a takze obejmuje wszelkie ryzyko oraz wszystkie
koszty, w tym takze m. in.:

6.1. wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawce celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,

6.2. koszty ponoszone przez Wykonawce z tytutu dojazdéw na teren budowy, przejazdéw diet i
noclegow,

6.3. koszty pobytu na budowie.
7. Ustala sie nastepujace warunki rozliczenia prac:
7.1. Inspektor Nadzoru wystawi fakture czesciowq oraz fakture koricows,
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7.2. Inspektor Nadzoru wystawi faktury w nastepujacy sposdb:

7.2.1. w roku 2025 do wysokosci limitéw finansowych przeznaczonych na rok 2025, zgodnie z
paragrafem 4 ustep 2 punkt 2.1 umowy; podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie
protokot odbioru czesciowego robét budowlanych etapu 1.1 wykonanych przez Wykonawce;

7.2.2. w roku 2026 — po zakoriczeniu etapu |.2 przez Wykonawce (zgodnie z zakresem okreslonym w
paragrafie 1 ustep 3 punkt 3.2 niniejszej umowy); podstawg wystawienia faktury koricowej
bedzie protokdt odbioru ostatecznego przedmiotu umowy;

8. Faktury wystawione bedg w nastepujacy sposéb:
Nabywca: Gmina Andrychéw, 34-120 Andrychéw, Rynek 15, NIP: 551-00-13-406
Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychdéw, Rynek 15.

9. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty faktur, przelewem na konto wskazane przez Inspektora
Nadzoru w terminie do 21 dni od dnia przedstawienia faktur przez Inspektora Nadzoru w siedzibie
Zamawiajgcego.

10. Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajgcego.

11. W sytuacji wykonywania ustugi przez podwykonawcow, do faktury wystawionej przez Wykonawce
muszg by¢ dotgczone oryginalne oswiadczenia podwykonawcow, ze ich naleznosci od Wykonawcy
zostaty w catosci zaptacone oraz dowody dotyczgce zaptaty tej naleznosci.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkéd i kar umownych, a Wykonawca wyraza
na to zgode.

13. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, nie
ulega zmianie.

14. Inspektor Nadzoru nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego cedowac na osoby trzecie oraz
obcigzaé w jakikolwiek sposdb naleznosci/wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 5. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przez podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia brutto przedstawionego w ofercie, co stanowi kwote:
............................... zt, stownie .......covvevvveeee. W formie e,

2. Zabezpieczenie w innej niz pienigdz formie Wykonawca wnosi na okres co najmniej 5 lat jednoczesnie
zobowigzujac sie do jego przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W
przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata
nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu dotychczasowego zabezpieczenia.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcy sposob:

3.1. 70% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od daty wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego wszystkich prac zwigzanych z prowadzeniem
nadzoru nad robotami budowlanymi i oddaniem inwestycji do uzytkowania za wykonane nalezycie, to
jest od dnia podpisania przez Strony protokotu ostatecznego przedmiotu umowy,

3.2. 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, a nastepnie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady.

4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas

obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposéb, aby obejmowato ono
*niepotrzebne skresli¢ lub usung¢



takze przedtuzony termin realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia
jego wartosci.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej
mowa w ust. 3.2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru przed uptywem okresu rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 6*. PODWYKONAWSTWO

1.

Inspektor Nadzoru wykona przedmiot zamdwienia sam, bez udziatu podwykonawcoéw.

§ 6*. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcow, nastepujacy zakres przedmiotu umowy:

10.

§7.

W terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego na
pismie o podmiotach, ktdrym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o ktdrych mowa w ust. 1, wskazujac
nazwe podmiotu oraz cze$¢ zamédwienia, ktérg mu powierzy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw jak za swoje wtasne.

Powierzenie prac konkretnemu Podwykonawcy wymaga zgody Zamawiajgcego. Powierzenie
Podwykonawcom jakichkolwiek prac innych niz wskazane w ofercie Wykonawcy wskazanych powyzej
lub powierzenie prac innemu Podwykonawecy niz zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego musi by¢
uzasadnione przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w ciggu 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi w zakresie, o ktéorym owa w ust. 1, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany termindw.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawecy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca. Dla
potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgcg wynagrodzenie za zakres roboét
wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazaé Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce
dokonanie zapfaty catosci naleznego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wraz z wydrukiem z rachunku bankowego Wykonawcy.

Nieterminowe regulowanie zobowigzan wobec Podwykonawcéw stanowi nienalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy w rozumieniu § 10 ust. 1 pkt 1.3.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe — zgodnie z artykutem 439 ustep 5 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

PRAWA | 0BOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy realizacja zadan okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca bierze odpowiedzialnos$¢ za kompletne, wysokiej jakosci i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy oraz za jego zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami.
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3.

10.

Wykonawca wyznacza nastepujyce osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy:

3.1. w zakresie petnienia funkcji inspektora nadzoru robét konstrukcyjno - budowlanych oraz
Koordynatora kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego: ..............cccoecvveeercnnennnn. , posiadajacy
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej, nalezgca do wtasciwe] Izby Samorzagdu Zawodowego,

3.2. w zakresie petnienia funkcji inspektora nadzoru robét sanitarnych ........................coceeee. ,
posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, nalezgcq do wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego,

3.3. w zakresie petnienia funkcji inspektora nadzoru robét elektrycznych ................ccooeeieneis ,
posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nalezaca do
wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego,

3.4. w zakresie petnienia funkcji inspektora nadzoru robét telekomunikacyjnych .......................
posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei w specjalnosci
telekomunikacyjnej, nalezgca do witasciwej Izby Samorzagdu Zawodowego,

3.5. w zakresie petnienia funkcji inspektora nadzoru robét drogowych .................cccoiiiii,
posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
drogowej, nalezgca do wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.

W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang/e osobe/y, (w
szczegolnosci: rozwigzanie umowy, Smieré, choroba, utrata uprawnien, inne uzasadnione okolicznosci
niepozwalajgce wykonywac wskazanym osobom powierzone czynnosci) wéwczas Wykonawca moze
powierzyc¢ te czynnosci innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach) spetniajgcych co najmniej takie
warunki jakie podano w specyfikacji warunkéw zamodwienia (SWZ) dla przeprowadzonego
postepowania. W przypadku zmiany osoby realizujgcej przedmiot umowy dla ktérej Wykonawca
uzyskat w kryterium ,, doswiadczenie Koordynatora kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego” podanym
SWZ dla przeprowadzonego postepowania, odpowiednig ilos¢ punktéw, wéwczas wskazana nowa
osoba musi posiada¢ doswiadczenie co najmniej rGwnowazne co wskazana uprzednio przez
Wykonawce osoba, za ktérg Wykonawca otrzymat punkty, czyli nowa osoba musi uzyska¢ w kryterium
»,doswiadczenie Koordynatora kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego” nie mniejszg ilos¢ punktéw niz
uzyskata osoba, ktdra zostaje zmieniona.

Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie wykonywaé powierzone czynnosci sumiennie i fachowo, czuwaé w
imieniu Zamawiajacego nad realizacjag umowy zawartej z Wykonawca robét budowlanych oraz chronic
interesy Zamawiajgcego w catym zakresie nadzoru.

Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie przestrzegaé zalecen i wskazéwek Zamawiajgcego oraz informowac
Zamawiajgcego o wszystkich istotnych sprawach, a zwtaszcza o dostrzezonych uchybieniach w realizacji
robot budowlanych.

Inspektorowi Nadzoru nie wolno wykorzystywaé we wtasnym interesie rzeczy i praw Zamawiajcego.

Jezeli w okresie realizacji robdt wystapi koniecznosé wykonania robot nieprzewidzianych umowa
zawartg z Wykonawca robdt budowlanych, Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie zawiadomic o
tym Zamawiajgcego, celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy.

Bez zgody Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy
polecenia wykonania robdt (zamoéwien) dodatkowych, z zastrzezeniem ust. 7.

Jezeli wystgpi koniecznos$¢ wykonania robdt koniecznych ze wzgledu na bezpieczeristwo lub
zabezpieczenie przed awarig, Zamawiajacy upowaznia Inspektora Nadzoru do udzielenia Wykonawcy
polecenia ich wykonania oraz niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
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§ 8.

PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1.

§9.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do terminowego regulowania pfatnosci przy zachowaniu ustalonych
warunkow w umowie.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach dotyczacych nadzorowanej inwestycji.

W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajgcego jest Kierownik Wydziatu
Inwestycji i Drogownictwa lub inna upowazniona osoba, nie dotyczy to kwestii wymagajacych
podpisania aneksu do niniejszej umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:
1.1. Wykonawca nie rozpoczat realizacji ustugi nadzoru pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego,

1.2. Wykonawca robét budowlanych przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Inspektora Nadzoru
realizacje umowy, a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni. Za przyczyny nie lezagce po stronie Inspektora
Nadzoru nie mogg by¢é uznane zdarzenia, ktére byty w sposéb obiektywny do przewidzenia, badz
ktdrych Inspektor Nadzoru miat lub mogt mie¢ swiadomosc¢ biorgc pod uwage zawodowy charakter
swojej dziatalnosci,

1.3. Wykonawca realizuje ustuge w sposdb niezgodny z postanowieniami umowy, jednakze odstgpienie
z tej przyczyny uzaleznione jest od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu realizacji przedmiotu
umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1 -1.3 w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych przyczynach. Jezeli Zamawiajgcy zazadat od
Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien nie pdzniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania
Zamawiajgcego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez Wykonawce
wystgpienia przyczyny odstgpienia od umowy. W przypadku ztozenia wyjasnien termin, w ciggu ktérego
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, liczy sie od dnia ztozenia tych wyjasnien. Oswiadczenie o
odstgpieniu powinno byé ztozone na pismie i wskazywaé przyczyne uzasadniajgcg odstgpienie od
umowy.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy, nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od uzyskania wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim wypadku Wykonawca moze 7zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy, nie nizszego jednak niz 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy naliczy kary umowne zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1.2 umowy.

§ 10*, PODMIOT UDOSTEPNIAJACY ZASOBY

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.

§ 10*. PobMIOT UDOSTEPNIAJACY ZASOBY

1.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ......cceeeeeeerennne. , na zasoby ktorego w zakresie/ach ................
Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w
ZAKEESIE/ACK aeeeeeeie ettt ettt e e et e e et e e e et e etesteeaesaeeat et et eat e et e et e esaenteane e et saesaesaesre et ensensesaaes

W przypadku udostepniania zasobow umowy przez ........cceceeuenne. z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
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posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, lub Wykonawca wykaze,
przedstawiajgc stosowne dokumenty, ze samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby, w
przypadku watpliwosci dotyczacych w szczegdlnosci rzeczywistego udostepniania zasobdw przez
Podmiot Udostepniajgcy Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostepniania i okresu.

§ 11. KARY UMOWNE

1.

Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1.1. za zwtoke w wykonaniu przez Wykonawce robét budowlanych wynikte z przyczyn dotyczacych
Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust.
1 za kazdy dzien zwtoki,

1.2. za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron na skutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Inspektor Nadzoru w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

1.3. za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego - w wysokosci 2.000,00 zt (dwa tysigce ztotych) za kazdy niezgtoszony podmiot
trzeci*,

1.4. za nieprzedstawienie - w przypadku zaprzestania w trakcie realizacji umowy udostepniania przez
podmiot trzeci zasobdéw niezbednych do wykonania umowy w zakresie, o ktérym mowa w § 9 ust.
1 - dokumentow na potwierdzenie, ze Wykonawca (sam lub przy udziale podmiotu trzeciego)
posiada zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykonania przez niego
warunkdw umowy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego — w terminie 3 dni od
wystgpienia sytuacji zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot udostepniajgcy zasoby -
w wysokosci 2.000,00 zt (dwa tysigce ztotych).*

1.5. za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ustep 5 ustawy Prawo zamdwien
publicznych —w wysokosci 2.000,00 zt (dwa tysigce ztotych).

Za zwtoke w zaptacie faktury VAT Zamawiajgcy zaptaci odsetki ustawowe za zwtoke w zapftacie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokosé kar umownych.

Kazde ze zobowigzan okreslonych w niniejszym paragrafie jest samodzielne i Zamawiajgcy jest
uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytutu zaistnienia kazdego ze zdarzen wskazanych w tym
postanowieniu zaréwno wszystkich tgcznie jak i kazdego z osobna.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy wynosi 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naleznych mu kar umownych z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 12. BLEDY W NADZORZE

1.

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcy poniesie szkode, wéwczas Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie pokryé te szkode w
petnej wysokosci.

*niepotrzebne skresli¢ lub usung¢
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2. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze posiada aktualne ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialnosci OC
o wartosci min. 400 000,00 zt i zobowigzuje sie utrzymad je w catym okresie obowigzywania umowy.

§ 13. KLAUZULA WALORYZACYINA

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4, w
nastepujgcych przypadkach:

1.1. zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

1.2. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

1.3. zmiany zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

1.4. zmiany zasady gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych- jezeli zmiany
te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 nastgpig na nastepujgcych zasadach:

2.1. w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1.1 niniejszego paragrafu, Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku
od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy,

2.2. w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1.2 niniejszego paragrafu, Wykonawca
jest uprawniony ztozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oSwiadcza, iz nie bedzie akceptowat
koszow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegoblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokosci ptacy
minimalne,

2.3. w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1.3 niniejszego paragrafu, Wykonawca
jest uprawniony ztozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2.3 niniejszego paragrafu na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt
2.3 niniejszego paragrafu,

2.4. w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1.4 niniejszego paragrafu, Wykonawca
jest uprawniony ztozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
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wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018r. o pracowniczych planach kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie
wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem
zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2.4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia.
Whiosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2.4 niniejszego
paragrafu.

2.5. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktédrych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie, nalezy do Wykonawcy, pod rygorem
odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dokonania zmian we wnioskach Wykonawcy. W przypadku dokonania zmian wynikajacych z
niniejszego paragrafu, zostang one wprowadzone do umowy w formie aneksu, pod rygorem
niewaznosci.

2.6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest dopuszczalna takze w przypadku kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamowienia innych niz wskazane w ustepie 1, wptywajgcych na wynagrodzenie
Wykonawcy.

2.7. Strony ustalajg, ze miernikiem zmiany kosztéw jest miesieczny wskaznik cen towardw i ustug
konsumpcyjnych podany w %, publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny. Zgodnie z
Komunikatem Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z dnia 15 lipca 2024 roku wzrost cen
towardw i ustug konsumpcyjnych wynidst 2,7 % (jest to ostatni opublikowany komunikat wedtug
stanu na dzien ogtoszenia przetargu).

2.8. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w poprzednim ustepie
nastgpi¢ moze po uptywie 12 miesiecy od dnia podpisania niniejszej umowy (poczatkowy termin
ustalenia wynagrodzenia). Jezeli po 12 miesigcach wzrost cen, o ktérym mowa powyzej, bedzie
wyzszy niz 3% w poréwnaniu do wskaznika bazowego wskazanego w punkcie 2.7, bedzie stanowi¢
podstawe do ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

2.9. W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w punkcie 2.8, Strony moga wprowadzi¢ zmiane
wynagrodzenia po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce szczegétowych kalkulacji
obrazujgcych czy i w jakim stopniu zmiana przyjetego miernika wptyneta na koszty realizacji
umowy.

2.10. Zamawiajgcy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o ewentualnej zmianie
wysokosci wynagrodzenia lub odmowi tej zmiany, przedstawiajgc swoje stanowisko na pismie w
terminie 14 dni, liczac od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu szczegétowych kalkulacji opisanych w
punkcie 2.9.

2.11. Maksymalna wartos$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w
ustepie 2, nie moze przekroczy¢ 3% wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 4 ustep
1 umowy.

§ 14. ZMIANY W UMOWIE

1. Strony przewidujg mozliwos$¢ dokonywania zmian w umowie. Poza przypadkami okreslonymi w art. 455
ustawy Prawo zamowien publicznych i w § 13 niniejszej umowy, zmiany mogg nastgpi¢ w nastepujgcych
przypadkach:

1.1. zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy lub swiadczenia stron;
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1.2. powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie
mozna usungé w inny sposdb, a zmiana umozliwia usuniecie rozbieznosci i doprecyzowania
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony;

1.3. wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi okoliczno$ciami:
1.3.1.zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,
1.3.2.dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umowsg,

1.4. zmiany w budzecie Gminy Andrychéw i w Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokosci Srodkéw
finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy.

1.5. zmiana osoby, o ktérej mowa w § 7 ust. 3 umowy, jezeli z przyczyn obiektywnych nie jest ona w
stanie uczestniczy¢ w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowana na jej miejsce przez
Wykonawce osoba dysponuje rownowaznymi kwalifikacjami.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, poza
przypadkiem wyraznie w niej wskazanymi oraz z zastrzezeniem, ze kazda ze stron moze jednostronnie
dokona¢ zmiany w zakresie numeréw telefonéw/faksow, rachunku bankowego i adreséw wskazanych
w niniejszej umowie, zawiadamiajgc o tym pisemnie drugg strone niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
terminie 3 dni po dokonaniu zmiany.

Zmiana terminu wykonania Umowy moze nastgpi¢ w przypadku:

3.1. zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robot
budowlanych, o czym mowa w § 3;

3.2. dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zaméwienia, pod warunkiem, ze dziatania te
nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron.

Zmiana w zakresie podwykonawstwa moze nastgpi¢ na uzasadniony wniosek Wykonawcy i moze
polegac na:

4.1. powierzeniu podwykonawcom innej czesci ustug niz wskazana w § 6 umowy,

§ 15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.

W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia
przetwarzania tych danych zostang uregulowane odrebng, nieodptatng umowg, gwarantujaca
spetnienie obowigzkdéw wynikajgcych ze wskazanych przepiséw.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej mowa w ust. 1,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nastepstwa tego uchylenia, w tym z tytutu powstatej
szkody Zamawiajacego (jako administratora danych) lub osoby trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym
opdznienia w realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych osobowych
wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw prawa i z tego tytutu Zamawiajgcy poniesie szkode, w
szczegdblnosci z tytutu natozonych kar, Wykonawca jest zobowigzany do jej pokrycia w petnej wysokosci.

§ 16. ROZSTRZYGANIE SPOROW

Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygaé¢ bedzie Sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
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§ 17. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych.

2. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Inspektora Nadzoru.

ZALACZNIKI DO UMOWY:

Zatgcznik nr 1 - Dokumentacja projektowa wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe

Zatgcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
Zatgcznik nr 3 - Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia

Zamawiajacy Inspektor Nadzoru

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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