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Vsetkym zaradenym zaujemcom

V Kosiciach dia 12.12.2024

VEC
Vysvetlenie sut’aznych podkladov podl’a § 48 zakona 0 verejnom obstaravani

Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s., so sidlom Komenského 50, 042 48 Kosice, ako osoba
povinna postupovat’ podl'a zakona o verejnom obstaravani (d’alej len ,,Obstaravatel*’), dna 29.11.2024
vyhlasila v zriadenom dynamickom nakupnom systéme s nazvom ,, Voddrensky a kanalizacny material pre
inZinierske siete* vyhlaseného oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania uverejnenom v Uradnom
vestniku Eurdpskej tGnie pod ¢islom 2023/S 231- 726155 dna 30.11.2023 a vo Vestniku verejného
obstaravania €. . 237/2023 zo dna 01.12.2023 pod znackou 38030 — MUT, vyzvu na predkladanie pontk ¢.
137 snazvom: DNS VAKM vyzva 137/2024 pre zavod Kosice

Dna 04.12.2024, 06.12.2024, 09.12.2024 a12.12.2024 boli Obstaravatel'ovi dorucené ziadosti 0 vysvetlenie
sttaznych podkladov/ otazka, na ktort Obstaravatel’ tymto oznamenim v stlade s § 48 zakona ¢. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v G¢innom zneni (d’alej len ,,zakon
0 verejnom obstaravani®) poskytuje odpoved’ / vysvetlenie.

Otazka ¢. 1:

Dobry den.

vzhladom k tomu, ze vo veci predkladania ponuk vo vyzve c. 137 je stanoveny datum na predkladanie ponuk
12.12.2024 a zo skusenosti predpokladame vyhodnotenie v predvianocnom obdobi a zasielanie objednavok az
medzi sviatkami, kedy nasa spolocnost ma celozavodnu dovolenku a koncorocne inventury trvajuce spravidla do
10.01.2025, a vacsina vyrobcov a dodavatelov avizovala uzatvorenie vydaja az do 15.01.2025, ziadame predlzit
termin dodania tovaru vo tejto vyzve na 10. februara 2025.

Ziadosti 0 posun terminov u niektorych tovarov v jednotlivych vyzvach zasleme v najblizsich dnoch.

Otazka ¢. 2:
Dobry den,

ziadame o predlZenie terminu dodania na polozky &. 5-9, 30, 41, 44 a 54 vyzvy &. 137/2024 pre zavod Kosice Cast’
1

5 Rara PVC kanaliza¢na hladka plnostenna SN8 d160/1000mm

6 Rara PVC kanaliza¢na hladka plnostenna SN8 d160/2000mm

7 Rara PVC kanaliza¢né hladka plnostenna SN8 d160/3000mm

8 Rura PVC kanaliza¢né hladka plnostenna SN8 d200/2000mm

9 Rura PVC kanaliza¢na hladka plnostenna SN8 d200/3000mm

30 Prirubova spojka E DN400 PN10/16 EPDM (multi, s istenim proti posunu)
41 Opravny strmef liatinovy DN100, min. L=200mm, médiové potrubie - liatina
44 Opravny strmen liatinovy DN250, min. L=250mm, médiové potrubie: liatina
54 Posuvac liatinovy prirubovy DN80 PN16 L=210 mm

Vzhl'adom k tomu, Ze nejde o bezny skladovy tovar, vyrobcovia nam potvrdili termin dodania pre polozky ¢. 5, 6, 7,
8,9 a 54 az 4 tyzdne od objednania a preto ziadame predlzit’ termin dodania u tychto poloziek na 4 tyzdne od
objednania. Pre polozky €. 30, 41 a 44 nam vyrobca potvrdil termin dodania az 8 tyzdinov od objednania a preto
ziadame predlzit’ termin dodania u tychto poloziek na 8 tyzdiiov od objednania.

Prijemny den



Otazka ¢. 3:
Dobry den,

ziadame o predlZenie terminu dodania na polozku &. 5 vyzvy &. 137/2024 pre zavod Kogice Cast’ 2:
5 Poklop kanalizacny - §tvorcovy, D 400kN, 700x700, uzamykatel'ny na skrutky, liatina

Vzhl'adom k tomu, ze nejde o bezny skladovy tovar, vyrobca nam potvrdil termin dodania pre tto polozku az 4
tyzdne od objednania a preto ziadame predlzit’ termin dodania u tejto polozky na 4 tyzdne od objednania.

Prijemny den

Otazka ¢. 4:

Dobry den,

z dovodu nadchadzajtcich viano¢nych sviatkov, Cerpania celozavodnych dovoleniek, inventarizacie zasob, ako v
nasej, tak aj v nasich dodavatel'skych spolo¢nostiach a pravidelnych odstavok vyrobnych fabrik, trvajicich spravidla
do polovice januara, chceme poziadat o prediZenie dodacich terminov pre ¢ast 1 a 2 DNS VAKM vyzva 137/2024
pre zavod Kosice, minimalne do 31.1.2025.

Dakujeme za pochopenie

Odpoved’ Obstaravatel’a na otazku ¢. 1, ¢. 2, ¢. 3 a ¢. 4:
Dobry de,

tymto Vam oznamujeme, ze doslo k zmene terminu dodania v dokumente Vyzva na predkladanie ponuk
konkrétne v bode €. 3.3. a jeho prislusnych pod bodov ¢. 3.3.3. a 3.3.5., kde z pévodnych: ,,do 10 pracovnych
dni od doruc¢enia objednavky*, doslo k zmene na: ,,najneskér do konca 6. kalendarneho tyzdna roku 2025 od
doruéenia objednavky*. K totoznej zmene doslo aj v dokumente Sut'azné podklady, konkrétne v bode 2.4. a jeho
prislusnych pod bodov ¢. 2.4.3. a 2.4.5, kde z povodnych: ,,do 10 pracovnych dni od dorucenia objednavky*,
doslo k zmene na: ,,najneskor do konca 6. kalendarneho tyzdna roku 2025 od dorucenia objednavky*.

Zaroven Vam oznamujeme, ze pre polozky €. 5,¢. 6,¢.7 €. 8, ¢. 9 a €. 28 z Prilohy ¢&. 1 —Opis, CP — Certifikované
tovary, akceptujeme termin dodania do 4 tyzdnov od dorucenia objednavky. Pre polozku €. 30, ¢. 41, ¢. 44 a¢.
54 z Prilohy ¢. 1 — Opis, CP — Certifikované tovary, akceptujeme termin dodania do 8 tyzdiiov od dorucenia
objednavky. Pre polozky ¢. 5 z Prilohy €. 1 — Opis, CP — Necertifikované tovary, akceptujeme termin dodania
do 4 tyzdnov od dorucenia objednavky.

Vzhl'adom na skuto¢nost’, Ze Obstaravatel’ vykonané zmeny vyhodnotil v zmysle § 21, ods. 4, pism. b) Vam
tymto oznamujeme, ze lehota na predkladanie ponuk sa predlzuje do 02.01.2025 do 13:00. Zaroven Vam

oznamujeme, Ze boli nahraté dokumenty Vyzva na predkladanie ponuk a Sut'azné podklady.

S pozdravom



